Provincia di Livorno - 2017

Codice regionale: TOS17_01.A03.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 12.10275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS17_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS17_AT
	€ 7,55843

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 24,09000
	€ 0,43362

	Totale TOS17_RU
	€ 2,00896

	Totale Parziale (A)
	€ 9,56739

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,10275

	Incidenza manodopera
	16,6%
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Codice regionale: TOS17_01.A03.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 15.31424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 16,66667
	€ 0,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,03
	€ 30,00000
	€ 0,90000

	TOS17_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS17_AT
	€ 8,37610

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 24,09000
	€ 0,86724

	Totale TOS17_RU
	€ 3,73002

	Totale Parziale (A)
	€ 12,10612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,31424

	Incidenza manodopera
	24,36%
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Codice regionale: TOS17_01.A03.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³ € 111.63176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 8,00000
	€ 0,48000

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	TOS17_AT.N01.009.016
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,70830
	€ 0,44500

	TOS17_AT.N01.065.033
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 0,54167
	€ 0,06500

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 59,41000
	€ 9,50560

	Totale TOS17_AT
	€ 13,55560

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,004
	€ 190,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,30545

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,79000
	€ 25,91100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,74000
	€ 24,06600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 73,38540

	Totale Parziale (A)
	€ 88,24645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,23697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,59566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,14834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,63176

	Incidenza manodopera
	65,74%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³ € 4.42698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 16,66667
	€ 0,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,86667

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 1,63292

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42698

	Incidenza manodopera
	36,89%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Prezzo a m³ € 19.45771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 16,66667
	€ 0,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 13,74867

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 1,63292

	Totale Parziale (A)
	€ 15,38159

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,45771

	Incidenza manodopera
	8,39%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 5.38150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,33333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 1,92082

	Totale Parziale (A)
	€ 4,25415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63812

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,38150

	Incidenza manodopera
	35,69%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 6.33603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,20872

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,33603

	Incidenza manodopera
	34,86%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.24508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,73333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,78452

	Totale Parziale (A)
	€ 6,51785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,24508

	Incidenza manodopera
	33,77%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.A04.003.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.19961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS17_AT
	€ 4,20000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,07242

	Totale Parziale (A)
	€ 7,27242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,19961

	Incidenza manodopera
	33,4%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.A04.004.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 13.97225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 16,66667
	€ 2,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 6,53333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 4,51192

	Totale Parziale (A)
	€ 11,04525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,97225

	Incidenza manodopera
	32,29%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.A04.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 14.92677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 7,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 4,79982

	Totale Parziale (A)
	€ 11,79982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,92677

	Incidenza manodopera
	32,16%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.A04.005.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 20.41223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 14,21533

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 1,92082

	Totale Parziale (A)
	€ 16,13615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,42042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,10892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85566

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,41223

	Incidenza manodopera
	9,41%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.A04.005.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 21.36676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 14,68200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,20872

	Totale Parziale (A)
	€ 16,89072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,36676

	Incidenza manodopera
	10,34%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.A04.006.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.27581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 15,61533

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,78452

	Totale Parziale (A)
	€ 18,39985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,27581

	Incidenza manodopera
	11,96%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.006.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.23034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 16,08200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,07242

	Totale Parziale (A)
	€ 19,15442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12929

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,23034

	Incidenza manodopera
	12,68%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.007.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 29.00298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 16,66667
	€ 2,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 18,41533

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 4,51192

	Totale Parziale (A)
	€ 22,92725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,00298

	Incidenza manodopera
	15,56%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.A04.007.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 29.95750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 18,88200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 4,79982

	Totale Parziale (A)
	€ 23,68182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,95750

	Incidenza manodopera
	16,02%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.A04.008.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 6.33603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,20872

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,33603

	Incidenza manodopera
	34,86%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.008.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 7.29056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 16,66667
	€ 1,16667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,26667

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,49662

	Totale Parziale (A)
	€ 5,76329

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,29056

	Incidenza manodopera
	34,24%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.009.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 9.19961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS17_AT
	€ 4,20000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,07242

	Totale Parziale (A)
	€ 7,27242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,19961

	Incidenza manodopera
	33,4%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.009.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.15414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 4,66667

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,36032

	Totale Parziale (A)
	€ 8,02699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04816

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,15414

	Incidenza manodopera
	33,09%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 14.92677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 7,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 4,79982

	Totale Parziale (A)
	€ 11,79982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,92677

	Incidenza manodopera
	32,16%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.010.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 15.88130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 16,66667
	€ 2,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 7,46667

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 5,08772

	Totale Parziale (A)
	€ 12,55439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,88130

	Incidenza manodopera
	32,04%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 21.36676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 14,68200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,20872

	Totale Parziale (A)
	€ 16,89072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,36676

	Incidenza manodopera
	10,34%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 22.32129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 16,66667
	€ 1,16667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 15,14867

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,49662

	Totale Parziale (A)
	€ 17,64529

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,64679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,32129

	Incidenza manodopera
	11,18%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.A04.012.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 24.23034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 16,08200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,07242

	Totale Parziale (A)
	€ 19,15442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12929

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,23034

	Incidenza manodopera
	12,68%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.012.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.65721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,02
	€ 59,41000
	€ 1,18820

	Totale TOS17_AT
	€ 5,85487

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,36032

	Totale Parziale (A)
	€ 9,21519

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,65721

	Incidenza manodopera
	28,83%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.013.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 29.95750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 18,88200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 4,79982

	Totale Parziale (A)
	€ 23,68182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,95750

	Incidenza manodopera
	16,02%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.013.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 30.91203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 16,66667
	€ 2,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 19,34867

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 5,08772

	Totale Parziale (A)
	€ 24,43639

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,91203

	Incidenza manodopera
	16,46%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.A04.014.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 91.99308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 30,38000
	€ 4,10130

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,74000
	€ 36,09900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 24,09000
	€ 32,52150

	Totale TOS17_RU
	€ 72,72180

	Totale Parziale (A)
	€ 72,72180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,90827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,49087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,36301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,99308

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.014.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 138.28904
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 30,38000
	€ 4,10130

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 26,74000
	€ 55,35180

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 24,09000
	€ 49,86630

	Totale TOS17_RU
	€ 109,31940

	Totale Parziale (A)
	€ 109,31940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,39791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,73791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,28904

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.016.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 108.19393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 42,69000
	€ 12,80700

	Totale TOS17_AT
	€ 12,80700

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 30,38000
	€ 4,10130

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,74000
	€ 36,09900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 24,09000
	€ 32,52150

	Totale TOS17_RU
	€ 72,72180

	Totale Parziale (A)
	€ 85,52880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,57732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,19393

	Incidenza manodopera
	67,21%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.016.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 154.48990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 42,69000
	€ 12,80700

	Totale TOS17_AT
	€ 12,80700

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 30,38000
	€ 4,10130

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 26,74000
	€ 55,35180

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 24,09000
	€ 49,86630

	Totale TOS17_RU
	€ 109,31940

	Totale Parziale (A)
	€ 122,12640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,31896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,82435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,04454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,48990

	Incidenza manodopera
	70,76%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.018.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.24508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,73333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,78452

	Totale Parziale (A)
	€ 6,51785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,24508

	Incidenza manodopera
	33,77%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.018.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.19961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS17_AT
	€ 4,20000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,07242

	Totale Parziale (A)
	€ 7,27242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,19961

	Incidenza manodopera
	33,4%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.019.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 11.10867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 16,66667
	€ 1,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,13333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,64822

	Totale Parziale (A)
	€ 8,78155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,10867

	Incidenza manodopera
	32,84%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.019.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 12.06319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 16,66667
	€ 2,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,93612

	Totale Parziale (A)
	€ 9,53612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,06319

	Incidenza manodopera
	32,63%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.020.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 16.83583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 16,66667
	€ 2,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 7,93333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 5,37562

	Totale Parziale (A)
	€ 13,30895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,99634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,83583

	Incidenza manodopera
	31,93%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.020.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 17.79035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 16,66667
	€ 3,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 8,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 5,66352

	Totale Parziale (A)
	€ 14,06352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,79035

	Incidenza manodopera
	31,83%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.021.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.27581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 15,61533

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 2,78452

	Totale Parziale (A)
	€ 18,39985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,27581

	Incidenza manodopera
	11,96%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.021.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.23034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 16,08200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,07242

	Totale Parziale (A)
	€ 19,15442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12929

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,23034

	Incidenza manodopera
	12,68%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.022.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 26.13940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 16,66667
	€ 1,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 17,01533

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,64822

	Totale Parziale (A)
	€ 20,66355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,09953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,37631

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,13940

	Incidenza manodopera
	13,96%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.022.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 27.09392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 16,66667
	€ 2,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 17,48200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 3,93612

	Totale Parziale (A)
	€ 21,41812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,09392

	Incidenza manodopera
	14,53%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.A04.023.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 31.86656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 16,66667
	€ 2,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 19,81533

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 5,37562

	Totale Parziale (A)
	€ 25,19095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,86656

	Incidenza manodopera
	16,87%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.023.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 32.82108
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 16,66667
	€ 3,00000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 20,28200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	Totale TOS17_RU
	€ 5,66352

	Totale Parziale (A)
	€ 25,94552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,89183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,98373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,82108

	Incidenza manodopera
	17,26%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.028.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³ € 3.76454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.010.004
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile
	ora
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 24,09000
	€ 0,21681

	Totale TOS17_RU
	€ 0,47592

	Totale Parziale (A)
	€ 2,97592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,76454

	Incidenza manodopera
	12,64%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.028.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³ € 33.40844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 16,66667
	€ 5,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,35
	€ 30,00000
	€ 10,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 16,33333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	Totale TOS17_RU
	€ 10,07650

	Totale Parziale (A)
	€ 26,40983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,40844

	Incidenza manodopera
	30,16%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.029.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m² € 14.92859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,30000
	€ 0,52000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,52000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 0,96000
	€ 0,24000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS17_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0029
	€ 243,47826
	€ 0,70609

	Totale TOS17_PR
	€ 2,13186

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,14940

	Totale Parziale (A)
	€ 11,80126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,92859

	Incidenza manodopera
	61,29%
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Codice regionale: TOS17_01.A04.029.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m² € 18.03769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,30000
	€ 0,52000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,52000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 0,96000
	€ 0,24000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS17_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0036
	€ 243,47826
	€ 0,87652

	Totale TOS17_PR
	€ 2,30229

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 26,74000
	€ 6,01650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,225
	€ 24,09000
	€ 5,42025

	Totale TOS17_RU
	€ 11,43675

	Totale Parziale (A)
	€ 14,25904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,03769

	Incidenza manodopera
	63,4%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.A05.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³ € 3.19310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS17_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 11,50000
	€ 0,06900

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 42,69000
	€ 1,70760

	Totale TOS17_AT
	€ 2,06355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,79000
	€ 0,17274

	Totale TOS17_RU
	€ 0,46064

	Totale Parziale (A)
	€ 2,52419

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,19310

	Incidenza manodopera
	14,43%
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Codice regionale: TOS17_01.A05.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 22.88207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS17_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 11,50000
	€ 0,06900

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	Totale TOS17_AT
	€ 0,35595

	TOS17_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS17_PR
	€ 17,27200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,79000
	€ 0,17274

	Totale TOS17_RU
	€ 0,46064

	Totale Parziale (A)
	€ 18,08859

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71329

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,88207

	Incidenza manodopera
	2,01%
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Codice regionale: TOS17_01.A05.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 78.13450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,25000
	€ 0,75000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,6
	€ 10,20000
	€ 6,12000

	Totale TOS17_AT
	€ 6,87000

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,08
	€ 26,74000
	€ 28,87920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 24,09000
	€ 26,01720

	Totale TOS17_RU
	€ 54,89640

	Totale Parziale (A)
	€ 61,76640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,26496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,10314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,13450

	Incidenza manodopera
	70,26%
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Codice regionale: TOS17_01.A05.001.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 80.44995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,25000
	€ 0,56250

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,15250

	TOS17_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS17_PR
	€ 17,27200

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,81
	€ 26,74000
	€ 21,65940

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,81
	€ 24,09000
	€ 19,51290

	Totale TOS17_RU
	€ 41,17230

	Totale Parziale (A)
	€ 63,59680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,53952

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,31363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,44995

	Incidenza manodopera
	51,18%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.A05.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 7.37212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,37500
	€ 0,49500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS17_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 11,50000
	€ 0,27600

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 42,69000
	€ 2,56140

	Totale TOS17_AT
	€ 3,98520

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 28,79000
	€ 0,69096

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	Totale TOS17_RU
	€ 1,84256

	Totale Parziale (A)
	€ 5,82776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,37212

	Incidenza manodopera
	24,99%
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Codice regionale: TOS17_01.A05.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 25.98103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,37500
	€ 0,49500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS17_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 11,50000
	€ 0,27600

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	Totale TOS17_AT
	€ 1,42380

	TOS17_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS17_PR
	€ 17,27200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 28,79000
	€ 0,69096

	Totale TOS17_RU
	€ 1,84256

	Totale Parziale (A)
	€ 20,53836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,98103

	Incidenza manodopera
	7,09%
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Codice regionale: TOS17_01.A06.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
Articolo: 
001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m² € 31.76555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.003
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)
	Tn
	0,3
	€ 10,50000
	€ 3,15000

	TOS17_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,14
	€ 9,05250
	€ 1,26735

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 79,75975
	€ 0,07976

	Totale TOS17_PR
	€ 9,24711

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 25,11111

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,76667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,76555

	Incidenza manodopera
	50,06%
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Codice regionale: TOS17_01.A06.015.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 27.36296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,56100
	€ 1,40250

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 71,55000
	€ 5,72400

	TOS17_PR.P15.101.001
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 4,28400
	€ 4,49820

	Totale TOS17_PR
	€ 11,62470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 10,00610

	Totale Parziale (A)
	€ 21,63080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,36296

	Incidenza manodopera
	36,57%
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Codice regionale: TOS17_01.A06.015.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 34.44165
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,56100
	€ 1,40250

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,09
	€ 71,55000
	€ 6,43950

	TOS17_PR.P15.101.007
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 8,35000
	€ 8,76750

	Totale TOS17_PR
	€ 16,60950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 10,61710

	Totale Parziale (A)
	€ 27,22660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,08399

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,13106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,44165

	Incidenza manodopera
	30,83%
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Codice regionale: TOS17_01.A06.015.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 38.42311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,56100
	€ 1,40250

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 71,55000
	€ 7,15500

	TOS17_PR.P15.101.011
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 11,24800
	€ 11,81040

	Totale TOS17_PR
	€ 20,36790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 10,00610

	Totale Parziale (A)
	€ 30,37400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,42311

	Incidenza manodopera
	26,04%
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Codice regionale: TOS17_01.B02.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m² € 23.02637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,33330
	€ 0,06666

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,14166

	TOS17_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 3,34125
	€ 0,06683

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 181,81818
	€ 1,81818

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,006
	€ 190,00000
	€ 1,14000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,31301

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 26,74000
	€ 7,08610

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 26,74000
	€ 7,08610

	Totale TOS17_RU
	€ 14,74800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,20267

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,73040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,09331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,02637

	Incidenza manodopera
	64,05%
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Codice regionale: TOS17_01.B02.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m² € 28.38517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,33330
	€ 0,06666

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,14166

	TOS17_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 3,34125
	€ 0,06683

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 181,81818
	€ 1,81818

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,01
	€ 190,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,07301

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,74000
	€ 8,82420

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,74000
	€ 8,82420

	Totale TOS17_RU
	€ 18,22420

	Totale Parziale (A)
	€ 22,43887

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,38517

	Incidenza manodopera
	64,2%
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Codice regionale: TOS17_01.B03.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1.37018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00038

	TOS17_PR.P06.002.006
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,55250
	€ 0,58013

	Totale TOS17_PR
	€ 0,58013

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,79000
	€ 0,00288

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,74000
	€ 0,24066

	Totale TOS17_RU
	€ 0,50265

	Totale Parziale (A)
	€ 1,08315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,37018

	Incidenza manodopera
	36,68%
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Codice regionale: TOS17_01.B03.001.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.78508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00038

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,59000
	€ 0,64900

	Totale TOS17_PR
	€ 0,64900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,79000
	€ 0,00288

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,74000
	€ 0,24066

	Totale TOS17_RU
	€ 0,76176

	Totale Parziale (A)
	€ 1,41113

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,78508

	Incidenza manodopera
	42,67%
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Codice regionale: TOS17_01.B03.004.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3.32030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00375

	TOS17_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,69700
	€ 0,73185

	TOS17_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS17_PR
	€ 0,80075

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,79000
	€ 0,64778

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,74000
	€ 0,60165

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 24,09000
	€ 0,54203

	Totale TOS17_RU
	€ 1,82025

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32030

	Incidenza manodopera
	54,82%
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Codice regionale: TOS17_01.B03.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3.79128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00375

	TOS17_PR.P06.006.002
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - oltre mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,71036
	€ 0,74588

	TOS17_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS17_PR
	€ 0,81478

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,17853

	Totale Parziale (A)
	€ 2,99706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,02248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,79128

	Incidenza manodopera
	57,46%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 97.62846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 67,05000
	€ 67,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 67,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 77,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,57650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,87531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,62846

	Incidenza manodopera
	10,24%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 98.73534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS17_PR
	€ 67,92500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 78,05165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,70775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,97594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,73534

	Incidenza manodopera
	10,12%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 98.73534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS17_PR
	€ 67,92500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 78,05165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,70775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,97594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,73534

	Incidenza manodopera
	10,12%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 101.04396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 69,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 79,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,98150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,18581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,04396

	Incidenza manodopera
	9,89%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 103.89021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 72,00000
	€ 72,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 72,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 82,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,31900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,44456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,89021

	Incidenza manodopera
	9,62%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.74409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 72,67500
	€ 72,67500

	Totale TOS17_PR
	€ 72,67500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 82,80165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,74409

	Incidenza manodopera
	9,54%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.009
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 103.32096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS17_PR
	€ 71,55000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 81,67665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,25150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,39281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,32096

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.010
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 107.02109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 74,47500
	€ 74,47500

	Totale TOS17_PR
	€ 74,47500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 84,60165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,69025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,72919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,02109

	Incidenza manodopera
	9,34%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.003.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.004.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.004.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.004.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.004.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.004.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.005.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 109.01346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,92650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12926

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,91031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,01346

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.005.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 110.75284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS17_PR
	€ 77,42500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 87,55165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,06844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,75284

	Incidenza manodopera
	9,02%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.005.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 110.75284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS17_PR
	€ 77,42500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 87,55165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,06844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,75284

	Incidenza manodopera
	9,02%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.005.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.99059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS17_PR
	€ 80,77500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,90165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13635

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,99059

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.005.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.76159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS17_PR
	€ 82,17500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 92,30165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,84525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,76159

	Incidenza manodopera
	8,56%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.005.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.76159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS17_PR
	€ 82,17500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 92,30165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,84525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,76159

	Incidenza manodopera
	8,56%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.006.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.99059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS17_PR
	€ 80,77500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,90165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13635

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,99059

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.006.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.69071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,70000
	€ 83,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 83,70000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 93,82665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,07400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,79006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,69071

	Incidenza manodopera
	8,42%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.006.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 119.16509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 84,07500
	€ 84,07500

	Totale TOS17_PR
	€ 84,07500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 94,20165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,13025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,83319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,16509

	Incidenza manodopera
	8,39%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.006.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.67546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,85000
	€ 86,85000

	Totale TOS17_PR
	€ 86,85000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 96,97665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,54650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,67546

	Incidenza manodopera
	8,15%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.006.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.17384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS17_PR
	€ 88,82500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 98,95165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,84275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,17384

	Incidenza manodopera
	7,99%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.006.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.17384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS17_PR
	€ 88,82500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 98,95165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,84275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,17384

	Incidenza manodopera
	7,99%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.007.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.97646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 100,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,97646

	Incidenza manodopera
	7,87%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.007.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 126.97646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 100,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,97646

	Incidenza manodopera
	7,87%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.007.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.97646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 100,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,97646

	Incidenza manodopera
	7,87%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.007.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.79871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 101,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,15400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,61806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,79871

	Incidenza manodopera
	7,82%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.007.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.007.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.008.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 118.12146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 83,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 93,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,00650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,73831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,12146

	Incidenza manodopera
	8,46%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.008.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.82159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,17500
	€ 86,17500

	Totale TOS17_PR
	€ 86,17500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 96,30165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,44525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,07469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,82159

	Incidenza manodopera
	8,2%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.008.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.52171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,88400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,52171

	Incidenza manodopera
	7,96%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.009.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.009.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.009.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.009.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.38871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 96,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,38871

	Incidenza manodopera
	7,38%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.009.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.38871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 96,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,38871

	Incidenza manodopera
	7,38%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.009.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.38871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 96,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,38871

	Incidenza manodopera
	7,38%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 137.79221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,92665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,79221

	Incidenza manodopera
	7,25%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.010.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.79221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,92665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,79221

	Incidenza manodopera
	7,25%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.010.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.79221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,92665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,79221

	Incidenza manodopera
	7,25%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 125.77471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,91400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,77471

	Incidenza manodopera
	7,95%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.77471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,91400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,77471

	Incidenza manodopera
	7,95%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.011.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.77471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,91400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,77471

	Incidenza manodopera
	7,95%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.011.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.011.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.011.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.012.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.012.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.012.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.013.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.21421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,72665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,55900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,92856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,21421

	Incidenza manodopera
	7,62%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.013.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.51521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 97,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,06900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,31956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,51521

	Incidenza manodopera
	7,38%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.013.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.31021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,00000
	€ 100,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 100,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 110,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,51900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,31021

	Incidenza manodopera
	7,17%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.014.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.74971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 104,30000
	€ 104,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 104,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 114,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,16400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,15906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,74971

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.014.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.79771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 107,50000
	€ 107,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 117,62665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,64400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,52706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,79771

	Incidenza manodopera
	6,72%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.014.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 152.59271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 110,50000
	€ 110,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 110,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 120,62665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,09400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,87206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,59271

	Incidenza manodopera
	6,55%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.015.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.98296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS17_PR
	€ 82,35000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 92,47665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,98296

	Incidenza manodopera
	8,54%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.015.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.68309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,27500
	€ 85,27500

	Totale TOS17_PR
	€ 85,27500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 95,40165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,31025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,97119

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,68309

	Incidenza manodopera
	8,28%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.015.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.38321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 88,20000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 98,32665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,74900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,30756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,38321

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.016.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.016.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.016.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.017.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.017.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.017.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.018.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.018.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.018.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.019.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.98084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS17_PR
	€ 92,62500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 102,75165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,98084

	Incidenza manodopera
	7,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.019.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.98084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS17_PR
	€ 92,62500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 102,75165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,98084

	Incidenza manodopera
	7,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.019.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.98084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS17_PR
	€ 92,62500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 102,75165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,98084

	Incidenza manodopera
	7,69%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.020.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.020.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.020.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.104.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 126.91682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.108.111
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 92,00000
	€ 92,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 92,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 100,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,04943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,53789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,91682

	Incidenza manodopera
	6,56%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.104.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 135.77182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.108.112
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 99,00000
	€ 99,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 99,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 107,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,09943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,34289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,77182

	Incidenza manodopera
	6,13%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.104.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 143.36182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.108.113
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 105,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 113,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,99943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,03289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,36182

	Incidenza manodopera
	5,81%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.105.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 134.50682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.121
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 106,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,94943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,22789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,50682

	Incidenza manodopera
	6,19%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.105.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 142.09682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.122
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 104,00000
	€ 104,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 104,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 112,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,84943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,91789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,09682

	Incidenza manodopera
	5,86%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.105.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 149.68682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.123
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 110,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 118,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,74943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,60789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,68682

	Incidenza manodopera
	5,56%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.106.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.30182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 101,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 109,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,30182

	Incidenza manodopera
	6,02%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.106.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.89182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,26289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,89182

	Incidenza manodopera
	5,71%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.106.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.48182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,95289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,48182

	Incidenza manodopera
	5,43%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.106.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 145.89182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,26289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,89182

	Incidenza manodopera
	5,71%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.106.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 152.21682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,04943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,83789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,21682

	Incidenza manodopera
	5,47%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.106.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 161.07182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 119,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,09943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,64289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,07182

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.107.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 155.37932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.141
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 114,50000
	€ 114,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 114,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 122,82950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,42443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,12539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,37932

	Incidenza manodopera
	5,36%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.107.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 161.70432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.142
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 119,50000
	€ 119,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 119,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,82950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,17443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,70039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,70432

	Incidenza manodopera
	5,15%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.107.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 170.55932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.143
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 126,50000
	€ 126,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 126,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 134,82950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,22443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,50539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,55932

	Incidenza manodopera
	4,88%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.108.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.30182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.511
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 101,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 109,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,30182

	Incidenza manodopera
	6,02%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.108.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.89182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.512
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,26289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,89182

	Incidenza manodopera
	5,71%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.108.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.48182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.513
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,95289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,48182

	Incidenza manodopera
	5,43%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.109.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.21682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.521
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,04943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,83789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,21682

	Incidenza manodopera
	5,47%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.109.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.80682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.522
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,94943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,52789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,80682

	Incidenza manodopera
	5,21%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.109.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.39682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.523
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 124,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,84943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,21789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,39682

	Incidenza manodopera
	4,98%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.110.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.60182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.531
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 121,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,87289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,60182

	Incidenza manodopera
	5,09%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.110.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.19182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.532
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 127,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,19182

	Incidenza manodopera
	4,87%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.110.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.78182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.533
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 133,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,25289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,78182

	Incidenza manodopera
	4,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.111.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.21682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.411
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,04943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,83789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,21682

	Incidenza manodopera
	5,47%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.111.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.80682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.412
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,94943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,52789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,80682

	Incidenza manodopera
	5,21%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.111.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.39682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.413
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 124,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,84943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,21789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,39682

	Incidenza manodopera
	4,98%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.112.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 153.48182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.108.421
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,95289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,48182

	Incidenza manodopera
	5,43%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B04.112.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 161.07182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.108.422
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 119,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,09943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,64289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,07182

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.112.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 168.66182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.108.423
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 125,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 133,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,99943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,33289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,66182

	Incidenza manodopera
	4,94%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.113.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 158.54182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.431
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 117,00000
	€ 117,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 117,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 125,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,79943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,41289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,54182

	Incidenza manodopera
	5,25%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.113.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 166.13182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.432
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 123,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 131,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,69943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,10289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,13182

	Incidenza manodopera
	5,01%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.113.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 173.72182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.433
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 129,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 137,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,59943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,79289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,72182

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.114.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 180.04682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.441
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 134,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 142,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,34943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,36789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,04682

	Incidenza manodopera
	4,63%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.114.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 187.63682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.442
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 140,00000
	€ 140,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 140,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 148,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,24943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,05789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,63682

	Incidenza manodopera
	4,44%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.114.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 195.22682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.443
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 146,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 154,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,14943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,74789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,22682

	Incidenza manodopera
	4,27%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.115.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.30182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.211
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 101,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 109,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,30182

	Incidenza manodopera
	6,02%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.115.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.89182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.212
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,26289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,89182

	Incidenza manodopera
	5,71%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.115.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.48182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.109.213
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,95289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,48182

	Incidenza manodopera
	5,43%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.116.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.21682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.221
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,04943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,83789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,21682

	Incidenza manodopera
	5,47%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.116.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.80682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.222
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,94943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,52789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,80682

	Incidenza manodopera
	5,21%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.116.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.39682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.223
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 124,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,84943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,21789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,39682

	Incidenza manodopera
	4,98%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.117.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.60182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.231
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 121,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,87289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,60182

	Incidenza manodopera
	5,09%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.117.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.19182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.232
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 127,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,19182

	Incidenza manodopera
	4,87%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.117.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.78182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.233
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 133,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,25289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,78182

	Incidenza manodopera
	4,66%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.118.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.21682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.311
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,04943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,83789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,21682

	Incidenza manodopera
	5,47%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.118.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.80682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.312
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,94943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,52789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,80682

	Incidenza manodopera
	5,21%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.118.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.39682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.110.313
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 124,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,84943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,21789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,39682

	Incidenza manodopera
	4,98%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.119.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.60182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.321
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 121,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,87289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,60182

	Incidenza manodopera
	5,09%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.119.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.19182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.322
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 127,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,19182

	Incidenza manodopera
	4,87%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.119.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.78182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.323
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 133,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,25289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,78182

	Incidenza manodopera
	4,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.120.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.60182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.331
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 121,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,87289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,60182

	Incidenza manodopera
	5,09%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.120.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.19182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.332
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 127,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,29943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,19182

	Incidenza manodopera
	4,87%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.120.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.78182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.111.333
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 133,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	Totale TOS17_RU
	€ 8,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,32950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,19943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,25289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,78182

	Incidenza manodopera
	4,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.204.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 178.52521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 131,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 141,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,16900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,22956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,52521

	Incidenza manodopera
	5,6%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.205.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 186.11521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 137,00000
	€ 137,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 137,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 147,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,06900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,91956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,11521

	Incidenza manodopera
	5,37%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.206.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 197.50021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 146,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 156,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,41900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,95456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,50021

	Incidenza manodopera
	5,06%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.208.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.83521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.207.514
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 185,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 195,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,26900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,43956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,83521

	Incidenza manodopera
	4,05%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.215.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.83521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.207.224
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 185,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 195,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,26900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,43956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,83521

	Incidenza manodopera
	4,05%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.231.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.33521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.221.043
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc
	m³
	1
	€ 85,00000
	€ 85,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 85,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 95,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,33521

	Incidenza manodopera
	8,31%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.231.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 132.98521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.221.045
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc
	m³
	1
	€ 95,00000
	€ 95,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 95,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 105,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,76900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,08956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,98521

	Incidenza manodopera
	7,52%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.231.014
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.75521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.221.047
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 123,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,46900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,15956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,75521

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.232.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 182.32021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 134,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 144,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21619

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,32021

	Incidenza manodopera
	5,48%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.232.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 175.99521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 129,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 139,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,86900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,99956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,99521

	Incidenza manodopera
	5,68%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.304.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.86521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,56900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,86521

	Incidenza manodopera
	8,14%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.304.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.86521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,56900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,86521

	Incidenza manodopera
	8,14%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.305.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.60021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.315.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 86,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 96,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,41900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,60021

	Incidenza manodopera
	8,22%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.305.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.19021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.316.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 92,00000
	€ 92,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 92,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 102,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,31900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,74456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,19021

	Incidenza manodopera
	7,74%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.306.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.45521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.306.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,45521

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.308.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.45521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.306.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,45521

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.315.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.45521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.316.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,45521

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.324.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.24471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.325.113
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,30000
	€ 87,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,61400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,20406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,24471

	Incidenza manodopera
	8,11%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.324.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.41921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.326.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 90,60000
	€ 90,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 100,72665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,10900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,58356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,41921

	Incidenza manodopera
	7,84%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.325.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.13021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.325.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 88,00000
	€ 88,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 88,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 98,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,71900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,28456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,13021

	Incidenza manodopera
	8,05%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.325.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.45521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.326.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,45521

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.326.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.45521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.326.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,45521

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.328.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.66571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.326.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,70000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,82665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,32400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,66571

	Incidenza manodopera
	7,26%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.335.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.66571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.326.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,70000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,82665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,32400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,66571

	Incidenza manodopera
	7,26%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.344.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.16521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.335.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 117,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,56900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,46956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,16521

	Incidenza manodopera
	6,75%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.344.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.75521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.336.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 123,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,46900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,15956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,75521

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.345.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 160.81521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.345.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 117,00000
	€ 117,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 117,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 127,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,06900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,81521

	Incidenza manodopera
	6,22%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.345.014
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 168.40521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.346.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 123,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 133,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,96900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,30956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,40521

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.346.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.60471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.356.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 111,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 121,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,21400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,96406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,60471

	Incidenza manodopera
	6,51%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.348.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 146.52071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.346.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,70000
	€ 105,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 105,70000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 115,82665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,37400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,32006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,52071

	Incidenza manodopera
	6,82%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.355.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.60471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.356.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 111,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 121,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,21400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,96406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,60471

	Incidenza manodopera
	6,51%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.364.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 132.47921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.365.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 94,60000
	€ 94,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,72665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,70900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,04356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,47921

	Incidenza manodopera
	7,54%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.364.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 140.57521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.366.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 101,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 111,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,66900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,77956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,57521

	Incidenza manodopera
	7,11%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.365.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.53921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.375.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,60000
	€ 98,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,72665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,50356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,53921

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.365.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.63521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.376.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 105,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 115,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,26900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,23956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,63521

	Incidenza manodopera
	6,86%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.366.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.63521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.376.134
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 105,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 115,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,26900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,23956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,63521

	Incidenza manodopera
	6,86%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.368.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 140.57521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.366.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 101,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 111,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,66900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,77956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,57521

	Incidenza manodopera
	7,11%
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Codice regionale: TOS17_01.B04.375.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.63521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.376.214
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 105,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 115,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,26900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,23956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,63521

	Incidenza manodopera
	6,86%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B04.900.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³ € 8.28197
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.900.008
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	minuti
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 28,79000
	€ 3,36843

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 26,74000
	€ 3,12858

	Totale TOS17_RU
	€ 6,49701

	Totale Parziale (A)
	€ 6,54701

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,28197

	Incidenza manodopera
	78,45%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 425.71361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS17_AT
	€ 1,90750

	TOS17_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 18,00000
	€ 46,80000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,03697
	€ 14,78800

	Totale TOS17_PR
	€ 61,58800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 28,79000
	€ 143,95000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 24,09000
	€ 120,45000

	Totale TOS17_RU
	€ 273,03700

	Totale Parziale (A)
	€ 336,53250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,47988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,00960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,70124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 425,71361

	Incidenza manodopera
	64,14%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 428.83057
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS17_AT
	€ 1,90750

	TOS17_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 18,00000
	€ 46,80000

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,04313
	€ 17,25200

	Totale TOS17_PR
	€ 64,05200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 28,79000
	€ 143,95000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 24,09000
	€ 120,45000

	Totale TOS17_RU
	€ 273,03700

	Totale Parziale (A)
	€ 338,99650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,84948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,01699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,98460

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 428,83057

	Incidenza manodopera
	63,67%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 525.13034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS17_AT
	€ 1,90750

	TOS17_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 18,00000
	€ 37,08000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,03697
	€ 14,41830

	Totale TOS17_PR
	€ 60,85830

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 28,79000
	€ 187,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 24,09000
	€ 156,58500

	Totale TOS17_RU
	€ 352,35700

	Totale Parziale (A)
	€ 415,12280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,26842

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,24537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,73912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 525,13034

	Incidenza manodopera
	67,1%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.002.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 521.15432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS17_AT
	€ 2,12000

	TOS17_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 18,00000
	€ 37,08000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,04313
	€ 16,82070

	Totale TOS17_PR
	€ 63,26070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 28,79000
	€ 187,13500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 24,09000
	€ 156,58500

	Totale TOS17_RU
	€ 346,59900

	Totale Parziale (A)
	€ 411,97970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,79696

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,37767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 521,15432

	Incidenza manodopera
	66,51%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
Articolo: 
001 - su un solo paramento

Prezzo a m³ € 36.41935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	Totale TOS17_RU
	€ 28,79000

	Totale Parziale (A)
	€ 28,79000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,31850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,41935

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 394.64578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS17_AT
	€ 1,12875

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,03697
	€ 12,93950

	Totale TOS17_PR
	€ 96,63950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,79000
	€ 129,55500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 24,09000
	€ 72,27000

	Totale TOS17_RU
	€ 214,20470

	Totale Parziale (A)
	€ 311,97295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,79594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,87689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 394,64578

	Incidenza manodopera
	54,28%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.004.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 397.37312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS17_AT
	€ 1,12875

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,04313
	€ 15,09550

	Totale TOS17_PR
	€ 98,79550

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,79000
	€ 129,55500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 24,09000
	€ 72,27000

	Totale TOS17_RU
	€ 214,20470

	Totale Parziale (A)
	€ 314,12895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,11934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,12483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 397,37312

	Incidenza manodopera
	53,91%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.005.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 395.11345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS17_AT
	€ 1,12875

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,03697
	€ 13,30920

	Totale TOS17_PR
	€ 97,00920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,79000
	€ 129,55500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 24,09000
	€ 72,27000

	Totale TOS17_RU
	€ 214,20470

	Totale Parziale (A)
	€ 312,34265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,85140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,91940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 395,11345

	Incidenza manodopera
	54,21%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B07.005.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 397.91872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS17_AT
	€ 1,12875

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,04313
	€ 15,52680

	Totale TOS17_PR
	€ 99,22680

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,79000
	€ 129,55500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 24,09000
	€ 72,27000

	Totale TOS17_RU
	€ 214,20470

	Totale Parziale (A)
	€ 314,56025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,18404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,17443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 397,91872

	Incidenza manodopera
	53,83%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.015.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 65.81564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24625

	TOS17_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,13940
	€ 9,06100

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,04313
	€ 1,89772

	Totale TOS17_PR
	€ 10,95872

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,74000
	€ 24,06600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 40,82320

	Totale Parziale (A)
	€ 52,02817

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,80423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,98324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,81564

	Incidenza manodopera
	62,03%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B07.015.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 65.47277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24625

	TOS17_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,13940
	€ 9,06100

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,03697
	€ 1,62668

	Totale TOS17_PR
	€ 10,68768

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,74000
	€ 24,06600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 40,82320

	Totale Parziale (A)
	€ 51,75713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76357

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,47277

	Incidenza manodopera
	62,35%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.033.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 46.12990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,23563

	TOS17_PR.P04.020.010
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 45,50000
	€ 12,51250

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS17_PR
	€ 13,37510

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 26,74000
	€ 10,96340

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 24,09000
	€ 9,87690

	Totale TOS17_RU
	€ 22,85560

	Totale Parziale (A)
	€ 36,46633

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,46995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10940

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,19363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,12990

	Incidenza manodopera
	49,55%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.033.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 47.53732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,23563

	TOS17_PR.P04.020.011
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 41,28814
	€ 13,62509

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS17_PR
	€ 14,48769

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 26,74000
	€ 10,96340

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 24,09000
	€ 9,87690

	Totale TOS17_RU
	€ 22,85560

	Totale Parziale (A)
	€ 37,57891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63684

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,32157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,53732

	Incidenza manodopera
	48,08%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.042.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 58.59421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30250

	TOS17_PR.P04.002.020
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,2822
	€ 33,68421
	€ 9,50568

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 11,23088

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,79000
	€ 20,72880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 24,09000
	€ 11,32230

	Totale TOS17_RU
	€ 34,78615

	Totale Parziale (A)
	€ 46,31953

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,94793

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,59421

	Incidenza manodopera
	59,37%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.042.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 60.81847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30250

	TOS17_PR.P04.002.021
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 34,13330
	€ 11,26399

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 12,98919

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,79000
	€ 20,72880

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 24,09000
	€ 11,32230

	Totale TOS17_RU
	€ 34,78615

	Totale Parziale (A)
	€ 48,07784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,21168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,81847

	Incidenza manodopera
	57,2%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.043.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 62.84437
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30250

	TOS17_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 38,98635
	€ 12,86550

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 14,59070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,79000
	€ 20,72880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 24,09000
	€ 11,32230

	Totale TOS17_RU
	€ 34,78615

	Totale Parziale (A)
	€ 49,67935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,45190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14904

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,71313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,84437

	Incidenza manodopera
	55,35%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.043.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 81.41146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,31313

	TOS17_PR.P04.003.005
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm
	m³
	0,49434
	€ 38,98635
	€ 19,27251

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,04313
	€ 2,58780

	Totale TOS17_PR
	€ 21,86031

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,79000
	€ 25,91100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 42,18345

	Totale Parziale (A)
	€ 64,35689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,65353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,40104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,41146

	Incidenza manodopera
	51,82%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.044.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 98.59188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30250

	TOS17_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 38,98635
	€ 12,86550

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,53550
	€ 2,14200

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 16,73270

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,79000
	€ 31,66900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 24,09000
	€ 26,49900

	Totale TOS17_RU
	€ 60,90305

	Totale Parziale (A)
	€ 77,93825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,69074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,96290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,59188

	Incidenza manodopera
	61,77%
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Codice regionale: TOS17_01.B07.044.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 89.29859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30250

	TOS17_PR.P04.003.001
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 39,29825
	€ 10,80702

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,53550
	€ 2,14200

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 14,67422

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 24,09000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 55,61505

	Totale Parziale (A)
	€ 70,59177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21178

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,29859

	Incidenza manodopera
	62,28%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 60.18548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,30000
	€ 2,92500

	Totale TOS17_AT
	€ 3,03750

	TOS17_PR.P04.012.020
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16
	cad
	9
	€ 0,57400
	€ 5,16600

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 0,96000
	€ 0,67200

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 190,00000
	€ 4,75000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,00000
	€ 5,47200

	Totale TOS17_PR
	€ 16,60545

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,79000
	€ 9,78860

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 26,74000
	€ 9,09160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 24,09000
	€ 8,19060

	Totale TOS17_RU
	€ 27,93450

	Totale Parziale (A)
	€ 47,57745

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47141

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,18548

	Incidenza manodopera
	46,41%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.001.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 61.33916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,30000
	€ 2,92500

	Totale TOS17_AT
	€ 3,03750

	TOS17_PR.P04.012.021
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20
	cad
	9
	€ 0,57400
	€ 5,16600

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 0,96000
	€ 0,67200

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 190,00000
	€ 4,75000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	Totale TOS17_PR
	€ 17,51745

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,79000
	€ 9,78860

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 26,74000
	€ 9,09160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 24,09000
	€ 8,19060

	Totale TOS17_RU
	€ 27,93450

	Totale Parziale (A)
	€ 48,48945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,27342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,57629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,33916

	Incidenza manodopera
	45,54%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 42.44430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS17_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 15,58151

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,74000
	€ 5,88280

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,12980

	Totale Parziale (A)
	€ 33,55281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,03292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,85857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,44430

	Incidenza manodopera
	38%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 43.88995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,00000
	€ 5,62400

	TOS17_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 16,18951

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,74000
	€ 6,41760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,66460

	Totale Parziale (A)
	€ 34,69561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,20434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,99000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,88995

	Incidenza manodopera
	37,97%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.012.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 43.88995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,00000
	€ 5,62400

	TOS17_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 16,18951

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,74000
	€ 6,41760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,66460

	Totale Parziale (A)
	€ 34,69561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,20434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,99000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,88995

	Incidenza manodopera
	37,97%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.012.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.45320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	TOS17_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,20411

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,74000
	€ 7,21980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 17,46680

	Totale Parziale (A)
	€ 37,51241

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,62686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,45320

	Incidenza manodopera
	36,81%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.B08.013.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.95920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	TOS17_PR.P11.102.003
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 2,50000
	€ 5,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,60411

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,74000
	€ 7,21980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 17,46680

	Totale Parziale (A)
	€ 37,91241

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,95920

	Incidenza manodopera
	36,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.014.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 42.06480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS17_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 15,28151

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,74000
	€ 5,88280

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,12980

	Totale Parziale (A)
	€ 33,25281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,98792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,82407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,06480

	Incidenza manodopera
	38,35%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.014.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 42.06480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS17_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 15,28151

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,74000
	€ 5,88280

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,12980

	Totale Parziale (A)
	€ 33,25281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,98792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,82407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,06480

	Incidenza manodopera
	38,35%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.015.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 43.24733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS17_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,35000
	€ 4,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 15,68151

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,74000
	€ 6,41760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,66460

	Totale Parziale (A)
	€ 34,18761

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,24733

	Incidenza manodopera
	38,53%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.015.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.19514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,00000
	€ 6,08000

	TOS17_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,35000
	€ 4,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,00011

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,74000
	€ 7,21980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 17,46680

	Totale Parziale (A)
	€ 37,30841

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,59626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,29047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,19514

	Incidenza manodopera
	37,01%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.016.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.57464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84150

	TOS17_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,00000
	€ 6,08000

	TOS17_PR.P11.101.003
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 2,50000
	€ 5,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,30011

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,74000
	€ 7,21980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 17,46680

	Totale Parziale (A)
	€ 37,60841

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,64126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,32497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,57464

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.017.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 51.62669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,00000
	€ 4,25600

	TOS17_PR.P11.115.001
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm
	m²
	1
	€ 16,50000
	€ 16,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 22,51491

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,74000
	€ 5,88280

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,41770

	Totale Parziale (A)
	€ 40,81161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,12174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,69334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,62669

	Incidenza manodopera
	31,8%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.017.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 52.68271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,00000
	€ 4,25600

	TOS17_PR.P11.115.002
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm
	m²
	1
	€ 16,80000
	€ 16,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 22,81491

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,74000
	€ 6,41760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,95250

	Totale Parziale (A)
	€ 41,64641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,24696

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,68271

	Incidenza manodopera
	32,18%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.017.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 53.95277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,06
	€ 76,00000
	€ 4,56000

	TOS17_PR.P11.115.003
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm
	m²
	1
	€ 17,50000
	€ 17,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 23,81891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,74000
	€ 6,41760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,95250

	Totale Parziale (A)
	€ 42,65041

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,39756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,90480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,95277

	Incidenza manodopera
	31,42%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.017.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 55.98461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,00000
	€ 4,86400

	TOS17_PR.P11.115.004
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm
	m²
	1
	€ 18,00000
	€ 18,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 24,62291

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,74000
	€ 7,21980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 17,75470

	Totale Parziale (A)
	€ 44,25661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,63849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,98461

	Incidenza manodopera
	31,71%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.021.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 47.96831
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,00000
	€ 4,86400

	TOS17_PR.P11.111.001
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm
	m²
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 19,62291

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,74000
	€ 5,88280

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,41770

	Totale Parziale (A)
	€ 37,91961

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,36076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,96831

	Incidenza manodopera
	34,23%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.021.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 50.23620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,00000
	€ 5,47200

	TOS17_PR.P11.111.002
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm
	m²
	1
	€ 13,65000
	€ 13,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 20,88091

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,74000
	€ 6,41760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,95250

	Totale Parziale (A)
	€ 39,71241

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,95686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,56693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,23620

	Incidenza manodopera
	33,75%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.021.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 54.18325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,09
	€ 76,00000
	€ 6,84000

	TOS17_PR.P11.111.003
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm
	m²
	1
	€ 14,60000
	€ 14,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 23,19891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,74000
	€ 7,21980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 17,75470

	Totale Parziale (A)
	€ 42,83261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,42489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,18325

	Incidenza manodopera
	32,77%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.021.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 57.29793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,1
	€ 76,00000
	€ 7,60000

	TOS17_PR.P11.111.004
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm
	m²
	1
	€ 15,50000
	€ 15,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 24,85891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 18,55690

	Totale Parziale (A)
	€ 45,29481

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,79422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,20890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,29793

	Incidenza manodopera
	32,39%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.021.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m² € 62.04776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,12
	€ 76,00000
	€ 9,12000

	TOS17_PR.P11.111.005
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm
	m²
	1
	€ 17,20000
	€ 17,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 28,07891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 26,74000
	€ 8,55680

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 19,09170

	Totale Parziale (A)
	€ 49,04961

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,22072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,64071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,04776

	Incidenza manodopera
	30,77%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.031.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 43.08756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,54891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 22,63340

	Totale Parziale (A)
	€ 34,06131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,10920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,91705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,08756

	Incidenza manodopera
	52,53%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.031.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 51.52675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 14,29891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 24,09000
	€ 10,11780

	Totale TOS17_RU
	€ 24,55470

	Totale Parziale (A)
	€ 40,73261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,10989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,68425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,52675

	Incidenza manodopera
	47,65%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.032.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 45.15381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,54891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,79000
	€ 9,78860

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 24,09000
	€ 10,11780

	Totale TOS17_RU
	€ 24,26680

	Totale Parziale (A)
	€ 35,69471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,35421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,15381

	Incidenza manodopera
	53,74%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.032.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 53.22881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 14,29891

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,38
	€ 28,79000
	€ 10,94020

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 24,09000
	€ 10,59960

	Totale TOS17_RU
	€ 25,90020

	Totale Parziale (A)
	€ 42,07811

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,31172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,83898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,22881

	Incidenza manodopera
	48,66%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.037.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 52.83691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS17_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,43901

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,74000
	€ 6,68500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 21,45030

	Totale Parziale (A)
	€ 41,76831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,26525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,80336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,83691

	Incidenza manodopera
	40,6%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.037.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 47.22347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87900

	TOS17_PR.P07.004.003
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02
	kg
	9,25
	€ 0,75000
	€ 6,93750

	TOS17_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 14,00151

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,74000
	€ 6,68500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 21,45030

	Totale Parziale (A)
	€ 37,33081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,59962

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,29304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,22347

	Incidenza manodopera
	45,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.051.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 104.47746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 3,75000
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,266
	€ 1,10000
	€ 0,29260

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 371,54150
	€ 11,14625

	TOS17_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS17_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	Totale TOS17_PR
	€ 23,26979

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,79000
	€ 24,47150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,85
	€ 26,74000
	€ 22,72900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 24,09000
	€ 6,26340

	Totale TOS17_RU
	€ 58,64610

	Totale Parziale (A)
	€ 82,59088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,38863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,49795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,47746

	Incidenza manodopera
	56,13%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.051.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m² € 141.71404
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 3,75000
	€ 1,05000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,05000

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,10000
	€ 0,45760

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS17_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS17_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	Totale TOS17_PR
	€ 30,86562

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 26,74000
	€ 30,75100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 24,09000
	€ 8,19060

	Totale TOS17_RU
	€ 80,11130

	Totale Parziale (A)
	€ 112,02691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,80404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,50412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,88309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,71404

	Incidenza manodopera
	56,53%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.051.010
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 94.69543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS17_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS17_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 21,77506

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,79000
	€ 24,18360

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,74000
	€ 12,03300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 52,63300

	Totale Parziale (A)
	€ 74,85805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,22871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,33686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,60868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,69543

	Incidenza manodopera
	55,66%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.051.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 97.63023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS17_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS17_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 134,00000
	€ 5,36000

	Totale TOS17_PR
	€ 24,09506

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,79000
	€ 24,18360

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,74000
	€ 12,03300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 52,63300

	Totale Parziale (A)
	€ 77,17805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,57671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34730

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,87548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,63023

	Incidenza manodopera
	53,99%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.052.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 108.29843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 3,75000
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,216
	€ 1,10000
	€ 0,23760

	TOS17_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS17_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 20,73731

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 28,79000
	€ 27,35050

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,95
	€ 26,74000
	€ 25,40300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 24,09000
	€ 6,26340

	Totale TOS17_RU
	€ 64,19910

	Totale Parziale (A)
	€ 85,61141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,84171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,84531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,29843

	Incidenza manodopera
	59,28%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.052.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m² € 129.18004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 3,75000
	€ 1,05000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,05000

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,10000
	€ 0,45760

	TOS17_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS17_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 20,95731

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 26,74000
	€ 30,75100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 24,09000
	€ 8,19060

	Totale TOS17_RU
	€ 80,11130

	Totale Parziale (A)
	€ 102,11861

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,31779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,45953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,74364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,18004

	Incidenza manodopera
	62,02%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.052.010
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 105.66143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS17_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS17_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 30,44383

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,79000
	€ 24,18360

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,74000
	€ 12,03300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 52,63300

	Totale Parziale (A)
	€ 83,52682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,52902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,60558

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,66143

	Incidenza manodopera
	49,88%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.052.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 108.59623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS17_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS17_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 134,00000
	€ 5,36000

	Totale TOS17_PR
	€ 32,76383

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,79000
	€ 24,18360

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,74000
	€ 12,03300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 52,63300

	Totale Parziale (A)
	€ 85,84682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,87702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,87238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,59623

	Incidenza manodopera
	48,53%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.B08.100.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m² € 1.90976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,87500
	€ 0,00938

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00938

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,01
	€ 76,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,76000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,79000
	€ 0,40306

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 24,09000
	€ 0,33726

	Totale TOS17_RU
	€ 0,74032

	Totale Parziale (A)
	€ 1,50970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,90976

	Incidenza manodopera
	38,77%
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Codice regionale: TOS17_01.B08.100.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m² € 2.64346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,87500
	€ 0,00938

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00938

	TOS17_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,01
	€ 134,00000
	€ 1,34000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,34000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,79000
	€ 0,40306

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 24,09000
	€ 0,33726

	Totale TOS17_RU
	€ 0,74032

	Totale Parziale (A)
	€ 2,08970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,64346

	Incidenza manodopera
	28,01%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 64.42327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13375

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS17_PR
	€ 13,07274

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 37,72100

	Totale Parziale (A)
	€ 50,92749

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,63912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,85666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,42327

	Incidenza manodopera
	58,55%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.C01.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 64.75056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13375

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS17_PR
	€ 13,33146

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 37,72100

	Totale Parziale (A)
	€ 51,18621

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,67793

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,88641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,75056

	Incidenza manodopera
	58,26%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 87.83589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13375

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS17_PR
	€ 13,07274

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 56,22900

	Totale Parziale (A)
	€ 69,43549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,41532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,98508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,83589

	Incidenza manodopera
	64,02%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.003.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 88.16318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13375

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS17_PR
	€ 13,33146

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 56,22900

	Totale Parziale (A)
	€ 69,69421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,45413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,01483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,16318

	Incidenza manodopera
	63,78%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.009.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 47.90384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24625

	TOS17_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,06058
	€ 2,42320

	Totale TOS17_PR
	€ 9,63920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 27,98320

	Totale Parziale (A)
	€ 37,86865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,90384

	Incidenza manodopera
	58,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.C01.009.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 46.70918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24625

	TOS17_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,03697
	€ 1,47880

	Totale TOS17_PR
	€ 8,69480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 27,98320

	Totale Parziale (A)
	€ 36,92425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,53864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,24629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,70918

	Incidenza manodopera
	59,91%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 31.09167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12313

	TOS17_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,06058
	€ 1,21160

	Totale TOS17_PR
	€ 6,10337

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 18,35190

	Totale Parziale (A)
	€ 24,57839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,09167

	Incidenza manodopera
	59,03%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 30.49433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12313

	TOS17_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,03697
	€ 0,73940

	Totale TOS17_PR
	€ 5,63117

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 18,35190

	Totale Parziale (A)
	€ 24,10619

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61593

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,49433

	Incidenza manodopera
	60,18%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.013.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 26.84725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08563

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,06058
	€ 0,90870

	Totale TOS17_PR
	€ 3,07350

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 18,06400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,22313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,84725

	Incidenza manodopera
	67,28%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.013.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 26.39925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08563

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,03697
	€ 0,55455

	Totale TOS17_PR
	€ 2,71935

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 18,06400

	Totale Parziale (A)
	€ 20,86898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,39993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,39925

	Incidenza manodopera
	68,43%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.014.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 40.85696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09094

	TOS17_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,06058
	€ 1,81740

	Totale TOS17_PR
	€ 8,08740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 24,11965

	Totale Parziale (A)
	€ 32,29799

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,84470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,71427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,85696

	Incidenza manodopera
	59,03%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.014.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 39.96096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09094

	TOS17_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS17_PR
	€ 7,37910

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 24,11965

	Totale Parziale (A)
	€ 31,58969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,96096

	Incidenza manodopera
	60,36%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.016.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m² € 38.28431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12525

	TOS17_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,13940
	€ 4,73960

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,04313
	€ 1,07825

	Totale TOS17_PR
	€ 5,81785

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,79000
	€ 0,34548

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 24,32118

	Totale Parziale (A)
	€ 30,26428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,53964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,28431

	Incidenza manodopera
	63,53%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.016.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 38.08950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12525

	TOS17_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,13940
	€ 4,73960

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,03697
	€ 0,92425

	Totale TOS17_PR
	€ 5,66385

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,79000
	€ 0,34548

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 24,32118

	Totale Parziale (A)
	€ 30,11028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,08950

	Incidenza manodopera
	63,85%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.021.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 89.32200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21938

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,06058
	€ 3,63480

	Totale TOS17_PR
	€ 17,31960

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 28,79000
	€ 23,31990

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 53,07130

	Totale Parziale (A)
	€ 70,61028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,59154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,12018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,32200

	Incidenza manodopera
	59,42%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.021.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 87.53000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21938

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,03697
	€ 2,21820

	Totale TOS17_PR
	€ 15,90300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 28,79000
	€ 23,31990

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 53,07130

	Totale Parziale (A)
	€ 69,19368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,37905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,95727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,53000

	Incidenza manodopera
	60,63%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.022.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 50.89248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,20663

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,06058
	€ 2,12030

	Totale TOS17_PR
	€ 9,17687

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 26,74000
	€ 18,04950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 30,84772

	Totale Parziale (A)
	€ 40,23121

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,03468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,62659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,89248

	Incidenza manodopera
	60,61%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.022.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 49.84715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,20663

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,03697
	€ 1,29395

	Totale TOS17_PR
	€ 8,35052

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 26,74000
	€ 18,04950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 30,84772

	Totale Parziale (A)
	€ 39,40486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,91073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,53156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,84715

	Incidenza manodopera
	61,88%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.023.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 39.22561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,16594

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 24,60000
	€ 4,32960

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,06058
	€ 1,81740

	Totale TOS17_PR
	€ 6,14700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 24,69545

	Totale Parziale (A)
	€ 31,00839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56596

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,22561

	Incidenza manodopera
	62,96%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.023.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 38.32961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,16594

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 24,60000
	€ 4,32960

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS17_PR
	€ 5,43870

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,74000
	€ 14,43960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 24,69545

	Totale Parziale (A)
	€ 30,30009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,32961

	Incidenza manodopera
	64,43%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.024.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 52.91719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 3,75000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,32975

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS17_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,06058
	€ 3,33190

	Totale TOS17_PR
	€ 12,71270

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,79000
	€ 0,80612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 28,78932

	Totale Parziale (A)
	€ 41,83177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12550

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,91719

	Incidenza manodopera
	54,4%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.024.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 51.27452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 3,75000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,32975

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,03697
	€ 2,03335

	Totale TOS17_PR
	€ 11,41415

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,79000
	€ 0,80612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 28,78932

	Totale Parziale (A)
	€ 40,53322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,07998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,66132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,27452

	Incidenza manodopera
	56,15%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.025.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 45.04168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,29188

	TOS17_PR.P04.004.010
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)
	m³
	0,132
	€ 47,71930
	€ 6,29895

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS17_PR
	€ 7,16155

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 28,15265

	Totale Parziale (A)
	€ 35,60607

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,34091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,09470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,04168

	Incidenza manodopera
	62,5%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.025.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 58.14478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30250

	TOS17_PR.P04.004.012
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 37,12000
	€ 10,20800

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 11,93320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 33,72855

	Totale Parziale (A)
	€ 45,96425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,89464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,28589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,14478

	Incidenza manodopera
	58,01%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.031.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 40.21781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,19813

	TOS17_PR.P04.030.003
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 40,20513
	€ 8,84513

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	Totale TOS17_PR
	€ 9,53521

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 22,05940

	Totale Parziale (A)
	€ 31,79273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,76891

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,65616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,21781

	Incidenza manodopera
	54,85%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.031.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 33.10450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11781

	TOS17_PR.P04.030.002
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 47,83333
	€ 6,31400

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS17_PR
	€ 6,74530

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,74000
	€ 9,62640

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 19,30645

	Totale Parziale (A)
	€ 26,16956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,10450

	Incidenza manodopera
	58,32%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.032.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 28.35417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08031

	TOS17_PR.P04.032.001
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm
	m³
	0,088
	€ 65,62500
	€ 5,77500

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS17_PR
	€ 6,20630

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,74000
	€ 9,62640

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	Totale TOS17_RU
	€ 16,12775

	Totale Parziale (A)
	€ 22,41436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,35417

	Incidenza manodopera
	56,88%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.032.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 30.81130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11781

	TOS17_PR.P04.032.002
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 56,00000
	€ 7,39200

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS17_PR
	€ 7,82330

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,74000
	€ 9,62640

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	Totale TOS17_RU
	€ 16,41565

	Totale Parziale (A)
	€ 24,35676

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65351

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,81130

	Incidenza manodopera
	53,28%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.032.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 40.31166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,19813

	TOS17_PR.P04.032.003
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 49,00000
	€ 10,78000

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS17_PR
	€ 11,64260

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,74000
	€ 9,62640

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	Totale TOS17_RU
	€ 20,02620

	Totale Parziale (A)
	€ 31,86693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,78004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,66470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,31166

	Incidenza manodopera
	49,68%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.032.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 45.51587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,23563

	TOS17_PR.P04.032.004
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 49,28000
	€ 13,55200

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS17_PR
	€ 14,41460

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,38
	€ 26,74000
	€ 10,16120

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38
	€ 24,09000
	€ 9,15420

	Totale TOS17_RU
	€ 21,33070

	Totale Parziale (A)
	€ 35,98093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,51587

	Incidenza manodopera
	46,86%
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Codice regionale: TOS17_01.C01.032.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
005 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 52.62335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 3,75000
	€ 0,26250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27844

	TOS17_PR.P04.032.005
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 52,26666
	€ 17,24800

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,04313
	€ 1,29390

	Totale TOS17_PR
	€ 18,54190

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 22,77915

	Totale Parziale (A)
	€ 41,59949

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,62335

	Incidenza manodopera
	43,29%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 40.89582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	2
	€ 1,84300
	€ 3,68600

	TOS17_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS17_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS17_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS17_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	29
	€ 0,00386
	€ 0,11194

	TOS17_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS17_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,5
	€ 0,69000
	€ 0,34500

	Totale TOS17_PR
	€ 7,89551

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,79000
	€ 12,66760

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,74000
	€ 11,76560

	Totale TOS17_RU
	€ 24,43320

	Totale Parziale (A)
	€ 32,32871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,84931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,71780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,89582

	Incidenza manodopera
	59,74%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 56.45855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	4
	€ 1,84300
	€ 7,37200

	TOS17_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS17_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS17_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS17_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	13
	€ 0,00386
	€ 0,05018

	TOS17_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	29
	€ 0,00489
	€ 0,14181

	TOS17_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS17_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,8
	€ 0,69000
	€ 0,55200

	Totale TOS17_PR
	€ 11,86856

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,59
	€ 28,79000
	€ 16,98610

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,59
	€ 26,74000
	€ 15,77660

	Totale TOS17_RU
	€ 32,76270

	Totale Parziale (A)
	€ 44,63126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,69469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,13259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,45855

	Incidenza manodopera
	58,03%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 

Prezzo a m² € 73.72327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	4
	€ 5,25500
	€ 21,02000

	TOS17_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS17_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS17_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS17_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	13
	€ 0,00386
	€ 0,05018

	TOS17_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	29
	€ 0,00489
	€ 0,14181

	TOS17_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS17_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,8
	€ 0,69000
	€ 0,55200

	Totale TOS17_PR
	€ 25,51656

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,59
	€ 28,79000
	€ 16,98610

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,59
	€ 26,74000
	€ 15,77660

	Totale TOS17_RU
	€ 32,76270

	Totale Parziale (A)
	€ 58,27926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,74189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,70211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,72327

	Incidenza manodopera
	44,44%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
001 -  Con singola lastra di cartongesso 

Prezzo a m² € 36.15187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	TOS17_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2
	€ 0,74500
	€ 1,49000

	TOS17_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,7
	€ 0,56500
	€ 0,39550

	TOS17_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS17_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	15
	€ 0,00386
	€ 0,05790

	TOS17_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,3
	€ 0,69000
	€ 0,20700

	Totale TOS17_PR
	€ 4,14535

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,79000
	€ 12,66760

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,74000
	€ 11,76560

	Totale TOS17_RU
	€ 24,43320

	Totale Parziale (A)
	€ 28,57855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,28678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,28653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,15187

	Incidenza manodopera
	67,58%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
002 - Con doppia lastra di cartongesso 

Prezzo a m² € 42.22383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	2
	€ 1,84300
	€ 3,68600

	TOS17_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2
	€ 0,74500
	€ 1,49000

	TOS17_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,7
	€ 0,56500
	€ 0,39550

	TOS17_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS17_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	7
	€ 0,00386
	€ 0,02702

	TOS17_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	15
	€ 0,00489
	€ 0,07335

	TOS17_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,5
	€ 0,69000
	€ 0,34500

	Totale TOS17_PR
	€ 6,16882

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 28,79000
	€ 14,10710

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,49
	€ 26,74000
	€ 13,10260

	Totale TOS17_RU
	€ 27,20970

	Totale Parziale (A)
	€ 33,37852

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,00678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,22383

	Incidenza manodopera
	64,44%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Prezzo a m² € 33.92601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1,05
	€ 1,84300
	€ 1,93515

	TOS17_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2,1
	€ 0,74500
	€ 1,56450

	TOS17_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,4
	€ 0,56500
	€ 0,22600

	TOS17_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	1,8
	€ 0,16920
	€ 0,30456

	TOS17_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	TOS17_PR.P23.011.027
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
	cad
	15
	€ 0,00563
	€ 0,08445

	TOS17_PR.P23.011.050
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti di congiunzione 6x90/110
	cad
	1,8
	€ 0,08003
	€ 0,14405

	TOS17_PR.P23.012.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 
	m
	1,2
	€ 0,03300
	€ 0,03960

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,4
	€ 0,69000
	€ 0,27600

	Totale TOS17_PR
	€ 4,60698

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	Totale TOS17_RU
	€ 22,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 26,81898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,92601

	Incidenza manodopera
	65,47%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.010.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta 

Prezzo a m² € 44.48277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	1,05
	€ 5,25500
	€ 5,51775

	TOS17_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	3,1
	€ 0,74500
	€ 2,30950

	TOS17_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,4
	€ 0,56500
	€ 0,22600

	TOS17_PR.P23.010.003
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - gancio con molla
	cad
	0,81
	€ 0,17400
	€ 0,14094

	TOS17_PR.P23.010.004
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - pendino, lunghezza 1000 mm
	cad
	0,81
	€ 0,20828
	€ 0,16871

	TOS17_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,81
	€ 0,16920
	€ 0,13705

	TOS17_PR.P23.010.007
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27
	cad
	0,2
	€ 0,13073
	€ 0,02615

	TOS17_PR.P23.010.008
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profilo U a scatto
	cad
	0,81
	€ 0,10380
	€ 0,08408

	TOS17_PR.P23.010.040
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto ortogonale per D 13 a raso
	m
	1,8
	€ 0,77805
	€ 1,40049

	TOS17_PR.P23.010.045
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27
	m
	0,2
	€ 0,00726
	€ 0,00145

	TOS17_PR.P23.011.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.6x28
	cad
	1
	€ 0,02243
	€ 0,02243

	TOS17_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	0,81
	€ 0,01815
	€ 0,01470

	TOS17_PR.P23.011.027
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
	cad
	16
	€ 0,00563
	€ 0,09008

	TOS17_PR.P23.011.060
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti TSP 6x60
	cad
	0,81
	€ 0,03200
	€ 0,02592

	TOS17_PR.P23.012.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 
	m
	1,2
	€ 0,03300
	€ 0,03960

	TOS17_PR.P23.012.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm
	m
	0,4
	€ 0,10800
	€ 0,04320

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,4
	€ 0,69000
	€ 0,27600

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,3
	€ 0,69000
	€ 0,20700

	Totale TOS17_PR
	€ 10,73105

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,79000
	€ 12,66760

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,74000
	€ 11,76560

	Totale TOS17_RU
	€ 24,43320

	Totale Parziale (A)
	€ 35,16425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,48277

	Incidenza manodopera
	54,93%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.010.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante

Prezzo a m² € 57.21037
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	2,1
	€ 5,25500
	€ 11,03550

	TOS17_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,6
	€ 1,10500
	€ 0,66300

	TOS17_PR.P23.010.030
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo a C 100x50x0,6
	m
	2,9
	€ 2,85000
	€ 8,26500

	TOS17_PR.P23.011.029
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo
	cad
	30
	€ 0,00912
	€ 0,27360

	TOS17_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,05
	€ 0,02770
	€ 0,02909

	TOS17_PR.P23.012.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm
	m
	0,4
	€ 0,10800
	€ 0,04320

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,7
	€ 0,69000
	€ 0,48300

	Totale TOS17_PR
	€ 20,79239

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,79000
	€ 12,66760

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,74000
	€ 11,76560

	Totale TOS17_RU
	€ 24,43320

	Totale Parziale (A)
	€ 45,22559

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,78384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,20094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,21037

	Incidenza manodopera
	42,71%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 
001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600

Prezzo a m² € 43.74264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.003.002
	Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm
	m²
	1
	€ 15,07500
	€ 15,07500

	TOS17_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,7
	€ 0,16920
	€ 0,11844

	TOS17_PR.P23.010.009
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli
	cad
	5,6
	€ 0,16225
	€ 0,90860

	TOS17_PR.P23.010.015
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS17_PR.P23.010.016
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200
	m
	1,7
	€ 0,58500
	€ 0,99450

	TOS17_PR.P23.010.017
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS17_PR.P23.010.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31
	m
	0,7
	€ 0,50250
	€ 0,35175

	TOS17_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	Totale TOS17_PR
	€ 18,47546

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,79000
	€ 8,34910

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,29
	€ 26,74000
	€ 7,75460

	Totale TOS17_RU
	€ 16,10370

	Totale Parziale (A)
	€ 34,57916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,18687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,97660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,74264

	Incidenza manodopera
	36,81%
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Codice regionale: TOS17_01.C02.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600

Prezzo a m² € 32.45251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P23.003.010
	Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  60x60 cm
	m²
	1
	€ 6,15000
	€ 6,15000

	TOS17_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,7
	€ 0,16920
	€ 0,11844

	TOS17_PR.P23.010.009
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli
	cad
	5,6
	€ 0,16225
	€ 0,90860

	TOS17_PR.P23.010.015
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS17_PR.P23.010.016
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200
	m
	1,7
	€ 0,58500
	€ 0,99450

	TOS17_PR.P23.010.017
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS17_PR.P23.010.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31
	m
	0,7
	€ 0,50250
	€ 0,35175

	TOS17_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	Totale TOS17_PR
	€ 9,55046

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,79000
	€ 8,34910

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,29
	€ 26,74000
	€ 7,75460

	Totale TOS17_RU
	€ 16,10370

	Totale Parziale (A)
	€ 25,65416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84812

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,45251

	Incidenza manodopera
	49,62%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 
001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³ € 1814.90091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	1,5
	€ 3,75000
	€ 5,62500

	Totale TOS17_AT
	€ 5,62500

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	25
	€ 0,66470
	€ 16,61750

	TOS17_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1,1
	€ 300,39526
	€ 330,43479

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,05
	€ 80,49975
	€ 4,02499

	Totale TOS17_PR
	€ 351,97728

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	13,5
	€ 28,79000
	€ 388,66500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	13,5
	€ 26,74000
	€ 360,99000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	11,8
	€ 24,09000
	€ 284,26200

	Totale TOS17_RU
	€ 1.077,10200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.434,70427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 215,20564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 6,45617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 164,99099

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.814,90091

	Incidenza manodopera
	59,45%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.015.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 
001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1252.11377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87500

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,1
	€ 1,10000
	€ 0,11000

	TOS17_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	1,1
	€ 221,34387
	€ 243,47826

	Totale TOS17_PR
	€ 243,58826

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	11
	€ 28,79000
	€ 316,69000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	10,5
	€ 26,74000
	€ 280,77000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 24,09000
	€ 132,49500

	Totale TOS17_RU
	€ 744,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 989,81326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 148,47199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 4,45416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 113,82852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.252,11377

	Incidenza manodopera
	59,45%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.016.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
Articolo: 
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m € 15.97278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11250

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,015
	€ 1,10000
	€ 0,01650

	TOS17_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,11650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 10,39770

	Totale Parziale (A)
	€ 12,62670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,97278

	Incidenza manodopera
	65,1%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.021.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 38.11984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 1,01500
	€ 8,12000

	TOS17_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 0,34500
	€ 2,76000

	TOS17_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,05000
	€ 0,26250

	TOS17_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 34,49300
	€ 4,13916

	Totale TOS17_PR
	€ 15,44266

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 24,09000
	€ 3,85440

	Totale TOS17_RU
	€ 14,46660

	Totale Parziale (A)
	€ 30,13426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,11984

	Incidenza manodopera
	38,14%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.021.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 35.36821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	16
	€ 0,34500
	€ 5,52000

	TOS17_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,05000
	€ 0,26250

	TOS17_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 34,49300
	€ 4,13916

	Totale TOS17_PR
	€ 10,08266

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 17,65140

	Totale Parziale (A)
	€ 27,95906

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,19386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,36821

	Incidenza manodopera
	50,12%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.021.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 25.40076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	15
	€ 0,34500
	€ 5,17500

	TOS17_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS17_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,12
	€ 5,70000
	€ 0,68400

	Totale TOS17_PR
	€ 6,18425

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 13,67040

	Totale Parziale (A)
	€ 20,07965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,01195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,40076

	Incidenza manodopera
	54,11%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.021.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m² € 25.14649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P20.001.004
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola portoghese (14 pz a mq)
	cad
	14
	€ 0,34500
	€ 4,83000

	TOS17_PR.P20.001.005
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS17_PR.P20.001.006
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Portoghese
	cad
	0,12
	€ 6,90000
	€ 0,82800

	Totale TOS17_PR
	€ 5,98325

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 13,67040

	Totale Parziale (A)
	€ 19,87865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,98180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,14649

	Incidenza manodopera
	54,66%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.022.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegola liscia

Prezzo a m² € 37.92128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P20.002.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola liscia (10 pz a mq)
	cad
	10
	€ 1,18465
	€ 11,84650

	TOS17_PR.P20.002.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Colmo (2,5 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 2,44000
	€ 0,61000

	TOS17_PR.P20.002.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola d'areazione
	cad
	0,12
	€ 8,96500
	€ 1,07580

	Totale TOS17_PR
	€ 13,69330

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 16,05900

	Totale Parziale (A)
	€ 29,97730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,49660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44739

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,92128

	Incidenza manodopera
	42,54%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.029.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.84350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 80,49975
	€ 2,57599

	Totale TOS17_PR
	€ 2,57599

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 24,09000
	€ 3,85440

	Totale TOS17_RU
	€ 14,46660

	Totale Parziale (A)
	€ 17,26759

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,84350

	Incidenza manodopera
	71,65%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.031.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m² € 49.35524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,18750

	TOS17_PR.P20.012.004
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1
	€ 16,60050
	€ 16,60050

	TOS17_PR.P20.015.002
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 8,56800
	€ 2,14200

	TOS17_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS17_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS17_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS17_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS17_PR
	€ 25,44600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 13,38250

	Totale Parziale (A)
	€ 39,01600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,85240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,35524

	Incidenza manodopera
	27,11%
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Codice regionale: TOS17_01.C03.031.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m² € 82.18800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,18750

	TOS17_PR.P20.013.007
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1,1
	€ 34,21250
	€ 37,63375

	TOS17_PR.P20.015.003
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 28,25400
	€ 7,06350

	TOS17_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS17_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS17_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS17_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS17_PR
	€ 51,40075

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 13,38250

	Totale Parziale (A)
	€ 64,97075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,74561

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,47164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,18800

	Incidenza manodopera
	16,28%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.C03.032.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m² € 18.21343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P20.021.002
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida)
	m²
	1,1
	€ 5,02970
	€ 5,53267

	TOS17_PR.P20.021.007
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)
	m
	0,05
	€ 4,10990
	€ 0,20550

	TOS17_PR.P20.022.001
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti
	kg
	0,1
	€ 0,47000
	€ 0,04700

	Totale TOS17_PR
	€ 5,78517

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 8,53780

	Totale Parziale (A)
	€ 14,39797

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,21343

	Incidenza manodopera
	46,88%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.030.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
001 - Spessore mm.20

Prezzo a m² € 9.48267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.019.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20
	m²
	1,05
	€ 4,20000
	€ 4,41000

	TOS17_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,32000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 7,49618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,48267

	Incidenza manodopera
	22,04%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.030.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
002 - Spessore mm.30

Prezzo a m² € 12.27199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.019.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 6,30000
	€ 6,61500

	TOS17_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,52500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 9,70118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,27199

	Incidenza manodopera
	17,03%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.030.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
003 - Spessore mm.40

Prezzo a m² € 15.06132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.019.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 8,40000
	€ 8,82000

	TOS17_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,73000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 11,90618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78593

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,06132

	Incidenza manodopera
	13,88%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.033.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - spessore mm 3

Prezzo a m² € 8.25536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.020.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3
	m²
	1,05
	€ 3,27600
	€ 3,43980

	TOS17_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,34980

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 6,52598

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,25536

	Incidenza manodopera
	25,32%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.D01.034.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm € 8.59274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.021.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53000
	€ 3,70650

	TOS17_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,61650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 6,79268

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,59274

	Incidenza manodopera
	24,32%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.D01.034.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm € 11.67428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.021.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm
	m²
	1,05
	€ 5,85000
	€ 6,14250

	TOS17_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,05250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 9,22868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,67428

	Incidenza manodopera
	17,9%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.D01.034.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm € 11.67428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.021.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm
	m²
	1,05
	€ 5,85000
	€ 6,14250

	TOS17_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,05250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 9,22868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,67428

	Incidenza manodopera
	17,9%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.036.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - Spessore mm.35

Prezzo a m² € 23.43372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.024.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35
	m²
	1,05
	€ 15,57000
	€ 16,34850

	Totale TOS17_PR
	€ 16,34850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 18,52468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13034

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,43372

	Incidenza manodopera
	8,92%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.036.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - Spessore mm.50

Prezzo a m² € 27.52572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.024.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 19,10400
	€ 20,05920

	Totale TOS17_PR
	€ 20,05920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 24,09000
	€ 0,43362

	Totale TOS17_RU
	€ 1,61401

	Totale Parziale (A)
	€ 21,75946

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,52572

	Incidenza manodopera
	5,86%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.037.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 7.68313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.017.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 2,63200
	€ 2,76360

	TOS17_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS17_PR
	€ 2,94560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 3,04177

	Totale Parziale (A)
	€ 6,07362

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69847

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,68313

	Incidenza manodopera
	39,59%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.037.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 8.87922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.017.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53250
	€ 3,70913

	TOS17_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS17_PR
	€ 3,89113

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 3,04177

	Totale Parziale (A)
	€ 7,01915

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05287

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02106

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,87922

	Incidenza manodopera
	34,26%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.037.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.43708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.017.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,95250
	€ 4,15013

	TOS17_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS17_PR
	€ 4,33213

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 3,04177

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,43708

	Incidenza manodopera
	32,23%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.039.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm € 6.23952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.015.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 2,62500
	€ 2,75625

	Totale TOS17_PR
	€ 2,75625

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 4,93243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,23952

	Incidenza manodopera
	33,5%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.039.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm € 5.87426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.016.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 2,35000
	€ 2,46750

	Totale TOS17_PR
	€ 2,46750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,87426

	Incidenza manodopera
	35,58%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.039.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m² € 6.91029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.016.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 3,13000
	€ 3,28650

	Totale TOS17_PR
	€ 3,28650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 5,46268

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,91029

	Incidenza manodopera
	30,24%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.039.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m² € 7.95297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.016.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 3,91500
	€ 4,11075

	Totale TOS17_PR
	€ 4,11075

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 6,28693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,95297

	Incidenza manodopera
	26,28%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.039.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m² € 8.99564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.016.004
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 60
	m²
	1,05
	€ 4,70000
	€ 4,93500

	Totale TOS17_PR
	€ 4,93500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,08993

	Totale Parziale (A)
	€ 7,11118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,99564

	Incidenza manodopera
	23,23%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.046.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 9.97756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.022.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 4,98600
	€ 5,23530

	Totale TOS17_PR
	€ 5,23530

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 24,09000
	€ 0,86724

	Totale TOS17_RU
	€ 2,56585

	Totale Parziale (A)
	€ 7,88740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,97756

	Incidenza manodopera
	25,72%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.046.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m² € 11.02157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.022.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm
	m²
	1,05
	€ 5,77200
	€ 6,06060

	Totale TOS17_PR
	€ 6,06060

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 24,09000
	€ 0,86724

	Totale TOS17_RU
	€ 2,56585

	Totale Parziale (A)
	€ 8,71270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,02157

	Incidenza manodopera
	23,28%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.048.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 10.82631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.023.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 5,62500
	€ 5,90625

	Totale TOS17_PR
	€ 5,90625

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 24,09000
	€ 0,86724

	Totale TOS17_RU
	€ 2,56585

	Totale Parziale (A)
	€ 8,55835

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,82631

	Incidenza manodopera
	23,7%
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Codice regionale: TOS17_01.D01.048.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m² € 14.43251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08625

	TOS17_PR.P18.023.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm
	m²
	1,05
	€ 8,34000
	€ 8,75700

	Totale TOS17_PR
	€ 8,75700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,79000
	€ 0,66217

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 24,09000
	€ 0,86724

	Totale TOS17_RU
	€ 2,56585

	Totale Parziale (A)
	€ 11,40910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71137

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,43251

	Incidenza manodopera
	17,78%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 17.64802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	2,2
	€ 3,69000
	€ 8,11800

	Totale TOS17_PR
	€ 8,11800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	Totale TOS17_RU
	€ 5,75800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,95100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,64802

	Incidenza manodopera
	32,63%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 9.00225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	1,1
	€ 3,69000
	€ 4,05900

	Totale TOS17_PR
	€ 4,05900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	Totale TOS17_RU
	€ 2,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 7,11640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03202

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,00225

	Incidenza manodopera
	33,13%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 14.62568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	2,2
	€ 2,60400
	€ 5,72880

	Totale TOS17_PR
	€ 5,72880

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	Totale TOS17_RU
	€ 5,75800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,56180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,62568

	Incidenza manodopera
	39,37%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.001.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 7.72447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	1,1
	€ 2,60400
	€ 2,86440

	Totale TOS17_PR
	€ 2,86440

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	Totale TOS17_RU
	€ 3,16690

	Totale Parziale (A)
	€ 6,10630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,72447

	Incidenza manodopera
	41%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.005.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 16.82146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	2,2
	€ 3,39300
	€ 7,46460

	Totale TOS17_PR
	€ 7,46460

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	Totale TOS17_RU
	€ 5,75800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,29760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,99464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,52922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,82146

	Incidenza manodopera
	34,23%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.005.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 6.20017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	1,1
	€ 3,39300
	€ 3,73230

	Totale TOS17_PR
	€ 3,73230

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	Totale TOS17_RU
	€ 1,09402

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20017

	Incidenza manodopera
	17,65%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.D05.006.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 13.82095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P19.021.010
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)
	l
	1
	€ 9,72235
	€ 9,72235

	Totale TOS17_PR
	€ 9,72235

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	Totale TOS17_RU
	€ 1,20330

	Totale Parziale (A)
	€ 10,92565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,82095

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.007.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 4.72287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P19.021.015
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)
	l
	0,4
	€ 6,32548
	€ 2,53019

	Totale TOS17_PR
	€ 2,53019

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	Totale TOS17_RU
	€ 1,20330

	Totale Parziale (A)
	€ 3,73349

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,72287

	Incidenza manodopera
	25,48%
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Codice regionale: TOS17_01.D05.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
Articolo: 
001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

Prezzo a m² € 25.84148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P19.021.003
	Guaina liquida - elastobituminosa a freddo  monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.
	kg
	6
	€ 3,22400
	€ 19,34400

	Totale TOS17_PR
	€ 19,34400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 1,08405

	Totale Parziale (A)
	€ 20,42805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,84148

	Incidenza manodopera
	4,2%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 22.31385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,97611

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 13,62610

	Totale Parziale (A)
	€ 17,63941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,64591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,31385

	Incidenza manodopera
	61,07%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.51178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 3,34206

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 13,62610

	Totale Parziale (A)
	€ 17,00536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,51178

	Incidenza manodopera
	63,34%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 22.20968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,89376

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 13,62610

	Totale Parziale (A)
	€ 17,55706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,01906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,20968

	Incidenza manodopera
	61,35%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 24.32824
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,97611

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,74000
	€ 3,74360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 24,09000
	€ 1,68630

	Totale TOS17_RU
	€ 15,21850

	Totale Parziale (A)
	€ 19,23181

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,88477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,21166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,32824

	Incidenza manodopera
	62,55%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.52617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 3,34206

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,74000
	€ 3,74360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 24,09000
	€ 1,68630

	Totale TOS17_RU
	€ 15,21850

	Totale Parziale (A)
	€ 18,59776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13874

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,52617

	Incidenza manodopera
	64,69%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.002.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 24.22407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,89376

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,74000
	€ 3,74360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 24,09000
	€ 1,68630

	Totale TOS17_RU
	€ 15,21850

	Totale Parziale (A)
	€ 19,14946

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,22407

	Incidenza manodopera
	62,82%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 16.10952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,50190

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,74000
	€ 2,13920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 24,09000
	€ 0,72270

	Totale TOS17_RU
	€ 9,19570

	Totale Parziale (A)
	€ 12,73480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,10952

	Incidenza manodopera
	57,08%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.E01.003.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 15.30745
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 2,86785

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,74000
	€ 2,13920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 24,09000
	€ 0,72270

	Totale TOS17_RU
	€ 9,19570

	Totale Parziale (A)
	€ 12,10075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39159

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,30745

	Incidenza manodopera
	60,07%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.003.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 16.00535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,41955

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,74000
	€ 2,13920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 24,09000
	€ 0,72270

	Totale TOS17_RU
	€ 9,19570

	Totale Parziale (A)
	€ 12,65245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89787

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,00535

	Incidenza manodopera
	57,45%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.E01.004.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 18.12391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,50190

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 10,78810

	Totale Parziale (A)
	€ 14,32720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,12391

	Incidenza manodopera
	59,52%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.32183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 2,86785

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 10,78810

	Totale Parziale (A)
	€ 13,69315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05397

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,32183

	Incidenza manodopera
	62,28%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.E01.004.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 18.01974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,41955

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 10,78810

	Totale Parziale (A)
	€ 14,24485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13673

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,01974

	Incidenza manodopera
	59,87%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.E01.005.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 8.55773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01860

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07599
	€ 1,51980

	Totale TOS17_PR
	€ 1,51980

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,05
	€ 26,74000
	€ 1,33700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 24,09000
	€ 0,72270

	Totale TOS17_RU
	€ 5,22660

	Totale Parziale (A)
	€ 6,76500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,55773

	Incidenza manodopera
	61,07%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.006.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 25.33543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,97611

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 16,01470

	Totale Parziale (A)
	€ 20,02801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,33543

	Incidenza manodopera
	63,21%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.006.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 24.53336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 3,34206

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 16,01470

	Totale Parziale (A)
	€ 19,39396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,53336

	Incidenza manodopera
	65,28%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.006.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 25.23126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,89376

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 16,01470

	Totale Parziale (A)
	€ 19,94566

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,23126

	Incidenza manodopera
	63,47%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.007.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 27.34982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,97611

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,74000
	€ 4,54580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 17,60710

	Totale Parziale (A)
	€ 21,62041

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,34982

	Incidenza manodopera
	64,38%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.007.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 26.54775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 3,34206

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,74000
	€ 4,54580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 17,60710

	Totale Parziale (A)
	€ 20,98636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,54775

	Incidenza manodopera
	66,32%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.007.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 27.24565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,89376

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,74000
	€ 4,54580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 17,60710

	Totale Parziale (A)
	€ 21,53806

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,47688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,24565

	Incidenza manodopera
	64,62%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.008.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 18.76691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,50190

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	Totale TOS17_RU
	€ 11,29640

	Totale Parziale (A)
	€ 14,83550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22533

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,76691

	Incidenza manodopera
	60,19%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.008.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.96483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 2,86785

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	Totale TOS17_RU
	€ 11,29640

	Totale Parziale (A)
	€ 14,20145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,96483

	Incidenza manodopera
	62,88%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.008.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 18.66273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,41955

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	Totale TOS17_RU
	€ 11,29640

	Totale Parziale (A)
	€ 14,75315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,66273

	Incidenza manodopera
	60,53%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.009.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 20.78129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS17_PR
	€ 3,50190

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,74000
	€ 3,47620

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 12,88880

	Totale Parziale (A)
	€ 16,42790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,78129

	Incidenza manodopera
	62,02%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.009.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 19.97922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 2,86785

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,74000
	€ 3,47620

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 12,88880

	Totale Parziale (A)
	€ 15,79385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,36908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,81629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,97922

	Incidenza manodopera
	64,51%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.009.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 20.67712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03720

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,41955

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,74000
	€ 3,47620

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 12,88880

	Totale Parziale (A)
	€ 16,34555

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,45183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,67712

	Incidenza manodopera
	62,33%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E01.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 11.57930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01860

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07599
	€ 1,51980

	Totale TOS17_PR
	€ 1,51980

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,74000
	€ 2,13920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	Totale TOS17_RU
	€ 7,61520

	Totale Parziale (A)
	€ 9,15360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,57930

	Incidenza manodopera
	65,77%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 8.68258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12500

	TOS17_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 3,01185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 3,72685

	Totale Parziale (A)
	€ 6,86370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,68258

	Incidenza manodopera
	42,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.16824
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12500

	TOS17_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS17_PR
	€ 3,48606

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 26,74000
	€ 1,68462

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 24,09000
	€ 1,51767

	Totale TOS17_RU
	€ 5,21759

	Totale Parziale (A)
	€ 8,82865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,16824

	Incidenza manodopera
	46,72%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.012.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 10.41930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,50000
	€ 0,15000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,15000

	TOS17_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS17_PR
	€ 3,56355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,055
	€ 26,74000
	€ 1,47070

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 24,09000
	€ 1,32495

	Totale TOS17_RU
	€ 4,52305

	Totale Parziale (A)
	€ 8,23660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94721

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,41930

	Incidenza manodopera
	43,41%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.012.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.46305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,50000
	€ 0,15000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,15000

	TOS17_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS17_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS17_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,07599
	€ 2,27970

	Totale TOS17_PR
	€ 2,89791

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,073
	€ 26,74000
	€ 1,95202

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 24,09000
	€ 1,75857

	Totale TOS17_RU
	€ 6,01379

	Totale Parziale (A)
	€ 9,06170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,46305

	Incidenza manodopera
	52,46%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.E01.013.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
Articolo: 
001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m² € 18.08102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,011
	€ 113,00000
	€ 1,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,24300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 13,05030

	Totale Parziale (A)
	€ 14,29330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,08102

	Incidenza manodopera
	72,18%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.018.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m² € 15.67740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12500

	TOS17_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	2
	€ 1,75500
	€ 3,51000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,51000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 24,09000
	€ 2,64990

	Totale TOS17_RU
	€ 8,75820

	Totale Parziale (A)
	€ 12,39320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,67740

	Incidenza manodopera
	55,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.018.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m² € 22.13193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12500

	TOS17_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	4
	€ 1,75500
	€ 7,02000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,02000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,74000
	€ 3,47620

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 10,35060

	Totale Parziale (A)
	€ 17,49560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,62434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,01199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,13193

	Incidenza manodopera
	46,77%
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Codice regionale: TOS17_01.E01.018.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m² € 28.58647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12500

	TOS17_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	6
	€ 1,75500
	€ 10,53000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,53000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,74000
	€ 4,01100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 11,94300

	Totale Parziale (A)
	€ 22,59800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,58647

	Incidenza manodopera
	41,78%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 11.33263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 7,93200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,95860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,33263

	Incidenza manodopera
	69,99%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.003.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 13.33943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 10,54500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,33943

	Incidenza manodopera
	71,36%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.003.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 16.68409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 24,09000
	€ 5,54070

	Totale TOS17_RU
	€ 12,16240

	Totale Parziale (A)
	€ 13,18900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,68409

	Incidenza manodopera
	72,9%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.003.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5					

Prezzo a m² € 21.21709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,77240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,21709

	Incidenza manodopera
	74,77%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.003.025
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 13.63139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,84380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 7,93200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,77580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,61637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,63139

	Incidenza manodopera
	58,19%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.003.026
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 18.98284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,84380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 24,09000
	€ 5,54070

	Totale TOS17_RU
	€ 12,16240

	Totale Parziale (A)
	€ 15,00620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,98284

	Incidenza manodopera
	64,07%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.003.027
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 

Prezzo a m² € 23.51584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 2,72560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,58960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,51584

	Incidenza manodopera
	67,46%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.004.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 20.09190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41140

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 13,46090

	Totale Parziale (A)
	€ 15,88293

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,09190

	Incidenza manodopera
	67%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce


Prezzo a m² € 22.09870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41140

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	Totale TOS17_RU
	€ 15,04730

	Totale Parziale (A)
	€ 17,46933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,62040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,09870

	Incidenza manodopera
	68,09%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.004.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico


Prezzo a m² € 25.44336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41140

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 24,09000
	€ 7,94970

	Totale TOS17_RU
	€ 17,69130

	Totale Parziale (A)
	€ 20,11333

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,01700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31303

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,44336

	Incidenza manodopera
	69,53%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E02.004.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5


Prezzo a m² € 29.97636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,29320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 21,39290

	Totale Parziale (A)
	€ 23,69673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,97636

	Incidenza manodopera
	71,37%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.005.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 13.33943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 10,54500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,33943

	Incidenza manodopera
	71,36%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.005.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce


Prezzo a m² € 15.34622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 24,09000
	€ 5,05890

	Totale TOS17_RU
	€ 11,10480

	Totale Parziale (A)
	€ 12,13140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,34622

	Incidenza manodopera
	72,36%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.005.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 18.69088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,79000
	€ 7,48540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 24,09000
	€ 6,26340

	Totale TOS17_RU
	€ 13,74880

	Totale Parziale (A)
	€ 14,77540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,69088

	Incidenza manodopera
	73,56%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.005.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 14.00836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,79000
	€ 5,47010

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 24,09000
	€ 4,57710

	Totale TOS17_RU
	€ 10,04720

	Totale Parziale (A)
	€ 11,07380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66107

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,00836

	Incidenza manodopera
	71,72%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.005.015
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 15.63818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,84380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 12,36220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,63818

	Incidenza manodopera
	60,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.005.016
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 17.64498
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,84380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 24,09000
	€ 5,05890

	Totale TOS17_RU
	€ 11,10480

	Totale Parziale (A)
	€ 13,94860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,64498

	Incidenza manodopera
	62,93%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.006.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 22.09870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41140

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	Totale TOS17_RU
	€ 15,04730

	Totale Parziale (A)
	€ 17,46933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,62040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,09870

	Incidenza manodopera
	68,09%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.006.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 24.10549
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41140

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,79000
	€ 8,92490

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 24,09000
	€ 7,46790

	Totale TOS17_RU
	€ 16,63370

	Totale Parziale (A)
	€ 19,05573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85836

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19141

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,10549

	Incidenza manodopera
	69%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.006.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 27.45015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41140

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 28,79000
	€ 10,36440

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 24,09000
	€ 8,67240

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 19,27770

	Totale Parziale (A)
	€ 21,69973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,45015

	Incidenza manodopera
	70,23%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.006.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 22.76763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41140

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,79000
	€ 8,34910

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 24,09000
	€ 6,98610

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 15,57610

	Totale Parziale (A)
	€ 17,99813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,76763

	Incidenza manodopera
	68,41%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.007.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 17.32746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 4,17920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 13,69760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,32746

	Incidenza manodopera
	54,93%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.007.015
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 19.62622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 5,99640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 15,51480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,62622

	Incidenza manodopera
	48,5%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.008.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 21.40421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 5,56400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 24,09000
	€ 5,05890

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 11,34570

	Totale Parziale (A)
	€ 16,92033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94584

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,40421

	Incidenza manodopera
	53,01%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.009.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - lastre di forma regolare posate lineari


Prezzo a m² € 18.66533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 4,17920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 14,75520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,66533

	Incidenza manodopera
	56,66%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.009.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 25.35465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 4,17920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 20,04320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,35465

	Incidenza manodopera
	62,57%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.009.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - elementi per scalino


Prezzo a m² € 19.33426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 4,17920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 24,09000
	€ 5,05890

	Totale TOS17_RU
	€ 11,10480

	Totale Parziale (A)
	€ 15,28400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,33426

	Incidenza manodopera
	57,44%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.009.015
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma regolare posate lineari 

Prezzo a m² € 20.96409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 5,99640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 16,57240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,96409

	Incidenza manodopera
	50,45%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.009.016
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 27.65341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 5,99640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,86040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,27906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,65341

	Incidenza manodopera
	57,37%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - lastre di forma regolare posate lineari


Prezzo a m² € 27.42460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 5,56400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 16,10490

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67953

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,42460

	Incidenza manodopera
	58,72%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.010.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum


Prezzo a m² € 34.11392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 5,56400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 21,39290

	Totale Parziale (A)
	€ 26,96753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,04513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,11392

	Incidenza manodopera
	62,71%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.010.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - elementi per scalino


Prezzo a m² € 28.09353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 5,56400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,79000
	€ 8,92490

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 24,09000
	€ 7,46790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 16,63370

	Totale Parziale (A)
	€ 22,20833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,09353

	Incidenza manodopera
	59,21%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.012.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito 
Articolo: 
001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2


Prezzo a m² € 6.77939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.032.001
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa
	kg
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 4,75920

	Totale Parziale (A)
	€ 5,35920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61631

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,77939

	Incidenza manodopera
	70,2%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.012.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito 
Articolo: 
002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2


Prezzo a m² € 6.77939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.032.001
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa
	kg
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 4,75920

	Totale Parziale (A)
	€ 5,35920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61631

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,77939

	Incidenza manodopera
	70,2%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.013.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
001 - listoni o listoncini posati lineari


Prezzo a m² € 29.07400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,38750

	TOS17_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS17_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS17_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS17_PR
	€ 8,67090

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 13,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,98340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,07400

	Incidenza manodopera
	47,9%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.013.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce


Prezzo a m² € 31.08080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,38750

	TOS17_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS17_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS17_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS17_PR
	€ 8,67090

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,43
	€ 28,79000
	€ 12,37970

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 15,51140

	Totale Parziale (A)
	€ 24,56980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,08080

	Incidenza manodopera
	49,91%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.013.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello


Prezzo a m² € 34.42546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,38750

	TOS17_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS17_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS17_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS17_PR
	€ 8,67090

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 28,79000
	€ 13,81920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 18,15540

	Totale Parziale (A)
	€ 27,21380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,08207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,12959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,42546

	Incidenza manodopera
	52,74%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.013.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
004 - listoni o listoncini posati a mosaico


Prezzo a m² € 39.10798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,38750

	TOS17_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS17_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS17_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS17_PR
	€ 8,67090

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,79000
	€ 15,83450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 21,85700

	Totale Parziale (A)
	€ 30,91540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,63731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,55527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,10798

	Incidenza manodopera
	55,89%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.014.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

Articolo: 
001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla


Prezzo a m² € 11.64723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	Totale TOS17_PR
	€ 1,27530

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 7,93200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,20730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,64723

	Incidenza manodopera
	68,1%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.015.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla


Prezzo a m € 12.86901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS17_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS17_PR
	€ 3,82753

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 6,34560

	Totale Parziale (A)
	€ 10,17313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52597

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,86901

	Incidenza manodopera
	49,31%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.015.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla


Prezzo a m € 7.39358
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,55673

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 5,84473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,39358

	Incidenza manodopera
	71,52%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E02.016.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m € 4.52303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 24,09000
	€ 1,62608

	Totale TOS17_RU
	€ 3,56941

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,52303

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.016.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m € 4.52303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 24,09000
	€ 1,62608

	Totale TOS17_RU
	€ 3,56941

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,52303

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.016.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m € 4.52303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 24,09000
	€ 1,62608

	Totale TOS17_RU
	€ 3,56941

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,52303

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.016.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m € 4.52303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 24,09000
	€ 1,62608

	Totale TOS17_RU
	€ 3,56941

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,52303

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.016.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m € 4.52303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 24,09000
	€ 1,62608

	Totale TOS17_RU
	€ 3,56941

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,52303

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.016.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m € 4.52303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00612

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 24,09000
	€ 1,62608

	Totale TOS17_RU
	€ 3,56941

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,52303

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.017.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico


Prezzo a m² € 26.63170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,29320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 18,74890

	Totale Parziale (A)
	€ 21,05273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03158

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,42106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,63170

	Incidenza manodopera
	70,4%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.017.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum


Prezzo a m² € 29.97636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,29320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 21,39290

	Totale Parziale (A)
	€ 23,69673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,97636

	Incidenza manodopera
	71,37%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.017.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari


Prezzo a m² € 23.28704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01063

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,29320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 16,10490

	Totale Parziale (A)
	€ 18,40873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,76131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,28704

	Incidenza manodopera
	69,16%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.018.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 
001 - massetti autobloccanti posati lineari


Prezzo a m² € 17.49900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	Totale TOS17_PR
	€ 0,61320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 13,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 13,83320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02075

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,49900

	Incidenza manodopera
	75,55%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.018.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 
002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari


Prezzo a m² € 14.15434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 10,50000
	€ 0,61320

	Totale TOS17_PR
	€ 0,61320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,18920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28676

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,15434

	Incidenza manodopera
	74,72%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.020.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 25.92673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS17_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,50004

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 20,49544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07432

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,92673

	Incidenza manodopera
	38,55%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.021.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 
001 -  spessore di 2,5 mm

Prezzo a m² € 38.60330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS17_PR.P22.047.004
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati
	m²
	1
	€ 19,48100
	€ 19,48100

	Totale TOS17_PR
	€ 20,52104

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 30,51644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,57747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,60330

	Incidenza manodopera
	25,89%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo 

Prezzo a ml € 102.77534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS17_PR.P22.100.001
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	1,66667
	€ 41,40000
	€ 69,00014

	Totale TOS17_PR
	€ 75,13703

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 81,24533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,18680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,34321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,77534

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 69.88527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS17_PR.P22.100.002
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	1,66667
	€ 25,80000
	€ 43,00009

	Totale TOS17_PR
	€ 49,13698

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 55,24528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,28679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,35321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,88527

	Incidenza manodopera
	8,74%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 48.81690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	1,8
	€ 2,04563
	€ 3,68213

	TOS17_PR.P22.100.003
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 32,48213

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 38,59043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,78856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,43790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,81690

	Incidenza manodopera
	12,51%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 48.81690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	1,8
	€ 2,04563
	€ 3,68213

	TOS17_PR.P22.100.004
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 32,48213

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 38,59043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,78856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,43790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,81690

	Incidenza manodopera
	12,51%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 62.29526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS17_PR.P22.100.005
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	cad
	1,66667
	€ 22,20000
	€ 37,00007

	Totale TOS17_PR
	€ 43,13696

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 49,24526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,38679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,66320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,29526

	Incidenza manodopera
	9,81%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 62.29526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS17_PR.P22.100.006
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE
	cad
	1,66667
	€ 22,20000
	€ 37,00007

	Totale TOS17_PR
	€ 43,13696

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 49,24526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,38679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,66320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,29526

	Incidenza manodopera
	9,81%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante


Prezzo a ml € 95.80156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS17_PR.P22.100.001
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	1,66667
	€ 41,40000
	€ 69,00014

	Totale TOS17_PR
	€ 69,62416

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 75,73246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,35987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,70923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,80156

	Incidenza manodopera
	6,38%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante


Prezzo a ml € 62.91150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS17_PR.P22.100.002
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	1,66667
	€ 25,80000
	€ 43,00009

	Totale TOS17_PR
	€ 43,62411

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 49,73241

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,45986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,71923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,91150

	Incidenza manodopera
	9,71%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.009
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante


Prezzo a cad € 44.94839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS17_PR.P22.100.003
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 29,42402

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 35,53232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,32985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,08622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,94839

	Incidenza manodopera
	13,59%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.010
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante


Prezzo a cad € 44.94839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS17_PR.P22.100.004
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 29,42402

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 35,53232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,32985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,08622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,94839

	Incidenza manodopera
	13,59%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante


Prezzo a ml € 55.32148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS17_PR.P22.100.005
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	cad
	1,66667
	€ 22,20000
	€ 37,00007

	Totale TOS17_PR
	€ 37,62409

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 43,73240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,55986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,02923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,32148

	Incidenza manodopera
	11,04%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.025.012
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante


Prezzo a ml € 55.32148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS17_PR.P22.100.006
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE
	cad
	1,66667
	€ 22,20000
	€ 37,00007

	Totale TOS17_PR
	€ 37,62409

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	Totale TOS17_RU
	€ 6,10830

	Totale Parziale (A)
	€ 43,73240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,55986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,02923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,32148

	Incidenza manodopera
	11,04%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.026.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 97.29120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.010
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	5
	€ 13,20000
	€ 66,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 66,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 76,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,53651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,84465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,29120

	Incidenza manodopera
	10,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.026.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 69.46120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.011
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	5
	€ 8,80000
	€ 44,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 44,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 54,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,23651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,31465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,46120

	Incidenza manodopera
	15,23%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.026.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.35141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS17_PR.P22.100.012
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 10,56000
	€ 10,56000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,04567

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 21,62167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06487

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,35141

	Incidenza manodopera
	38,67%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.026.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.35141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS17_PR.P22.100.013
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 10,56000
	€ 10,56000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,04567

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 21,62167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06487

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,35141

	Incidenza manodopera
	38,67%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.026.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 69.46120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.014
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	5
	€ 8,80000
	€ 44,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 44,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 54,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,23651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,31465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,46120

	Incidenza manodopera
	15,23%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.026.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 69.46120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.015
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	5
	€ 8,80000
	€ 44,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 44,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 54,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,23651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,31465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,46120

	Incidenza manodopera
	15,23%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.027.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 101.08620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.020
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	5
	€ 13,80000
	€ 69,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 69,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 79,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,98651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,18965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,08620

	Incidenza manodopera
	10,46%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.027.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio  di circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 71.99120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.021
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	5
	€ 9,20000
	€ 46,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 56,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,53651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,54465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,99120

	Incidenza manodopera
	14,69%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.027.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.95861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS17_PR.P22.100.022
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 11,04000
	€ 11,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,52567

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 22,10167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,95861

	Incidenza manodopera
	37,83%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.027.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.95861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS17_PR.P22.100.023
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 11,04000
	€ 11,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,52567

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 22,10167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,95861

	Incidenza manodopera
	37,83%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.027.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 71.99120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.024
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	5
	€ 9,20000
	€ 46,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 56,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,53651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,54465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,99120

	Incidenza manodopera
	14,69%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.027.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 71.99120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.025
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	5
	€ 9,20000
	€ 46,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 56,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,53651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,54465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,99120

	Incidenza manodopera
	14,69%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E02.028.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 226.32120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.030
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	5
	€ 33,60000
	€ 168,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 168,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 178,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,83651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,57465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 226,32120

	Incidenza manodopera
	4,67%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.028.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 155.48120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.031
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice  di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	5
	€ 22,40000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 122,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,43651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,13465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,48120

	Incidenza manodopera
	6,8%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.028.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 47.99621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS17_PR.P22.100.033
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	Totale TOS17_PR
	€ 27,36567

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 37,94167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,69125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,36329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,99621

	Incidenza manodopera
	22,04%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.028.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 47.99621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS17_PR.P22.100.034
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	Totale TOS17_PR
	€ 27,36567

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 37,94167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,69125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,36329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,99621

	Incidenza manodopera
	22,04%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.028.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 155.48120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.035
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	5
	€ 22,40000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 122,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,43651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,13465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,48120

	Incidenza manodopera
	6,8%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.028.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Prezzo a ml € 155.48120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS17_PR.P22.100.036
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	5
	€ 22,40000
	€ 112,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,33404

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 122,91004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,43651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,13465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,48120

	Incidenza manodopera
	6,8%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.030.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
Articolo: 
001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.

Prezzo a m² € 8.43618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.020.001
	Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica
	kg
	3
	€ 0,34450
	€ 1,03350

	TOS17_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS17_PR.P22.040.001
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico
	l
	1
	€ 0,72072
	€ 0,72072

	TOS17_PR.P22.060.010
	Accessori per la posa - lattice elasticizzante
	kg
	0,1
	€ 3,27600
	€ 0,32760

	Totale TOS17_PR
	€ 2,63832

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	Totale TOS17_RU
	€ 4,03060

	Totale Parziale (A)
	€ 6,66892

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03001

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,43618

	Incidenza manodopera
	47,78%
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Codice regionale: TOS17_01.E02.050.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
050 - Trattamento per pavimenti

Articolo: 
004 - verniciatura dei pavimenti in legno


Prezzo a m² € 10.44523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS17_PR
	€ 5,37810

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,87900

	Totale Parziale (A)
	€ 8,25710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,44523

	Incidenza manodopera
	27,56%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.013.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita


Prezzo a m² € 19.21029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 14,27760

	Totale Parziale (A)
	€ 15,18600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,21029

	Incidenza manodopera
	74,32%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.013.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate


Prezzo a m² € 21.21709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,77240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,21709

	Incidenza manodopera
	74,77%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita


Prezzo a m² € 19.21029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 14,27760

	Totale Parziale (A)
	€ 15,18600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,21029

	Incidenza manodopera
	74,32%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.009
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate


Prezzo a m² € 21.21709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,77240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,21709

	Incidenza manodopera
	74,77%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.010
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita


Prezzo a m² € 17.20349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	Totale TOS17_RU
	€ 12,69120

	Totale Parziale (A)
	€ 13,59960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,20349

	Incidenza manodopera
	73,77%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate


Prezzo a m² € 19.21029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 14,27760

	Totale Parziale (A)
	€ 15,18600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,21029

	Incidenza manodopera
	74,32%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.012
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
012 - piastrelle di mosaico


Prezzo a m² € 24.56175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 18,50800

	Totale Parziale (A)
	€ 19,41640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,56175

	Incidenza manodopera
	75,35%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.030
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita 

Prezzo a m² € 21.50905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 2,72560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 14,27760

	Totale Parziale (A)
	€ 17,00320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02550

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95537

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,50905

	Incidenza manodopera
	66,38%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.031
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate 

Prezzo a m² € 24.52152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 2,72560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	Totale TOS17_RU
	€ 16,65900

	Totale Parziale (A)
	€ 19,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,52152

	Incidenza manodopera
	67,94%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.014.035
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Prezzo a m² € 19.50225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 2,72560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	Totale TOS17_RU
	€ 12,69120

	Totale Parziale (A)
	€ 15,41680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,31252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,77293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,50225

	Incidenza manodopera
	65,08%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.E03.015.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm 


Prezzo a m² € 28.24087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 28,79000
	€ 11,65995

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 24,09000
	€ 9,75645

	Totale TOS17_RU
	€ 21,41640

	Totale Parziale (A)
	€ 22,32480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,24087

	Incidenza manodopera
	75,83%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.015.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm


Prezzo a m² € 28.57534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,79000
	€ 11,80390

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 24,09000
	€ 9,87690

	Totale TOS17_RU
	€ 21,68080

	Totale Parziale (A)
	€ 22,58920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,57534

	Incidenza manodopera
	75,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.015.015
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Prezzo a m² € 30.53963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 2,72560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 28,79000
	€ 11,65995

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 24,09000
	€ 9,75645

	Totale TOS17_RU
	€ 21,41640

	Totale Parziale (A)
	€ 24,14200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,62130

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,53963

	Incidenza manodopera
	70,13%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.015.016
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Prezzo a m² € 30.87410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 2,72560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,79000
	€ 11,80390

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 24,09000
	€ 9,87690

	Totale TOS17_RU
	€ 21,68080

	Totale Parziale (A)
	€ 24,40640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,87410

	Incidenza manodopera
	70,22%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.016.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m € 4.23420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,10303
	€ 0,15290
	€ 0,01575

	Totale TOS17_PR
	€ 0,01575

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 28,79000
	€ 1,81377

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 24,09000
	€ 1,51767

	Totale TOS17_RU
	€ 3,33144

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,23420

	Incidenza manodopera
	78,68%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.016.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m € 5.41835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,79000
	€ 2,33199

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,081
	€ 24,09000
	€ 1,95129

	Totale TOS17_RU
	€ 4,28328

	Totale Parziale (A)
	€ 4,28328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,41835

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.016.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m € 10.89194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS17_PR
	€ 0,04367

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 24,09000
	€ 3,90258

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56656

	Totale Parziale (A)
	€ 8,61023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,89194

	Incidenza manodopera
	78,65%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.016.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m € 10.89194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS17_PR
	€ 0,04367

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 24,09000
	€ 3,90258

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56656

	Totale Parziale (A)
	€ 8,61023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,89194

	Incidenza manodopera
	78,65%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.016.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m € 10.89194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS17_PR
	€ 0,04367

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 24,09000
	€ 3,90258

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56656

	Totale Parziale (A)
	€ 8,61023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,89194

	Incidenza manodopera
	78,65%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.016.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m € 10.89194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS17_PR
	€ 0,04367

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 24,09000
	€ 3,90258

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56656

	Totale Parziale (A)
	€ 8,61023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,89194

	Incidenza manodopera
	78,65%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.018.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm


Prezzo a m² € 31.25107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS17_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 23,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 24,70440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,70566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,84101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,25107

	Incidenza manodopera
	76,14%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.020.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 20.65984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS17_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS17_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,05654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,79000
	€ 2,73505

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,095
	€ 26,74000
	€ 2,54030

	Totale TOS17_RU
	€ 5,27535

	Totale Parziale (A)
	€ 16,33189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,65984

	Incidenza manodopera
	25,53%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.021.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore 2,00  mm 

Prezzo a ml € 23.48300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS17_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	TOS17_PR.P22.060.002
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m
	m
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,90004

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	Totale TOS17_RU
	€ 6,66360

	Totale Parziale (A)
	€ 18,56364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,48300

	Incidenza manodopera
	28,38%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.022.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. 
Articolo: 
001 -  spessore di 2 mm

Prezzo a m² € 30.12204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS17_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS17_PR.P22.047.003
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati
	m²
	1
	€ 16,94000
	€ 16,94000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,53654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,79000
	€ 2,73505

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,095
	€ 26,74000
	€ 2,54030

	Totale TOS17_RU
	€ 5,27535

	Totale Parziale (A)
	€ 23,81189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,12204

	Incidenza manodopera
	17,51%
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Codice regionale: TOS17_01.E03.023.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 -  spessore 2 mm

Prezzo a ml € 14.74940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,06
	€ 3,46680
	€ 0,20801

	TOS17_PR.P22.047.003
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati
	m²
	0,2
	€ 16,94000
	€ 3,38800

	TOS17_PR.P22.060.002
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m
	m
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,99601

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	Totale TOS17_RU
	€ 6,66360

	Totale Parziale (A)
	€ 11,65961

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,74940

	Incidenza manodopera
	45,18%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 42.22456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,79000
	€ 18,13770

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 24,09000
	€ 15,17670

	Totale TOS17_RU
	€ 33,31440

	Totale Parziale (A)
	€ 33,37910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,00687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,22456

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad € 60.34028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	2,5
	€ 0,04313
	€ 0,10783

	Totale TOS17_PR
	€ 0,10783

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,79000
	€ 25,91100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 47,59200

	Totale Parziale (A)
	€ 47,69983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,15497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,48548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,34028

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 48.24494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,79000
	€ 20,72880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,72
	€ 24,09000
	€ 17,34480

	Totale TOS17_RU
	€ 38,07360

	Totale Parziale (A)
	€ 38,13830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,24494

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - portoncini

Prezzo a m² € 51.25514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 28,79000
	€ 22,02435

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 24,09000
	€ 18,42885

	Totale TOS17_RU
	€ 40,45320

	Totale Parziale (A)
	€ 40,51790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,07769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,25514

	Incidenza manodopera
	78,93%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.003.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m² € 45.23475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,79000
	€ 19,43325

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 24,09000
	€ 16,26075

	Totale TOS17_RU
	€ 35,69400

	Totale Parziale (A)
	€ 35,75870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,36381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,11225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,23475

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.003.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 51.25514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 28,79000
	€ 22,02435

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 24,09000
	€ 18,42885

	Totale TOS17_RU
	€ 40,45320

	Totale Parziale (A)
	€ 40,51790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,07769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,21272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,25514

	Incidenza manodopera
	78,93%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.003.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m² € 42.22456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,79000
	€ 18,13770

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 24,09000
	€ 15,17670

	Totale TOS17_RU
	€ 33,31440

	Totale Parziale (A)
	€ 33,37910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,00687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,17524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,22456

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.003.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
005 - porte blindate

Prezzo a m² € 66.30611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,99
	€ 28,79000
	€ 28,50210

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,99
	€ 24,09000
	€ 23,84910

	Totale TOS17_RU
	€ 52,35120

	Totale Parziale (A)
	€ 52,41590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,86239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,02783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,30611

	Incidenza manodopera
	78,95%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.004.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m² € 36.20417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,79000
	€ 15,54660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 28,55520

	Totale Parziale (A)
	€ 28,61990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,29299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,20417

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m² € 36.20417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,79000
	€ 15,54660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 28,55520

	Totale Parziale (A)
	€ 28,61990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,29299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,20417

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E04.004.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m² € 42.22456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,79000
	€ 18,13770

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 24,09000
	€ 15,17670

	Totale TOS17_RU
	€ 33,31440

	Totale Parziale (A)
	€ 33,37910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,00687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,17524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,22456

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.49378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22350

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,04
	€ 10,50000
	€ 0,42000

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS17_PR
	€ 1,17600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0009
	€ 28,79000
	€ 0,02591

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 24,09000
	€ 3,03534

	Totale TOS17_RU
	€ 10,05803

	Totale Parziale (A)
	€ 11,45753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,49378

	Incidenza manodopera
	69,4%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.E05.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.06892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02288

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,008
	€ 10,50000
	€ 0,08400

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0025
	€ 84,00000
	€ 0,21000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 28,79000
	€ 0,46640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0162
	€ 26,74000
	€ 0,43319

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0162
	€ 24,09000
	€ 0,39026

	Totale TOS17_RU
	€ 1,31864

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24533

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,06892

	Incidenza manodopera
	63,74%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
001 - con rete Ø 5

Prezzo a m² € 23.75144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,56100
	€ 1,73910

	TOS17_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS17_PR
	€ 5,22660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,74000
	€ 4,33188

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 24,09000
	€ 3,90258

	Totale TOS17_RU
	€ 13,47424

	Totale Parziale (A)
	€ 18,77584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75144

	Incidenza manodopera
	56,73%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
002 - con rete Ø 6

Prezzo a m² € 24.69658
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,55250
	€ 2,48625

	TOS17_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS17_PR
	€ 5,97375

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,74000
	€ 4,33188

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 24,09000
	€ 3,90258

	Totale TOS17_RU
	€ 13,47424

	Totale Parziale (A)
	€ 19,52299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,69658

	Incidenza manodopera
	54,56%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.002.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
003 - con rete Ø 8

Prezzo a m² € 30.68265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,54400
	€ 4,35200

	TOS17_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS17_PR
	€ 7,83950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,79000
	€ 5,70042

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,74000
	€ 5,29452

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 24,09000
	€ 4,76982

	Totale TOS17_RU
	€ 16,34056

	Totale Parziale (A)
	€ 24,25506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,63826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,78933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,68265

	Incidenza manodopera
	53,26%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 29.14668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22350

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 10,50000
	€ 0,01575

	TOS17_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 220,18000
	€ 11,00900

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS17_PR
	€ 11,78075

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 24,09000
	€ 3,25215

	Totale TOS17_RU
	€ 11,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 23,04085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64970

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,14668

	Incidenza manodopera
	37,87%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.48641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07470

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 10,50000
	€ 0,01575

	TOS17_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,01
	€ 220,18000
	€ 2,20180

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS17_PR
	€ 2,97355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,79000
	€ 0,64778

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,74000
	€ 0,60165

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 24,09000
	€ 0,54203

	Totale TOS17_RU
	€ 2,07936

	Totale Parziale (A)
	€ 5,12760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,48641

	Incidenza manodopera
	32,06%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.011.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 19.26829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22350

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 10,50000
	€ 0,01575

	TOS17_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS17_PR
	€ 3,97175

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 24,09000
	€ 3,25215

	Totale TOS17_RU
	€ 11,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 15,23185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,26829

	Incidenza manodopera
	57,28%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.011.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 4.14027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,04095

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 10,50000
	€ 0,01575

	TOS17_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,01
	€ 64,00000
	€ 0,64000

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS17_PR
	€ 1,41175

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,79000
	€ 0,64778

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,74000
	€ 0,60165

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 24,09000
	€ 0,54203

	Totale TOS17_RU
	€ 1,82025

	Totale Parziale (A)
	€ 3,27294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,14027

	Incidenza manodopera
	43,96%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.012.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.58024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,86000
	€ 0,20460

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24210

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 10,50000
	€ 0,04725

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0015
	€ 84,00000
	€ 0,12600

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17325

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 24,09000
	€ 3,03534

	Totale TOS17_RU
	€ 10,32002

	Totale Parziale (A)
	€ 10,73537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,61031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,58024

	Incidenza manodopera
	75,99%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.012.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.08328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03758

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 10,50000
	€ 0,04725

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0015
	€ 84,00000
	€ 0,12600

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17325

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,79000
	€ 0,00288

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 24,09000
	€ 0,43362

	Totale TOS17_RU
	€ 1,43604

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,08328

	Incidenza manodopera
	68,93%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.013.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.32239
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22350

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,102
	€ 10,50000
	€ 1,07100

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,01
	€ 84,00000
	€ 0,84000

	TOS17_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,0025
	€ 90,70000
	€ 0,22675

	Totale TOS17_PR
	€ 2,13775

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,79000
	€ 2,85021

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,74000
	€ 2,64726

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 24,09000
	€ 2,38491

	Totale TOS17_RU
	€ 8,17028

	Totale Parziale (A)
	€ 10,53153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,32239

	Incidenza manodopera
	61,33%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.021.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m² € 4.05090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 26,74000
	€ 1,68462

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 24,09000
	€ 1,51767

	Totale TOS17_RU
	€ 3,20229

	Totale Parziale (A)
	€ 3,20229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,05090

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.021.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m² € 16.49981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 10,50000
	€ 0,26775

	TOS17_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 220,18000
	€ 11,00900

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0125
	€ 84,00000
	€ 1,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 12,32675

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,74000
	€ 0,24066

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 24,09000
	€ 0,21681

	Totale TOS17_RU
	€ 0,71658

	Totale Parziale (A)
	€ 13,04333

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,49981

	Incidenza manodopera
	4,34%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.021.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m² € 6.62143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 10,50000
	€ 0,26775

	TOS17_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0125
	€ 84,00000
	€ 1,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,51775

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,74000
	€ 0,24066

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 24,09000
	€ 0,21681

	Totale TOS17_RU
	€ 0,71658

	Totale Parziale (A)
	€ 5,23433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,62143

	Incidenza manodopera
	10,82%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.031.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m² € 4.42454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,56100
	€ 1,73910

	Totale TOS17_PR
	€ 1,73910

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 24,09000
	€ 0,43362

	Totale TOS17_RU
	€ 1,72106

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49766

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42454

	Incidenza manodopera
	38,9%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.031.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m² € 5.36968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,55250
	€ 2,48625

	Totale TOS17_PR
	€ 2,48625

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,74000
	€ 0,48132

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 24,09000
	€ 0,43362

	Totale TOS17_RU
	€ 1,72106

	Totale Parziale (A)
	€ 4,24481

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,36968

	Incidenza manodopera
	32,05%
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Codice regionale: TOS17_01.E05.031.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m² € 8.63633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,54400
	€ 4,35200

	Totale TOS17_PR
	€ 4,35200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43764

	Totale Parziale (A)
	€ 6,82714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,63633

	Incidenza manodopera
	28,23%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F03.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m² € 9.85947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	Totale TOS17_RU
	€ 7,49655

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85947

	Incidenza manodopera
	76,03%
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Codice regionale: TOS17_01.F03.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 10.34755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,79000
	€ 2,85021

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,74000
	€ 2,64726

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 24,09000
	€ 2,38491

	Totale TOS17_RU
	€ 7,88238

	Totale Parziale (A)
	€ 8,17988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,34755

	Incidenza manodopera
	76,18%
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Codice regionale: TOS17_01.F03.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 13.06697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 24,09000
	€ 3,03534

	Totale TOS17_RU
	€ 10,03212

	Totale Parziale (A)
	€ 10,32962

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,54944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,06697

	Incidenza manodopera
	76,77%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F03.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 13.06697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 24,09000
	€ 3,03534

	Totale TOS17_RU
	€ 10,03212

	Totale Parziale (A)
	€ 10,32962

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,54944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,06697

	Incidenza manodopera
	76,77%
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Codice regionale: TOS17_01.F03.002.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 14.87992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,79000
	€ 4,14576

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,74000
	€ 3,85056

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 24,09000
	€ 3,46896

	Totale TOS17_RU
	€ 11,46528

	Totale Parziale (A)
	€ 11,76278

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,87992

	Incidenza manodopera
	77,05%
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Codice regionale: TOS17_01.F03.002.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 13.06697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 24,09000
	€ 3,03534

	Totale TOS17_RU
	€ 10,03212

	Totale Parziale (A)
	€ 10,32962

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,54944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,06697

	Incidenza manodopera
	76,77%
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Codice regionale: TOS17_01.F03.002.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m² € 1.90971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P72.010.001
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati
	m
	4
	€ 0,19000
	€ 0,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,76000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 28,79000
	€ 0,38867

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 26,74000
	€ 0,36099

	Totale TOS17_RU
	€ 0,74966

	Totale Parziale (A)
	€ 1,50966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,90971

	Incidenza manodopera
	39,25%
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Codice regionale: TOS17_01.F03.002.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m² € 0.97867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P72.010.010
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone
	kg
	0,1
	€ 0,24000
	€ 0,02400

	Totale TOS17_PR
	€ 0,02400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 28,79000
	€ 0,38867

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 26,74000
	€ 0,36099

	Totale TOS17_RU
	€ 0,74966

	Totale Parziale (A)
	€ 0,77366

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,97867

	Incidenza manodopera
	76,6%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F04.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Preparazione di intonaco
Articolo: 
001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m² € 11.07995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,001
	€ 113,00000
	€ 0,11300

	Totale TOS17_PR
	€ 0,11300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,225
	€ 28,79000
	€ 6,47775

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 8,64585

	Totale Parziale (A)
	€ 8,75885

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,07995

	Incidenza manodopera
	78,03%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.002.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
Articolo: 
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m² € 6.09186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,0005
	€ 113,00000
	€ 0,05650

	Totale TOS17_PR
	€ 0,05650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 4,75920

	Totale Parziale (A)
	€ 4,81570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,09186

	Incidenza manodopera
	78,12%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.004.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 5.46727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 1,61700
	€ 0,64680

	Totale TOS17_PR
	€ 0,64680

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 3,67515

	Totale Parziale (A)
	€ 4,32195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,46727

	Incidenza manodopera
	67,22%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.004.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.42093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.106.001
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)
	l
	0,35
	€ 0,85054
	€ 0,29769

	Totale TOS17_PR
	€ 0,29769

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	Totale TOS17_RU
	€ 2,40660

	Totale Parziale (A)
	€ 2,70429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31099

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,42093

	Incidenza manodopera
	70,35%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.004.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m² € 5.72302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.106.002
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)
	l
	0,35
	€ 2,71700
	€ 0,95095

	TOS17_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,1
	€ 4,44600
	€ 0,44460

	Totale TOS17_PR
	€ 1,39555

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 26,74000
	€ 3,12858

	Totale TOS17_RU
	€ 3,12858

	Totale Parziale (A)
	€ 4,52413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,72302

	Incidenza manodopera
	54,67%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.005.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m² € 6.71601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.106.005
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
	l
	0,32
	€ 5,31000
	€ 1,69920

	Totale TOS17_PR
	€ 1,69920

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60990

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,71601

	Incidenza manodopera
	53,75%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.005.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m² € 8.50706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.106.006
	Idropitture - al quarzo per esterni
	l
	0,31
	€ 2,67000
	€ 0,82770

	Totale TOS17_PR
	€ 0,82770

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 5,89725

	Totale Parziale (A)
	€ 6,72495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,50706

	Incidenza manodopera
	69,32%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.006.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m² € 12.98206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,06
	€ 11,94000
	€ 0,71640

	TOS17_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,1
	€ 11,23000
	€ 1,12300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,83940

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,315
	€ 26,74000
	€ 8,42310

	Totale TOS17_RU
	€ 8,42310

	Totale Parziale (A)
	€ 10,26250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,53938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,98206

	Incidenza manodopera
	64,88%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.006.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m² € 12.04940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.117.001
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino
	l
	0,13
	€ 9,49000
	€ 1,23370

	Totale TOS17_PR
	€ 1,23370

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,288
	€ 28,79000
	€ 8,29152

	Totale TOS17_RU
	€ 8,29152

	Totale Parziale (A)
	€ 9,52522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,04940

	Incidenza manodopera
	68,81%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.006.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad € 3.71929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,06
	€ 9,36000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P26.116.002
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)
	l
	0,1
	€ 10,83000
	€ 1,08300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,64460

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	Totale TOS17_RU
	€ 1,29555

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71929

	Incidenza manodopera
	34,83%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.006.009
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m² € 9.76163
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,09
	€ 11,94000
	€ 1,07460

	TOS17_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS17_PR
	€ 2,53450

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	Totale TOS17_RU
	€ 5,18220

	Totale Parziale (A)
	€ 7,71670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,76163

	Incidenza manodopera
	53,09%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.007.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 
001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m² € 3.43485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,18
	€ 0,69000
	€ 0,12420

	Totale TOS17_PR
	€ 0,12420

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	Totale TOS17_RU
	€ 2,59110

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,43485

	Incidenza manodopera
	75,44%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.009.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m² € 3.91587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.102.002
	Antimuffa - detergente per superfici in legno
	l
	0,2
	€ 9,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	Totale TOS17_RU
	€ 1,29555

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09555

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91587

	Incidenza manodopera
	33,08%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.009.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m² € 2.91766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.122.004
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche
	l
	0,1
	€ 10,10900
	€ 1,01090

	Totale TOS17_PR
	€ 1,01090

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	Totale TOS17_RU
	€ 1,29555

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34597

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91766

	Incidenza manodopera
	44,4%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.009.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m² € 8.63173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,1
	€ 8,07000
	€ 0,80700

	Totale TOS17_PR
	€ 0,80700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 26,74000
	€ 6,01650

	Totale TOS17_RU
	€ 6,01650

	Totale Parziale (A)
	€ 6,82350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,63173

	Incidenza manodopera
	69,7%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m² € 7.22834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,13
	€ 6,93000
	€ 0,90090

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90090

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 4,81320

	Totale Parziale (A)
	€ 5,71410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,22834

	Incidenza manodopera
	66,59%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F04.010.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.93398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 12,77250
	€ 1,14953

	Totale TOS17_PR
	€ 1,14953

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,74000
	€ 4,33188

	Totale TOS17_RU
	€ 4,33188

	Totale Parziale (A)
	€ 5,48141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,93398

	Incidenza manodopera
	62,47%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F04.010.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.32660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS17_PR
	€ 1,45990

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,74000
	€ 4,33188

	Totale TOS17_RU
	€ 4,33188

	Totale Parziale (A)
	€ 5,79178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,32660

	Incidenza manodopera
	59,13%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F04.010.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.32660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS17_PR
	€ 1,45990

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,74000
	€ 4,33188

	Totale TOS17_RU
	€ 4,33188

	Totale Parziale (A)
	€ 5,79178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,32660

	Incidenza manodopera
	59,13%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F04.010.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.98577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.123.002
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)
	l
	0,13
	€ 6,40000
	€ 0,83200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,83200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	Totale TOS17_RU
	€ 3,10932

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,98577

	Incidenza manodopera
	62,36%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m² € 3.93329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	Totale TOS17_RU
	€ 3,10932

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35757

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93329

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m² € 3.93329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	Totale TOS17_RU
	€ 3,10932

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35757

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93329

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F04.011.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m² € 3.93329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	Totale TOS17_RU
	€ 3,10932

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35757

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93329

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.011.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m² € 4.91661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	Totale TOS17_RU
	€ 3,88665

	Totale Parziale (A)
	€ 3,88665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,91661

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.011.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m² € 3.57209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.100.003
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 2,45900
	€ 0,49180

	Totale TOS17_PR
	€ 0,49180

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,79000
	€ 2,33199

	Totale TOS17_RU
	€ 2,33199

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42357

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32474

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57209

	Incidenza manodopera
	65,28%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.011.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m² € 5.05313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.103.001
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)
	l
	0,09
	€ 9,83607
	€ 0,88525

	Totale TOS17_PR
	€ 0,88525

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	Totale TOS17_RU
	€ 3,10932

	Totale Parziale (A)
	€ 3,99457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,05313

	Incidenza manodopera
	61,53%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.012.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.59095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 9,36000
	€ 1,31040

	Totale TOS17_PR
	€ 1,31040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	Totale TOS17_RU
	€ 3,10932

	Totale Parziale (A)
	€ 4,41972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,59095

	Incidenza manodopera
	55,61%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.012.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.15351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,14
	€ 6,89000
	€ 0,96460

	Totale TOS17_PR
	€ 0,96460

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	Totale TOS17_RU
	€ 3,10932

	Totale Parziale (A)
	€ 4,07392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,15351

	Incidenza manodopera
	60,33%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.012.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m € 3.29653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 9,36000
	€ 1,31040

	Totale TOS17_PR
	€ 1,31040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	Totale TOS17_RU
	€ 1,29555

	Totale Parziale (A)
	€ 2,60595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,29653

	Incidenza manodopera
	39,3%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.012.010
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.35408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 12,77250
	€ 1,14953

	Totale TOS17_PR
	€ 1,14953

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	Totale TOS17_RU
	€ 4,66398

	Totale Parziale (A)
	€ 5,81351

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,35408

	Incidenza manodopera
	63,42%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.012.011
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.17847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 11,23000
	€ 1,01070

	Totale TOS17_PR
	€ 1,01070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	Totale TOS17_RU
	€ 4,66398

	Totale Parziale (A)
	€ 5,67468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,17847

	Incidenza manodopera
	64,97%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.012.012
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.13748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.118.001
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 10,87000
	€ 0,97830

	Totale TOS17_PR
	€ 0,97830

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	Totale TOS17_RU
	€ 4,66398

	Totale Parziale (A)
	€ 5,64228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,13748

	Incidenza manodopera
	65,34%
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Codice regionale: TOS17_01.F04.012.017
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m² € 26.15258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,5
	€ 1,17600
	€ 0,58800

	TOS17_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,09
	€ 9,36000
	€ 0,84240

	TOS17_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,18
	€ 11,23000
	€ 2,02140

	TOS17_PR.P26.301.001
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,25
	€ 0,92000
	€ 0,23000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,68180

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,306
	€ 28,79000
	€ 8,80974

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,306
	€ 26,74000
	€ 8,18244

	Totale TOS17_RU
	€ 16,99218

	Totale Parziale (A)
	€ 20,67398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,37751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,15258

	Incidenza manodopera
	64,97%
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Codice regionale: TOS17_01.F05.005.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
Articolo: 
002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m € 24.72417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.003.003
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.
	cad
	0,8
	€ 0,20000
	€ 0,16000

	TOS17_PR.P35.007.002
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.
	kg
	0,9
	€ 7,70000
	€ 6,93000

	TOS17_PR.P35.009.002
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm
	cad
	0,4
	€ 1,80000
	€ 0,72000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,81000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 24,22000
	€ 6,39408

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,264
	€ 20,23000
	€ 5,34072

	Totale TOS17_RU
	€ 11,73480

	Totale Parziale (A)
	€ 19,54480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,11727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,72417

	Incidenza manodopera
	47,46%
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Codice regionale: TOS17_01.F05.006.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
Articolo: 
002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m² € 43.84123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P35.001.004
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.
	kg
	1
	€ 8,45000
	€ 8,45000

	TOS17_PR.P35.003.004
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.
	cad
	5
	€ 0,25000
	€ 1,25000

	TOS17_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,5
	€ 2,97500
	€ 1,48750

	Totale TOS17_PR
	€ 11,18750

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,528
	€ 24,22000
	€ 12,78816

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 20,23000
	€ 10,68144

	Totale TOS17_RU
	€ 23,46960

	Totale Parziale (A)
	€ 34,65710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,20794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,84123

	Incidenza manodopera
	53,53%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.52817
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41808

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,79000
	€ 2,07288

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,74000
	€ 1,92528

	Totale TOS17_RU
	€ 4,28606

	Totale Parziale (A)
	€ 6,74164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,52817

	Incidenza manodopera
	50,26%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.84960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,67218

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,79000
	€ 2,07288

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,74000
	€ 1,92528

	Totale TOS17_RU
	€ 4,28606

	Totale Parziale (A)
	€ 6,99574

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,84960

	Incidenza manodopera
	48,43%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.92069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,97825

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 26,74000
	€ 1,80495

	Totale TOS17_RU
	€ 4,03618

	Totale Parziale (A)
	€ 7,05193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,92069

	Incidenza manodopera
	45,25%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.23814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,22920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,79000
	€ 1,94333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 26,74000
	€ 1,80495

	Totale TOS17_RU
	€ 4,03618

	Totale Parziale (A)
	€ 7,30288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83983

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,23814

	Incidenza manodopera
	43,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.39046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,006
	€ 3,75000
	€ 0,02250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02250

	TOS17_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,31115

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,79000
	€ 2,33199

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,79000
	€ 0,17274

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 26,74000
	€ 2,16594

	Totale TOS17_RU
	€ 4,67067

	Totale Parziale (A)
	€ 9,00432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,39046

	Incidenza manodopera
	41,01%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.66714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,60920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,79000
	€ 2,33199

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 26,74000
	€ 2,16594

	Totale TOS17_RU
	€ 4,78583

	Totale Parziale (A)
	€ 8,43253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,66714

	Incidenza manodopera
	44,87%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 15.06213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,88101

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,79000
	€ 2,85021

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,79000
	€ 2,85021

	Totale TOS17_RU
	€ 5,98832

	Totale Parziale (A)
	€ 11,90683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,06213

	Incidenza manodopera
	39,76%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F06.001.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.12485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,42428

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,74000
	€ 2,88792

	Totale TOS17_RU
	€ 6,28514

	Totale Parziale (A)
	€ 12,74692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,12485

	Incidenza manodopera
	38,98%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.009
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 18.64522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91736

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	Totale TOS17_RU
	€ 7,78445

	Totale Parziale (A)
	€ 14,73931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,64522

	Incidenza manodopera
	41,75%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F06.001.010
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 21.24846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 8,97525

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	Totale TOS17_RU
	€ 7,78445

	Totale Parziale (A)
	€ 16,79720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,24846

	Incidenza manodopera
	36,64%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.021
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.42480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41808

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,79000
	€ 2,85021

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,74000
	€ 2,64726

	Totale TOS17_RU
	€ 5,78537

	Totale Parziale (A)
	€ 8,24095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,42480

	Incidenza manodopera
	55,5%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.022
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.37844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,67218

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,74000
	€ 2,88792

	Totale TOS17_RU
	€ 6,28514

	Totale Parziale (A)
	€ 8,99482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,37844

	Incidenza manodopera
	55,24%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.023
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.76563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,97825

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,74000
	€ 2,88792

	Totale TOS17_RU
	€ 6,28514

	Totale Parziale (A)
	€ 9,30089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06960

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,76563

	Incidenza manodopera
	53,42%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.024
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 13.97970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,22920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	Totale TOS17_RU
	€ 7,78445

	Totale Parziale (A)
	€ 11,05115

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,97970

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.025
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 15.34837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,31115

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,74000
	€ 3,60990

	Totale TOS17_RU
	€ 7,78445

	Totale Parziale (A)
	€ 12,13310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,34837

	Incidenza manodopera
	50,72%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.026
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 16.16786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,45920

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,79000
	€ 4,14576

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,74000
	€ 3,85056

	Totale TOS17_RU
	€ 8,28422

	Totale Parziale (A)
	€ 12,78092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03834

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,16786

	Incidenza manodopera
	51,24%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.027
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 17.96645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,88101

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,79000
	€ 4,14576

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,74000
	€ 3,85056

	Totale TOS17_RU
	€ 8,28422

	Totale Parziale (A)
	€ 14,20273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,96645

	Incidenza manodopera
	46,11%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.028
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.65368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,42428

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,79000
	€ 4,14576

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,74000
	€ 3,85056

	Totale TOS17_RU
	€ 8,28422

	Totale Parziale (A)
	€ 14,74600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69579

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,65368

	Incidenza manodopera
	44,41%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.029
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 20.54185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91736

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,74000
	€ 4,33188

	Totale TOS17_RU
	€ 9,28376

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86744

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,54185

	Incidenza manodopera
	45,19%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.030
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 25.67392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	TOS17_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 8,97525

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,79000
	€ 5,70042

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,74000
	€ 5,29452

	Totale TOS17_RU
	€ 11,28284

	Totale Parziale (A)
	€ 20,29559

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,04434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,33399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,67392

	Incidenza manodopera
	43,95%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.041
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 5.93502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS17_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	Totale TOS17_PR
	€ 2,21658

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43764

	Totale Parziale (A)
	€ 4,69172

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,93502

	Incidenza manodopera
	41,07%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.042
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.25646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS17_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	Totale TOS17_PR
	€ 2,47068

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43764

	Totale Parziale (A)
	€ 4,94582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,25646

	Incidenza manodopera
	38,96%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.043
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.64364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS17_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	Totale TOS17_PR
	€ 2,77675

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43764

	Totale Parziale (A)
	€ 5,25189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,64364

	Incidenza manodopera
	36,69%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.044
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 7.87727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS17_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	Totale TOS17_PR
	€ 3,75195

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43764

	Totale Parziale (A)
	€ 6,22709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,87727

	Incidenza manodopera
	30,95%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.045
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.17068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS17_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	Totale TOS17_PR
	€ 3,98390

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43764

	Totale Parziale (A)
	€ 6,45904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,17068

	Incidenza manodopera
	29,83%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.046
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.35796
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS17_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	Totale TOS17_PR
	€ 4,13195

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,79000
	€ 0,77733

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,74000
	€ 0,72198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 24,09000
	€ 0,65043

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43764

	Totale Parziale (A)
	€ 6,60709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,35796

	Incidenza manodopera
	29,17%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.047
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 10.91028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS17_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	Totale TOS17_PR
	€ 5,43301

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 24,09000
	€ 0,86724

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15422

	Totale Parziale (A)
	€ 8,62473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,91028

	Incidenza manodopera
	28,91%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.048
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 12.51369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,04
	€ 4,50000
	€ 0,18000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 67,92500
	€ 3,39625

	TOS17_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	Totale TOS17_PR
	€ 6,70053

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 24,09000
	€ 0,86724

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15422

	Totale Parziale (A)
	€ 9,89225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13761

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,51369

	Incidenza manodopera
	25,21%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.049
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 15.01701
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS17_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	Totale TOS17_PR
	€ 7,96286

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 3,87080

	Totale Parziale (A)
	€ 11,87116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,01701

	Incidenza manodopera
	25,78%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.001.050
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 19.33875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS17_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	Totale TOS17_PR
	€ 11,37925

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 3,87080

	Totale Parziale (A)
	€ 15,28755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,33875

	Incidenza manodopera
	20,02%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.021
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.25891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS17_PR.P15.050.001
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm
	m
	1,05
	€ 3,81150
	€ 4,00208

	Totale TOS17_PR
	€ 8,30258

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,03552

	Totale Parziale (A)
	€ 12,85290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,25891

	Incidenza manodopera
	18,67%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.022
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 20.71498
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS17_PR.P15.050.002
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
	m
	1,05
	€ 5,72000
	€ 6,00600

	Totale TOS17_PR
	€ 11,71000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 16,37548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,45632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,71498

	Incidenza manodopera
	15,21%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.023
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 26.88246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS17_PR.P15.050.003
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 9,06950
	€ 9,52298

	Totale TOS17_PR
	€ 16,58548

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 21,25096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18764

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,88246

	Incidenza manodopera
	11,72%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.024
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 39.76809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,89350

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS17_PR.P15.050.004
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 14,38250
	€ 15,10163

	Totale TOS17_PR
	€ 25,60538

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	Totale TOS17_RU
	€ 3,93835

	Totale Parziale (A)
	€ 31,43723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,71558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,61528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,76809

	Incidenza manodopera
	9,9%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.025
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m € 61.83056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS17_PR.P15.050.005
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
	m
	1,05
	€ 23,08900
	€ 24,24345

	Totale TOS17_PR
	€ 39,54695

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,79000
	€ 2,07288

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,74000
	€ 1,92528

	Totale TOS17_RU
	€ 6,30136

	Totale Parziale (A)
	€ 48,87791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,33169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,62096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,83056

	Incidenza manodopera
	10,19%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.026
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 87.68325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 27,67000
	€ 2,76700

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,78700

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS17_PR.P15.050.006
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 37,30650
	€ 39,17183

	Totale TOS17_PR
	€ 59,95433

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	Totale TOS17_RU
	€ 5,57350

	Totale Parziale (A)
	€ 69,31483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,39722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,97121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,68325

	Incidenza manodopera
	6,36%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.027
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 137.20406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 27,67000
	€ 3,87380

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,30180

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS17_PR.P15.050.007
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 61,44050
	€ 64,51253

	Totale TOS17_PR
	€ 92,13253

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	Totale TOS17_RU
	€ 11,02738

	Totale Parziale (A)
	€ 108,46171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,26926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,47310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,20406

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.053
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 16.91039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS17_PR.P15.050.010
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm
	m
	1,05
	€ 4,19230
	€ 4,40192

	Totale TOS17_PR
	€ 8,70242

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 13,36790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,91039

	Incidenza manodopera
	18,63%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.054
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 21.63546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS17_PR.P15.050.011
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 6,41300
	€ 6,73365

	Totale TOS17_PR
	€ 12,43765

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 17,10313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96686

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,63546

	Incidenza manodopera
	14,56%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.055
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 28.89874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS17_PR.P15.050.012
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 10,58750
	€ 11,11688

	Totale TOS17_PR
	€ 18,17938

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 22,84486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,42673

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,89874

	Incidenza manodopera
	10,9%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F06.002.056
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 42.95323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,89350

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS17_PR.P15.050.013
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm
	m
	1,05
	€ 16,78050
	€ 17,61953

	Totale TOS17_PR
	€ 28,12328

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	Totale TOS17_RU
	€ 3,93835

	Totale Parziale (A)
	€ 33,95513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,09327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,90484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,95323

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.057
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 67.29498
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS17_PR.P15.050.014
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 27,20300
	€ 28,56315

	Totale TOS17_PR
	€ 43,86665

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,79000
	€ 2,07288

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,74000
	€ 1,92528

	Totale TOS17_RU
	€ 6,30136

	Totale Parziale (A)
	€ 53,19761

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,97964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,11773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,29498

	Incidenza manodopera
	9,36%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.058
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 99.48744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 27,67000
	€ 2,76700

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,78700

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS17_PR.P15.050.015
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 44,00000
	€ 46,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 66,98250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	Totale TOS17_RU
	€ 7,87670

	Totale Parziale (A)
	€ 78,64620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,79693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,04431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,48744

	Incidenza manodopera
	7,92%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F06.002.059
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 152.02666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 27,67000
	€ 3,87380

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,30180

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS17_PR.P15.050.016
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm
	m
	1,05
	€ 72,60000
	€ 76,23000

	Totale TOS17_PR
	€ 103,85000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	Totale TOS17_RU
	€ 11,02738

	Totale Parziale (A)
	€ 120,17918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,02688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,02666

	Incidenza manodopera
	7,25%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.083
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 18.02970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS17_PR.P15.050.022
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm
	m
	1,05
	€ 5,03500
	€ 5,28675

	Totale TOS17_PR
	€ 9,58725

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 14,25273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,02970

	Incidenza manodopera
	17,47%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.084
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 23.35315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS17_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1,05
	€ 7,70620
	€ 8,09151

	Totale TOS17_PR
	€ 13,79551

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 18,46099

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,76915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,35315

	Incidenza manodopera
	13,49%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F06.002.085
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 31.38987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,51480

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS17_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1,05
	€ 12,46300
	€ 13,08615

	Totale TOS17_PR
	€ 20,14865

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 3,15068

	Totale Parziale (A)
	€ 24,81413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,38987

	Incidenza manodopera
	10,04%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F06.002.086
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 47.48987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,89350

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS17_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1,05
	€ 20,19600
	€ 21,20580

	Totale TOS17_PR
	€ 31,70955

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,74000
	€ 1,20330

	Totale TOS17_RU
	€ 3,93835

	Totale Parziale (A)
	€ 37,54140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,48987

	Incidenza manodopera
	8,29%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.087
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 75.15556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS17_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1,05
	€ 33,12100
	€ 34,77705

	Totale TOS17_PR
	€ 50,08055

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,79000
	€ 2,07288

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,74000
	€ 1,92528

	Totale TOS17_RU
	€ 6,30136

	Totale Parziale (A)
	€ 59,41151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,91173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,83232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,15556

	Incidenza manodopera
	8,38%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.088
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 109.71497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 27,67000
	€ 2,76700

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,78700

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS17_PR.P15.050.027
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm
	m
	1,05
	€ 51,70000
	€ 54,28500

	Totale TOS17_PR
	€ 75,06750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	Totale TOS17_RU
	€ 7,87670

	Totale Parziale (A)
	€ 86,73120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,00968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,71497

	Incidenza manodopera
	7,18%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.089
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 170.39238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 27,67000
	€ 3,87380

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,30180

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS17_PR.P15.050.028
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm
	m
	1,05
	€ 86,42700
	€ 90,74835

	Totale TOS17_PR
	€ 118,36835

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	Totale TOS17_RU
	€ 11,02738

	Totale Parziale (A)
	€ 134,69753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,20463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40409

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,49022

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,39238

	Incidenza manodopera
	6,47%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.090
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m € 299.63223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 27,67000
	€ 4,42720

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	Totale TOS17_AT
	€ 6,05920

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,11
	€ 4,50000
	€ 0,49500

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,47
	€ 67,92500
	€ 31,92475

	TOS17_PR.P15.050.029
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm
	m
	1,05
	€ 176,93500
	€ 185,78175

	Totale TOS17_PR
	€ 218,20150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,79000
	€ 4,14576

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,74000
	€ 3,85056

	Totale TOS17_RU
	€ 12,60272

	Totale Parziale (A)
	€ 236,86342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,52951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,23929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,63223

	Incidenza manodopera
	4,21%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.002.091
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m € 376.46008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,67000
	€ 5,53400

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS17_AT
	€ 7,57400

	TOS17_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,12
	€ 4,50000
	€ 0,54000

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,55
	€ 67,92500
	€ 37,35875

	TOS17_PR.P15.050.030
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm
	m
	1,05
	€ 225,11500
	€ 236,37075

	Totale TOS17_PR
	€ 274,26950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 15,75340

	Totale Parziale (A)
	€ 297,59690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,63954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,89279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,22364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 376,46008

	Incidenza manodopera
	4,18%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.003.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m € 28.88090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,15000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS17_PR.P12.009.001
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20
	cad
	1,05
	€ 5,77500
	€ 6,06375

	Totale TOS17_PR
	€ 12,93019

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,79000
	€ 3,10932

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,74000
	€ 2,88792

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,108
	€ 24,09000
	€ 2,60172

	Totale TOS17_RU
	€ 9,75056

	Totale Parziale (A)
	€ 22,83075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,42461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,88090

	Incidenza manodopera
	33,76%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.003.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m € 25.16396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 3,75000
	€ 0,26250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,26250

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,032
	€ 67,92500
	€ 2,17360

	TOS17_PR.P12.009.002
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30
	cad
	1
	€ 5,33500
	€ 5,33500

	Totale TOS17_PR
	€ 7,58254

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,74000
	€ 3,36924

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 24,09000
	€ 3,03534

	Totale TOS17_RU
	€ 12,04742

	Totale Parziale (A)
	€ 19,89246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,98387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,16396

	Incidenza manodopera
	47,88%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.003.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m € 48.61465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 3,75000
	€ 0,37500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,37500

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 67,92500
	€ 12,22650

	TOS17_PR.P12.009.004
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50
	cad
	1,05
	€ 10,18500
	€ 10,69425

	Totale TOS17_PR
	€ 22,99469

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,153
	€ 28,79000
	€ 4,40487

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,153
	€ 26,74000
	€ 4,09122

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,153
	€ 24,09000
	€ 3,68577

	Totale TOS17_RU
	€ 15,06086

	Totale Parziale (A)
	€ 38,43055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,76458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,61465

	Incidenza manodopera
	30,98%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.003.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m € 59.12438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,12
	€ 3,75000
	€ 0,45000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,45000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS17_PR.P12.009.005
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60
	cad
	1,05
	€ 12,12500
	€ 12,73125

	Totale TOS17_PR
	€ 27,78566

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 28,79000
	€ 5,44131

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,189
	€ 26,74000
	€ 5,05386

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,189
	€ 24,09000
	€ 4,55301

	Totale TOS17_RU
	€ 18,50298

	Totale Parziale (A)
	€ 46,73864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,01080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,17527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,37494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,12438

	Incidenza manodopera
	31,3%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_01.F06.003.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m € 73.93757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,15
	€ 3,75000
	€ 0,56250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,56250

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS17_PR.P12.009.006
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1,05
	€ 16,49000
	€ 17,31450

	Totale TOS17_PR
	€ 37,80291

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,79000
	€ 5,70042

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,74000
	€ 5,29452

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 24,09000
	€ 4,76982

	Totale TOS17_RU
	€ 20,08326

	Totale Parziale (A)
	€ 58,44867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,76730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,72160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,93757

	Incidenza manodopera
	27,16%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.003.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m € 93.81557
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,16
	€ 3,75000
	€ 0,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,60000

	TOS17_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3,9
	€ 0,03697
	€ 0,14418

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS17_PR.P12.009.007
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100
	cad
	1,05
	€ 23,28000
	€ 24,44400

	Totale TOS17_PR
	€ 51,75818

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,216
	€ 28,79000
	€ 6,21864

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,216
	€ 26,74000
	€ 5,77584

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,216
	€ 24,09000
	€ 5,20344

	Totale TOS17_RU
	€ 21,80432

	Totale Parziale (A)
	€ 74,16250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,12438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,27811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,52869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,81557

	Incidenza manodopera
	23,24%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 50.39336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 67,05000
	€ 5,36400

	TOS17_PR.P12.007.001
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 6,79000
	€ 6,79000

	Totale TOS17_PR
	€ 12,15400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 27,68265

	Totale Parziale (A)
	€ 39,83665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,97550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,58121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,39336

	Incidenza manodopera
	54,93%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 59.20092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS17_PR.P12.007.002
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 7,65230
	€ 7,65230

	Totale TOS17_PR
	€ 14,35730

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,79000
	€ 15,54660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,79000
	€ 3,88665

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 32,44185

	Totale Parziale (A)
	€ 46,79915

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,01987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,38190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,20092

	Incidenza manodopera
	54,8%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 87.28475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS17_AT
	€ 8,33140

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 67,05000
	€ 8,04600

	TOS17_PR.P12.007.003
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5
	cad
	1
	€ 12,03410
	€ 12,03410

	Totale TOS17_PR
	€ 20,08010

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,79000
	€ 19,43325

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 24,09000
	€ 16,26075

	Totale TOS17_RU
	€ 40,58830

	Totale Parziale (A)
	€ 68,99980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,28475

	Incidenza manodopera
	46,5%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 112.53541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS17_AT
	€ 8,33140

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 67,05000
	€ 9,38700

	TOS17_PR.P12.007.004
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
	cad
	1
	€ 17,31660
	€ 17,31660

	Totale TOS17_PR
	€ 26,70360

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,79000
	€ 25,91100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 53,92580

	Totale Parziale (A)
	€ 88,96080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,34412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,23049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,53541

	Incidenza manodopera
	47,92%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 141.05383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 27,67000
	€ 6,91750

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 9,46750

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS17_PR.P12.007.005
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5
	cad
	1
	€ 27,67210
	€ 27,67210

	Totale TOS17_PR
	€ 37,72960

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 28,79000
	€ 31,09320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 24,09000
	€ 26,01720

	Totale TOS17_RU
	€ 64,30790

	Totale Parziale (A)
	€ 111,50500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,25089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,05383

	Incidenza manodopera
	45,59%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 178.21421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 27,67000
	€ 8,30100

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS17_AT
	€ 11,36100

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 67,05000
	€ 12,06900

	TOS17_PR.P12.007.006
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5
	cad
	1
	€ 42,18500
	€ 42,18500

	Totale TOS17_PR
	€ 54,25400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 28,79000
	€ 36,27540

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 24,09000
	€ 30,35340

	Totale TOS17_RU
	€ 75,26580

	Totale Parziale (A)
	€ 140,88080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,13212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,20129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,21421

	Incidenza manodopera
	42,23%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 223.78887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 27,67000
	€ 9,68450

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS17_AT
	€ 13,25450

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 67,05000
	€ 13,41000

	TOS17_PR.P12.007.007
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5
	cad
	1
	€ 64,02000
	€ 64,02000

	Totale TOS17_PR
	€ 77,43000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 28,79000
	€ 41,45760

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,44
	€ 24,09000
	€ 34,68960

	Totale TOS17_RU
	€ 86,22370

	Totale Parziale (A)
	€ 176,90820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,53623

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,39804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,34444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 223,78887

	Incidenza manodopera
	38,53%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.010.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 299.94795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,14800

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 67,05000
	€ 20,11500

	TOS17_PR.P12.007.008
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5
	cad
	1
	€ 95,15000
	€ 95,15000

	Totale TOS17_PR
	€ 115,26500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,79000
	€ 51,82200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 24,09000
	€ 43,36200

	Totale TOS17_RU
	€ 106,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 237,11300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,56695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,53350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,26800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,94795

	Incidenza manodopera
	35,57%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 70.30680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 67,05000
	€ 5,36400

	TOS17_PR.P12.008.001
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 22,10000
	€ 22,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 27,46400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 28,11450

	Totale Parziale (A)
	€ 55,57850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,33678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,39153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,30680

	Incidenza manodopera
	39,99%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 81.97036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS17_PR.P12.008.002
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 25,22000
	€ 25,22000

	Totale TOS17_PR
	€ 31,92500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,79000
	€ 15,54660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 32,87370

	Totale Parziale (A)
	€ 64,79870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,71981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14580

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,45185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,97036

	Incidenza manodopera
	40,1%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 101.69234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 27,67000
	€ 4,70390

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS17_AT
	€ 6,43790

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 67,05000
	€ 8,04600

	TOS17_PR.P12.008.003
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5
	cad
	1
	€ 25,31700
	€ 25,31700

	Totale TOS17_PR
	€ 33,36300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,79000
	€ 19,43325

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 24,09000
	€ 16,26075

	Totale TOS17_RU
	€ 40,58830

	Totale Parziale (A)
	€ 80,38920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,05838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,24476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,69234

	Incidenza manodopera
	39,91%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 128.66846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS17_AT
	€ 8,33140

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 67,05000
	€ 9,38700

	TOS17_PR.P12.008.004
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
	cad
	1
	€ 30,07000
	€ 30,07000

	Totale TOS17_PR
	€ 39,45700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,79000
	€ 25,91100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 53,92580

	Totale Parziale (A)
	€ 101,71420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,25713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,69713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,66846

	Incidenza manodopera
	41,91%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.005
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 173.65907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 27,67000
	€ 6,91750

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 9,46750

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS17_PR.P12.008.005
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5
	cad
	1
	€ 53,44700
	€ 53,44700

	Totale TOS17_PR
	€ 63,50450

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 28,79000
	€ 31,09320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 24,09000
	€ 26,01720

	Totale TOS17_RU
	€ 64,30790

	Totale Parziale (A)
	€ 137,27990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,59199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,30888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,78719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,65907

	Incidenza manodopera
	37,03%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.006
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 243.66531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 27,67000
	€ 8,30100

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS17_AT
	€ 11,36100

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 67,05000
	€ 12,06900

	TOS17_PR.P12.008.006
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5
	cad
	1
	€ 93,92500
	€ 93,92500

	Totale TOS17_PR
	€ 105,99400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 28,79000
	€ 36,27540

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 24,09000
	€ 30,35340

	Totale TOS17_RU
	€ 75,26580

	Totale Parziale (A)
	€ 192,62080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,89312

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,15139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 243,66531

	Incidenza manodopera
	30,89%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.007
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 264.20056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 27,67000
	€ 9,68450

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS17_AT
	€ 13,25450

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 67,05000
	€ 13,41000

	TOS17_PR.P12.008.007
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5
	cad
	1
	€ 92,15000
	€ 92,15000

	Totale TOS17_PR
	€ 105,56000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 28,79000
	€ 41,45760

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,44
	€ 26,74000
	€ 38,50560

	Totale TOS17_RU
	€ 90,03970

	Totale Parziale (A)
	€ 208,85420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,32813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,46992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,01823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 264,20056

	Incidenza manodopera
	34,08%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.011.008
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 361.18660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,14800

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 67,05000
	€ 20,11500

	TOS17_PR.P12.008.008
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5
	cad
	1
	€ 143,56000
	€ 143,56000

	Totale TOS17_PR
	€ 163,67500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,79000
	€ 51,82200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 24,09000
	€ 43,36200

	Totale TOS17_RU
	€ 106,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 285,52300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,82845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,64243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,83515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 361,18660

	Incidenza manodopera
	29,54%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.024.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1098.69814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,14800

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS17_PR.P12.005.001
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 3000
	cad
	1
	€ 433,86000
	€ 433,86000

	Totale TOS17_PR
	€ 555,24008

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 28,79000
	€ 103,64400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 26,74000
	€ 96,26400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 24,09000
	€ 86,72400

	Totale TOS17_RU
	€ 298,14800

	Totale Parziale (A)
	€ 868,53608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 130,28041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,25701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 99,88165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.098,69814

	Incidenza manodopera
	27,14%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.024.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1319.79011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,14800

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	18
	€ 0,04313
	€ 0,77634

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2
	€ 67,05000
	€ 134,10000

	TOS17_PR.P12.005.002
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 4000
	cad
	1
	€ 595,14000
	€ 595,14000

	Totale TOS17_PR
	€ 730,01634

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 28,79000
	€ 103,64400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 26,74000
	€ 96,26400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 24,09000
	€ 86,72400

	Totale TOS17_RU
	€ 298,14800

	Totale Parziale (A)
	€ 1.043,31234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 156,49685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,91242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 119,98092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.319,79011

	Incidenza manodopera
	22,59%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.024.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 1701.60412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,14800

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 67,05000
	€ 167,62500

	TOS17_PR.P12.005.003
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 6000
	cad
	1
	€ 791,70000
	€ 791,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 960,18760

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,79000
	€ 129,55500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,5
	€ 26,74000
	€ 120,33000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 24,09000
	€ 108,40500

	Totale TOS17_RU
	€ 369,80600

	Totale Parziale (A)
	€ 1.345,14160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 201,77124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,04428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 154,69128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.701,60412

	Incidenza manodopera
	21,73%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.024.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2450.34910
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 18,93500

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 67,05000
	€ 201,15000

	TOS17_PR.P12.005.004
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.200,00000
	€ 1.200,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.402,09886

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,79000
	€ 181,37700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,74000
	€ 168,46200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 24,09000
	€ 151,76700

	Totale TOS17_RU
	€ 516,00100

	Totale Parziale (A)
	€ 1.937,03486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 290,55523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,26388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 222,75901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.450,34910

	Incidenza manodopera
	21,06%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.027.001
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1655.65234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 18,93500

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS17_PR.P12.005.006
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 3000
	cad
	1
	€ 652,50000
	€ 652,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 773,88008

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,79000
	€ 181,37700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,74000
	€ 168,46200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 24,09000
	€ 151,76700

	Totale TOS17_RU
	€ 516,00100

	Totale Parziale (A)
	€ 1.308,81608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 196,32241

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,90806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 150,51385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.655,65234

	Incidenza manodopera
	31,17%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.027.002
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1639.83984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 18,93500

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS17_PR.P12.005.007
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 4000
	cad
	1
	€ 640,00000
	€ 640,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 761,38008

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,79000
	€ 181,37700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,74000
	€ 168,46200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 24,09000
	€ 151,76700

	Totale TOS17_RU
	€ 516,00100

	Totale Parziale (A)
	€ 1.296,31608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 194,44741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,86119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,07635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.639,83984

	Incidenza manodopera
	31,47%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.027.003
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 2194.87822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 18,93500

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 67,05000
	€ 167,62500

	TOS17_PR.P12.005.008
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 6000
	cad
	1
	€ 960,00000
	€ 960,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.128,48760

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 28,79000
	€ 207,28800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 26,74000
	€ 192,52800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 24,09000
	€ 173,44800

	Totale TOS17_RU
	€ 587,65900

	Totale Parziale (A)
	€ 1.735,08160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 260,26224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,50656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 199,53438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.194,87822

	Incidenza manodopera
	26,77%
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Codice regionale: TOS17_01.F06.027.004
Tipologia: 
TOS17_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2642.19647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 18,93500

	TOS17_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 67,05000
	€ 201,15000

	TOS17_PR.P12.005.009
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.280,00000
	€ 1.280,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.482,09886

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 28,79000
	€ 207,28800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 26,74000
	€ 192,52800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 24,09000
	€ 173,44800

	Totale TOS17_RU
	€ 587,65900

	Totale Parziale (A)
	€ 2.088,69286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 313,30393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,83260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 240,19968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.642,19647

	Incidenza manodopera
	22,24%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.001.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 181.07817
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,76
	€ 0,87500
	€ 1,54000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,95500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,76
	€ 28,79000
	€ 50,67040

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,76
	€ 24,09000
	€ 42,39840

	Totale TOS17_RU
	€ 107,46380

	Totale Parziale (A)
	€ 143,14480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,47172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,96623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,46165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,07817

	Incidenza manodopera
	77,97%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.001.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 149.79814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 0,87500
	€ 1,13750

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,55250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,79000
	€ 37,42700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 24,09000
	€ 31,31700

	Totale TOS17_RU
	€ 83,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 118,41750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,76263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,79932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,61801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,79814

	Incidenza manodopera
	78,01%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.001.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 108.31809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,69
	€ 0,87500
	€ 0,60375

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,01875

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,69
	€ 28,79000
	€ 19,86510

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,69
	€ 24,09000
	€ 16,62210

	Totale TOS17_RU
	€ 50,88220

	Totale Parziale (A)
	€ 85,62695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,84404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,57798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,84710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,31809

	Incidenza manodopera
	78,11%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.001.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 108.35339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 46,65510
	€ 46,65510

	Totale TOS17_02
	€ 46,65510

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 0,87500
	€ 0,39375

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,80875

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 38,19100

	Totale Parziale (A)
	€ 85,65485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,84823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,57817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,85031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,35339

	Incidenza manodopera
	69,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.001.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 222.94259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 46,65510
	€ 46,65510

	Totale TOS17_02
	€ 46,65510

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	2,14
	€ 0,87500
	€ 1,87250

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,018
	€ 1,30000
	€ 0,02340

	Totale TOS17_AT
	€ 2,02590

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,14
	€ 28,79000
	€ 61,61060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,14
	€ 24,09000
	€ 51,55260

	Totale TOS17_RU
	€ 127,55820

	Totale Parziale (A)
	€ 176,23920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,43588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,18961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,26751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,94259

	Incidenza manodopera
	73,65%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.001.006
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 158.71025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,43
	€ 0,87500
	€ 1,25125

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS17_AT
	€ 1,72325

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,43
	€ 28,79000
	€ 41,16970

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,43
	€ 24,09000
	€ 34,44870

	Totale TOS17_RU
	€ 90,01340

	Totale Parziale (A)
	€ 125,46265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,81940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,84687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,42820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,71025

	Incidenza manodopera
	77,97%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.002.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³ € 380.39050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,69
	€ 0,87500
	€ 4,10375

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS17_AT
	€ 4,57575

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,69
	€ 28,79000
	€ 135,02510

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,69
	€ 24,09000
	€ 112,98210

	Totale TOS17_RU
	€ 262,40220

	Totale Parziale (A)
	€ 300,70395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,10559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,02975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,58095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 380,39050

	Incidenza manodopera
	77,85%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.002.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³ € 345.03046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,17
	€ 0,87500
	€ 3,64875

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS17_AT
	€ 4,12075

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,17
	€ 28,79000
	€ 120,05430

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,17
	€ 24,09000
	€ 100,45530

	Totale TOS17_RU
	€ 234,90460

	Totale Parziale (A)
	€ 272,75135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,91270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,84107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,36641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 345,03046

	Incidenza manodopera
	77,86%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.002.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³ € 473.47932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,49
	€ 0,87500
	€ 4,80375

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS17_AT
	€ 7,06975

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,49
	€ 28,79000
	€ 158,05710

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,49
	€ 24,09000
	€ 132,25410

	Totale TOS17_RU
	€ 333,49620

	Totale Parziale (A)
	€ 374,29195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,14379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,52647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,04357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 473,47932

	Incidenza manodopera
	77,56%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.002.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³ € 419.74515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,97
	€ 0,87500
	€ 4,34875

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS17_AT
	€ 6,48475

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,97
	€ 28,79000
	€ 143,08630

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,97
	€ 24,09000
	€ 119,72730

	Totale TOS17_RU
	€ 291,60360

	Totale Parziale (A)
	€ 331,81435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,23975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,15865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 419,74515

	Incidenza manodopera
	77,51%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 337.39163
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,15
	€ 0,87500
	€ 4,50625

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 10,21625

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,15
	€ 28,79000
	€ 148,26850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 24,09000
	€ 31,31700

	Totale TOS17_RU
	€ 222,77050

	Totale Parziale (A)
	€ 266,71275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,00691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,80031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,67197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 337,39163

	Incidenza manodopera
	76,02%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 375.78457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,16
	€ 0,87500
	€ 4,51500

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 10,22500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,16
	€ 28,79000
	€ 148,55640

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 24,09000
	€ 46,97550

	Totale TOS17_RU
	€ 253,11190

	Totale Parziale (A)
	€ 297,06290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,55944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,00517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,16223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 375,78457

	Incidenza manodopera
	76,33%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³ € 438.90731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,72
	€ 0,87500
	€ 5,00500

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 10,33500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,72
	€ 28,79000
	€ 164,67880

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 28,79000
	€ 57,58000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,75
	€ 24,09000
	€ 66,24750

	Totale TOS17_RU
	€ 302,90130

	Totale Parziale (A)
	€ 346,96230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,04435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,34200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,90066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,90731

	Incidenza manodopera
	76,7%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³ € 540.12207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	7,4
	€ 0,87500
	€ 6,47500

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 13,59900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 28,79000
	€ 57,58000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,4
	€ 28,79000
	€ 213,04600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,733
	€ 24,09000
	€ 65,83797

	Totale TOS17_RU
	€ 379,64897

	Totale Parziale (A)
	€ 426,97397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,04610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,88207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,10201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 540,12207

	Incidenza manodopera
	76,53%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 125.57389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,84
	€ 0,87500
	€ 0,73500

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,01
	€ 19,00000
	€ 0,19000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,65500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,79000
	€ 24,18360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37
	€ 24,09000
	€ 8,91330

	Totale TOS17_RU
	€ 61,88690

	Totale Parziale (A)
	€ 99,26790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,67006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,57389

	Incidenza manodopera
	76,14%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.006
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m² € 42.18523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,14
	€ 33,72600
	€ 4,72164

	Totale TOS17_02
	€ 4,72164

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,2274
	€ 0,87500
	€ 0,19898

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,005
	€ 19,00000
	€ 0,09500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,60698

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2274
	€ 28,79000
	€ 6,54685

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2153
	€ 28,79000
	€ 6,19849

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,234
	€ 24,09000
	€ 5,63706

	Totale TOS17_RU
	€ 27,01940

	Totale Parziale (A)
	€ 33,34801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,00220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,22510

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,18523

	Incidenza manodopera
	75,24%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.007
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m² € 37.99056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,72600
	€ 3,70986

	Totale TOS17_02
	€ 3,70986

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,87500
	€ 0,08750

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,453
	€ 28,79000
	€ 13,04187

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,187
	€ 24,09000
	€ 4,50483

	Totale TOS17_RU
	€ 26,18370

	Totale Parziale (A)
	€ 30,03206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,50481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,20272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,45369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,99056

	Incidenza manodopera
	78,69%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.004.008
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 34.25941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,72600
	€ 3,70986

	Totale TOS17_02
	€ 3,70986

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,87500
	€ 0,08750

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,136
	€ 28,79000
	€ 3,91544

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4012
	€ 28,79000
	€ 11,55055

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1432
	€ 24,09000
	€ 3,44969

	Totale TOS17_RU
	€ 23,23418

	Totale Parziale (A)
	€ 27,08254

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,06238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,18281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,25941

	Incidenza manodopera
	78,65%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.005.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 723.24968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 0,87500
	€ 1,05000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,48000

	TOS17_PR.P01.003.007
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata
	Tn
	0,2
	€ 5,00000
	€ 1,00000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 80,49975
	€ 40,24988

	Totale TOS17_PR
	€ 68,24988

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7
	€ 28,79000
	€ 201,53000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,79000
	€ 34,54800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 24,09000
	€ 48,18000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 24,09000
	€ 168,63000

	Totale TOS17_RU
	€ 467,28300

	Totale Parziale (A)
	€ 571,73888

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 85,76083

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,85924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,74997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 723,24968

	Incidenza manodopera
	71,83%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.005.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 710.90328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 0,87500
	€ 1,05000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,48000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 80,49975
	€ 40,24988

	Totale TOS17_PR
	€ 72,64988

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,55
	€ 28,79000
	€ 188,57450

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,79000
	€ 34,54800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,4
	€ 24,09000
	€ 57,81600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,55
	€ 24,09000
	€ 157,78950

	Totale TOS17_RU
	€ 453,12300

	Totale Parziale (A)
	€ 561,97888

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,29683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,79336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,62757

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 710,90328

	Incidenza manodopera
	71,09%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.005.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 337.20740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 0,87500
	€ 0,48125

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,91125

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS17_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,075
	€ 37,05885
	€ 2,77941

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,2
	€ 80,49975
	€ 16,09995

	Totale TOS17_PR
	€ 45,87936

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 28,79000
	€ 77,73300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,79000
	€ 15,83450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 24,09000
	€ 65,04300

	Totale TOS17_RU
	€ 185,05050

	Totale Parziale (A)
	€ 266,56711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,98507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,79933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,65522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 337,20740

	Incidenza manodopera
	67,07%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.006.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m² € 89.92387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,72600
	€ 3,37260

	Totale TOS17_02
	€ 3,37260

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 0,87500
	€ 0,43750

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,75310

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	70
	€ 0,18000
	€ 12,60000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 80,49975
	€ 2,41499

	Totale TOS17_PR
	€ 15,01499

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,79000
	€ 24,47150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1042
	€ 24,09000
	€ 2,51018

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3255
	€ 24,09000
	€ 7,84130

	Totale TOS17_RU
	€ 50,94538

	Totale Parziale (A)
	€ 71,08607

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,66291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,47983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,17490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,92387

	Incidenza manodopera
	61,64%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.006.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m² € 76.55129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,09
	€ 33,72600
	€ 3,03534

	Totale TOS17_02
	€ 3,03534

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,295
	€ 0,87500
	€ 0,25813

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,56853

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	65
	€ 0,18000
	€ 11,70000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 80,49975
	€ 2,41499

	Totale TOS17_PR
	€ 14,11499

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,83
	€ 28,79000
	€ 23,89570

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,295
	€ 28,79000
	€ 8,49305

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0823
	€ 24,09000
	€ 1,98261

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2604
	€ 24,09000
	€ 6,27304

	Totale TOS17_RU
	€ 41,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 60,51485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,07723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,40848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,95921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,55129

	Incidenza manodopera
	60,01%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.006.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 64.89827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,08
	€ 33,72600
	€ 2,69808

	Totale TOS17_02
	€ 2,69808

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,24
	€ 0,87500
	€ 0,21000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,52040

	TOS17_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 80,49975
	€ 2,01249

	Totale TOS17_PR
	€ 8,28249

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 24,09000
	€ 6,26340

	Totale TOS17_RU
	€ 38,80200

	Totale Parziale (A)
	€ 51,30298

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,69545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,34630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,89984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,89827

	Incidenza manodopera
	65,37%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.007.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.25486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 3,55200
	€ 0,05683

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,00000
	€ 0,01600

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,016
	€ 10,20000
	€ 0,16320

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,26000
	€ 0,00325

	Totale TOS17_AT
	€ 0,23928

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 28,79000
	€ 0,46064

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,79000
	€ 0,35988

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,016
	€ 24,09000
	€ 0,38544

	Totale TOS17_RU
	€ 1,20596

	Totale Parziale (A)
	€ 1,78250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,25486

	Incidenza manodopera
	68,44%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.007.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 2.56687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,72600
	€ 0,26981

	Totale TOS17_02
	€ 0,26981

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,55200
	€ 0,07104

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,00000
	€ 0,02000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,26000
	€ 0,00364

	Totale TOS17_AT
	€ 0,29868

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,79000
	€ 0,40306

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,46066

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02915

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,56687

	Incidenza manodopera
	67,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.007.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 1.89449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,72600
	€ 0,26981

	Totale TOS17_02
	€ 0,26981

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 3,55200
	€ 0,04618

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 1,00000
	€ 0,01300

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS17_AT
	€ 0,19490

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,79000
	€ 0,37427

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,79000
	€ 0,34548

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 24,09000
	€ 0,31317

	Totale TOS17_RU
	€ 1,03292

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49762

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,89449

	Incidenza manodopera
	68,76%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.007.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m² € 25.41766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,72600
	€ 0,26981

	Totale TOS17_02
	€ 0,26981

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,265
	€ 28,79000
	€ 7,62935

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,265
	€ 24,09000
	€ 6,38385

	Totale TOS17_RU
	€ 19,77120

	Totale Parziale (A)
	€ 20,09301

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,01395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,41766

	Incidenza manodopera
	78,85%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.007.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³ € 484.70904
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 3,55200
	€ 17,93760

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 1,00000
	€ 5,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	5,05
	€ 10,20000
	€ 51,51000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,272
	€ 0,26000
	€ 0,07072

	Totale TOS17_AT
	€ 74,56832

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,05
	€ 28,79000
	€ 145,38950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,272
	€ 28,79000
	€ 7,83088

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,05
	€ 24,09000
	€ 121,65450

	Totale TOS17_RU
	€ 274,87488

	Totale Parziale (A)
	€ 383,16920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 57,47538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,58639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,06446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 484,70904

	Incidenza manodopera
	63,67%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.008.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m² € 8.19535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 28,79000
	€ 3,22448

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 6,11528

	Totale Parziale (A)
	€ 6,47854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,19535

	Incidenza manodopera
	78,73%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.008.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m² € 10.38425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,147
	€ 28,79000
	€ 4,23213

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 7,84563

	Totale Parziale (A)
	€ 8,20889

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05541

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,38425

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.008.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m² € 8.96760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,124
	€ 28,79000
	€ 3,56996

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,131
	€ 24,09000
	€ 3,15579

	Totale TOS17_RU
	€ 6,72575

	Totale Parziale (A)
	€ 7,08901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,96760

	Incidenza manodopera
	78,76%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.008.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m² € 16.89147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,242
	€ 28,79000
	€ 6,96718

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 12,98968

	Totale Parziale (A)
	€ 13,35294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,09013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,89147

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.008.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
005 - in canniciato

Prezzo a m² € 15.11657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 24,09000
	€ 5,54070

	Totale TOS17_RU
	€ 11,58660

	Totale Parziale (A)
	€ 11,94986

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,11657

	Incidenza manodopera
	78,88%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.009.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.54814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,3
	€ 2,50000
	€ 0,75000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,77600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 10,84050

	Totale Parziale (A)
	€ 12,29102

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,54814

	Incidenza manodopera
	74,06%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.009.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 14.56349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 3,55200
	€ 0,39072

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,00000
	€ 0,11000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 1,64872

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 9,18940

	Totale Parziale (A)
	€ 11,51264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,56349

	Incidenza manodopera
	67,73%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.009.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 3.87943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,55200
	€ 0,10656

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,46856

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 24,09000
	€ 1,05996

	Totale TOS17_RU
	€ 1,92366

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87943

	Incidenza manodopera
	66,97%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.009.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m € 4.23828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 24,09000
	€ 1,32495

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 24,09000
	€ 1,32495

	Totale TOS17_RU
	€ 2,64990

	Totale Parziale (A)
	€ 3,35042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,23828

	Incidenza manodopera
	78,44%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.009.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.98510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,72600
	€ 0,26981

	Totale TOS17_02
	€ 0,26981

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,032
	€ 3,55200
	€ 0,11366

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,032
	€ 10,20000
	€ 0,32640

	Totale TOS17_AT
	€ 0,47006

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,032
	€ 28,79000
	€ 0,92128

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,029
	€ 24,09000
	€ 0,69861

	Totale TOS17_RU
	€ 1,61989

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,98510

	Incidenza manodopera
	63,3%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.009.006
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,72600
	€ 0,26981

	Totale TOS17_02
	€ 0,26981

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,026
	€ 3,55200
	€ 0,09235

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,026
	€ 10,20000
	€ 0,26520

	Totale TOS17_AT
	€ 0,38755

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,026
	€ 28,79000
	€ 0,74854

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,023
	€ 24,09000
	€ 0,55407

	Totale TOS17_RU
	€ 1,30261

	Totale Parziale (A)
	€ 1,95997

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,47936

	Incidenza manodopera
	63,42%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.009.007
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.20477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,72600
	€ 0,26981

	Totale TOS17_02
	€ 0,26981

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,55200
	€ 0,07104

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,00000
	€ 0,02000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS17_AT
	€ 0,29504

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,025
	€ 24,09000
	€ 0,60225

	Totale TOS17_RU
	€ 1,17805

	Totale Parziale (A)
	€ 1,74290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,20477

	Incidenza manodopera
	65,67%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.010.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m² € 9.56879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 7,22700

	Totale Parziale (A)
	€ 7,56426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86989

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,56879

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.010.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m² € 12.61617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 9,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,97326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,61617

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.010.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
003 - in carta da parati

Prezzo a m² € 12.64394
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,1
	€ 0,66750
	€ 0,06675

	TOS17_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,4
	€ 5,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,06675

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 7,59120

	Totale Parziale (A)
	€ 9,99521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49928

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,64394

	Incidenza manodopera
	62,71%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.010.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m² € 5.80615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,0013
	€ 33,72600
	€ 0,04384

	Totale TOS17_02
	€ 0,04384

	TOS17_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,012
	€ 0,66750
	€ 0,00801

	TOS17_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,052
	€ 5,00000
	€ 0,26000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,26801

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,076
	€ 28,79000
	€ 2,18804

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,076
	€ 24,09000
	€ 1,83084

	Totale TOS17_RU
	€ 4,27799

	Totale Parziale (A)
	€ 4,58984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68848

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,80615

	Incidenza manodopera
	74,44%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.011.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m² € 11.62581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 24,09000
	€ 3,37260

	Totale TOS17_RU
	€ 8,84270

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,62581

	Incidenza manodopera
	78,96%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.011.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m² € 12.65893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 9,65940

	Totale Parziale (A)
	€ 10,00706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,65893

	Incidenza manodopera
	78,97%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.011.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 13.32786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 24,09000
	€ 3,85440

	Totale TOS17_RU
	€ 10,18820

	Totale Parziale (A)
	€ 10,53586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,32786

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.011.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 14.30153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,79000
	€ 5,47010

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 10,95790

	Totale Parziale (A)
	€ 11,30556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,30153

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.021.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
Articolo: 
001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m² € 45.48738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,68
	€ 28,79000
	€ 19,57720

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,68
	€ 24,09000
	€ 16,38120

	Totale TOS17_RU
	€ 35,95840

	Totale Parziale (A)
	€ 35,95840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,21575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,48738

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.022.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m² € 14.93219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 24,09000
	€ 5,05890

	Totale TOS17_RU
	€ 11,80410

	Totale Parziale (A)
	€ 11,80410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77062

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,93219

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.022.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 13.71323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 10,84050

	Totale Parziale (A)
	€ 10,84050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,71323

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.023.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m² € 12.49428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 24,09000
	€ 6,26340

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 9,87690

	Totale Parziale (A)
	€ 9,87690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05926

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13584

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,49428

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.023.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 11.27532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 8,91330

	Totale Parziale (A)
	€ 8,91330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,27532

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.024.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 13.40849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 24,09000
	€ 5,29980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 24,09000
	€ 5,29980

	Totale TOS17_RU
	€ 10,59960

	Totale Parziale (A)
	€ 10,59960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,40849

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.025.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m € 3.19975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 24,09000
	€ 1,56585

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	Totale TOS17_RU
	€ 2,52945

	Totale Parziale (A)
	€ 2,52945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37942

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,19975

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.026.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³ € 420.75823
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,29
	€ 28,79000
	€ 181,08910

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,29
	€ 24,09000
	€ 151,52610

	Totale TOS17_RU
	€ 332,61520

	Totale Parziale (A)
	€ 332,61520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,89228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,99569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,25075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 420,75823

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.027.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg € 1.37581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,05760

	Totale Parziale (A)
	€ 1,08760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16314

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,37581

	Incidenza manodopera
	76,87%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.028.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m € 17.24048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,55200
	€ 0,42624

	TOS17_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,81250
	€ 0,22500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 1,00000
	€ 0,12000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS17_AT
	€ 1,99524

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 24,09000
	€ 5,29980

	Totale TOS17_RU
	€ 11,63360

	Totale Parziale (A)
	€ 13,62884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,24048

	Incidenza manodopera
	67,48%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.029.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad € 34.17819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,54167
	€ 0,10833

	Totale TOS17_AT
	€ 0,10833

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 26,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 27,01833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,17819

	Incidenza manodopera
	78,73%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.029.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad € 57.95661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,16250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 45,65300

	Totale Parziale (A)
	€ 45,81550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,87233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,27489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,26878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,95661

	Incidenza manodopera
	78,77%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.030.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
Articolo: 
001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m² € 21.99477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 17,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 17,38717

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,99477

	Incidenza manodopera
	78,81%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.031.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m² € 6.09477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 4,81800

	Totale Parziale (A)
	€ 4,81800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,09477

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.032.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 7.46851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 24,09000
	€ 2,64990

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 5,54070

	Totale Parziale (A)
	€ 5,90396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,46851

	Incidenza manodopera
	78,7%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.033.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
001 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 17.82962
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 24,09000
	€ 5,29980

	Totale TOS17_RU
	€ 13,73130

	Totale Parziale (A)
	€ 14,09456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62087

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,82962

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.A03.033.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
002 - per infissi in metallo

Prezzo a m² € 23.26439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,50000
	€ 0,37500

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,40100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 24,09000
	€ 10,11780

	Totale TOS17_RU
	€ 17,31530

	Totale Parziale (A)
	€ 18,39082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,11034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,26439

	Incidenza manodopera
	77,33%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.033.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m² € 28.48985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,50000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,70100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 24,09000
	€ 8,19060

	Totale TOS17_RU
	€ 21,14610

	Totale Parziale (A)
	€ 22,52162

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,37824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,13513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,48985

	Incidenza manodopera
	76,59%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.033.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
004 - per cancellate in legno

Prezzo a m² € 15.07204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 11,55140

	Totale Parziale (A)
	€ 11,91466

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,07204

	Incidenza manodopera
	78,88%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.034.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m² € 4.46505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,132
	€ 26,74000
	€ 3,52968

	Totale TOS17_RU
	€ 3,52968

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52968

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,46505

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.034.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m² € 7.00200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,207
	€ 26,74000
	€ 5,53518

	Totale TOS17_RU
	€ 5,53518

	Totale Parziale (A)
	€ 5,53518

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,00200

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.035.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
001 - lavabo

Prezzo a cad € 22.74369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,79000
	€ 9,78860

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 24,09000
	€ 8,19060

	Totale TOS17_RU
	€ 17,97920

	Totale Parziale (A)
	€ 17,97920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06761

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,74369

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.035.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
002 - lavello da cucina

Prezzo a cad € 29.43301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,79000
	€ 12,66760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 24,09000
	€ 10,59960

	Totale TOS17_RU
	€ 23,26720

	Totale Parziale (A)
	€ 23,26720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,43301

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.035.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad € 28.09514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 28,79000
	€ 12,09180

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 24,09000
	€ 10,11780

	Totale TOS17_RU
	€ 22,20960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,20960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,09514

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.035.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad € 30.77087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 28,79000
	€ 13,24340

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 24,09000
	€ 11,08140

	Totale TOS17_RU
	€ 24,32480

	Totale Parziale (A)
	€ 24,32480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,77087

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.035.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
005 - vaso alla turca

Prezzo a cad € 35.45340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,53
	€ 28,79000
	€ 15,25870

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,53
	€ 24,09000
	€ 12,76770

	Totale TOS17_RU
	€ 28,02640

	Totale Parziale (A)
	€ 28,02640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,20396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,22304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,45340

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.035.006
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
006 - piatto doccia

Prezzo a cad € 32.10874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 28,79000
	€ 13,81920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,48
	€ 24,09000
	€ 11,56320

	Totale TOS17_RU
	€ 25,38240

	Totale Parziale (A)
	€ 25,38240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,10874

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.035.007
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
007 - orinatoio

Prezzo a cad € 30.77087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 28,79000
	€ 13,24340

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 24,09000
	€ 11,08140

	Totale TOS17_RU
	€ 24,32480

	Totale Parziale (A)
	€ 24,32480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,77087

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.036.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo: 
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad € 67.41893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01560

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 24,09000
	€ 25,77630

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 24,09000
	€ 25,77630

	Totale TOS17_RU
	€ 53,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 53,29560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,99434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,12899

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,41893

	Incidenza manodopera
	79,03%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.037.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 4.70732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00312

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,79000
	€ 0,34548

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 24,09000
	€ 1,68630

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 24,09000
	€ 1,68630

	Totale TOS17_RU
	€ 3,71808

	Totale Parziale (A)
	€ 3,72120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,70732

	Incidenza manodopera
	78,99%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.037.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 20.80293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00520

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 16,43980

	Totale Parziale (A)
	€ 16,44500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04934

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,89118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,80293

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.038.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m € 0.68791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,50000
	€ 0,01500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,52880

	Totale Parziale (A)
	€ 0,54380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68791

	Incidenza manodopera
	76,87%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.038.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m € 1.22066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,25000
	€ 0,01875

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	Totale TOS17_AT
	€ 0,17175

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 24,09000
	€ 0,36135

	Totale TOS17_RU
	€ 0,79320

	Totale Parziale (A)
	€ 0,96495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00362

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,22066

	Incidenza manodopera
	64,98%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.038.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.15237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 24,09000
	€ 0,12045

	Totale TOS17_RU
	€ 0,12045

	Totale Parziale (A)
	€ 0,12045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,15237

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.038.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.30474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,24090

	Totale Parziale (A)
	€ 0,24090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30474

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.039.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 16.66992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,05
	€ 33,72600
	€ 1,68630

	Totale TOS17_02
	€ 1,68630

	TOS17_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 2,50000
	€ 0,62500

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,65100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 10,84050

	Totale Parziale (A)
	€ 13,17780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51545

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,66992

	Incidenza manodopera
	75,15%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.040.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 410.34576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,6
	€ 2,50000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,57800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	Totale TOS17_RU
	€ 289,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 324,38400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,65760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,21644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,30416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 410,34576

	Incidenza manodopera
	78,67%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.041.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m² € 125.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 24,09000
	€ 48,18000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 24,09000
	€ 48,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 99,23900

	Totale Parziale (A)
	€ 99,29317

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,37235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,60586

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.042.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m² € 156.07971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 24,09000
	€ 60,22500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 24,09000
	€ 60,22500

	Totale TOS17_RU
	€ 123,32900

	Totale Parziale (A)
	€ 123,38317

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,50748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,46269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,18906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,07971

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.050.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 18.72289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00650

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 10,50000
	€ 0,00284

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS17_PR
	€ 0,07940

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,79000
	€ 0,71975

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,74000
	€ 0,28612

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,437
	€ 26,74000
	€ 11,68538

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,084
	€ 24,09000
	€ 2,02356

	Totale TOS17_RU
	€ 14,71481

	Totale Parziale (A)
	€ 14,80070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,72289

	Incidenza manodopera
	78,59%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.050.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 31.84897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 10,50000
	€ 0,00630

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17334

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,74000
	€ 0,32088

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,767
	€ 26,74000
	€ 20,50958

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,125
	€ 24,09000
	€ 3,01125

	Totale TOS17_RU
	€ 24,99331

	Totale Parziale (A)
	€ 25,17705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,84897

	Incidenza manodopera
	78,47%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.050.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 58.58036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,07
	€ 0,26000
	€ 0,01820

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01820

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 10,50000
	€ 0,01260

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS17_PR
	€ 0,34668

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,74000
	€ 0,39040

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,43
	€ 26,74000
	€ 38,23820

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 24,09000
	€ 5,29980

	Totale TOS17_RU
	€ 45,94370

	Totale Parziale (A)
	€ 46,30858

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,94629

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,58036

	Incidenza manodopera
	78,43%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.050.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 185.07111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,21
	€ 0,26000
	€ 0,05460

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05460

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 10,50000
	€ 0,04725

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS17_PR
	€ 1,30005

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,74000
	€ 0,53213

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,58
	€ 26,74000
	€ 122,46920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,66
	€ 24,09000
	€ 15,89940

	Totale TOS17_RU
	€ 144,94663

	Totale Parziale (A)
	€ 146,30128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,94519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,82465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,07111

	Incidenza manodopera
	78,32%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.051.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 17.56459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00520

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 10,50000
	€ 0,00284

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS17_PR
	€ 0,07940

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,74000
	€ 0,28612

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,419
	€ 26,74000
	€ 11,20406

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,072
	€ 24,09000
	€ 1,73448

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80046

	Totale Parziale (A)
	€ 13,88505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,56459

	Incidenza manodopera
	78,57%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.051.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 30.29774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,036
	€ 0,26000
	€ 0,00936

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00936

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 10,50000
	€ 0,00630

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17334

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,79000
	€ 1,03644

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,74000
	€ 0,32088

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,739
	€ 26,74000
	€ 19,76086

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 24,09000
	€ 2,64990

	Totale TOS17_RU
	€ 23,76808

	Totale Parziale (A)
	€ 23,95078

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,29774

	Incidenza manodopera
	78,45%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.051.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 52.43501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01560

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 10,50000
	€ 0,01260

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS17_PR
	€ 0,34668

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,74000
	€ 0,39040

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,27
	€ 26,74000
	€ 33,95980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,208
	€ 24,09000
	€ 5,01072

	Totale TOS17_RU
	€ 41,08832

	Totale Parziale (A)
	€ 41,45060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76682

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,43501

	Incidenza manodopera
	78,36%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.A03.051.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 166.20415
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,19
	€ 0,26000
	€ 0,04940

	Totale TOS17_AT
	€ 0,04940

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 10,50000
	€ 0,04725

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS17_PR
	€ 1,30005

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,79000
	€ 5,47010

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,74000
	€ 0,53213

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,08
	€ 26,74000
	€ 109,09920

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,62
	€ 24,09000
	€ 14,93580

	Totale TOS17_RU
	€ 130,03723

	Totale Parziale (A)
	€ 131,38668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,70800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,10947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,20415

	Incidenza manodopera
	78,24%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.052.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 13.96867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0166
	€ 0,26000
	€ 0,00432

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00432

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 10,50000
	€ 0,00284

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS17_PR
	€ 0,07940

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0166
	€ 28,79000
	€ 0,47791

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,74000
	€ 0,28612

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,329
	€ 26,74000
	€ 8,79746

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,058
	€ 24,09000
	€ 1,39722

	Totale TOS17_RU
	€ 10,95871

	Totale Parziale (A)
	€ 11,04242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,96867

	Incidenza manodopera
	78,45%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.052.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 24.48103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00650

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 10,50000
	€ 0,00630

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17334

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,79000
	€ 0,71975

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,588
	€ 26,74000
	€ 15,72312

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,74000
	€ 0,32088

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 19,17275

	Totale Parziale (A)
	€ 19,35259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,48103

	Incidenza manodopera
	78,32%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.052.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 45.18562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,045
	€ 0,26000
	€ 0,01170

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01170

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 10,50000
	€ 0,01260

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS17_PR
	€ 0,34668

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,74000
	€ 0,39040

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,09
	€ 26,74000
	€ 29,14660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,188
	€ 24,09000
	€ 4,52892

	Totale TOS17_RU
	€ 35,36147

	Totale Parziale (A)
	€ 35,71985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,35798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,18562

	Incidenza manodopera
	78,26%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.052.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 147.68834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 0,26000
	€ 0,03640

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03640

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 10,50000
	€ 0,04725

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS17_PR
	€ 1,30005

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,74000
	€ 0,53213

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,65
	€ 26,74000
	€ 97,60100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 115,41323

	Totale Parziale (A)
	€ 116,74968

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,51245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,42621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,68834

	Incidenza manodopera
	78,15%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.053.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 6.26001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00260

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 10,50000
	€ 0,00284

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS17_PR
	€ 0,07940

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,74000
	€ 0,28612

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,129
	€ 26,74000
	€ 3,44946

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 24,09000
	€ 0,84315

	Totale TOS17_RU
	€ 4,86663

	Totale Parziale (A)
	€ 4,94862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,26001

	Incidenza manodopera
	77,74%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.053.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 2.91500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,017
	€ 0,26000
	€ 0,00442

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00442

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 10,50000
	€ 0,00630

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17334

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 28,79000
	€ 0,48943

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,74000
	€ 0,32088

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,024
	€ 26,74000
	€ 0,64176

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,028
	€ 24,09000
	€ 0,67452

	Totale TOS17_RU
	€ 2,12659

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91500

	Incidenza manodopera
	72,95%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.A03.053.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 15.74055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,037
	€ 0,26000
	€ 0,00962

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00962

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 10,50000
	€ 0,01260

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS17_PR
	€ 0,34668

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,037
	€ 28,79000
	€ 1,06523

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,74000
	€ 0,39040

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,321
	€ 26,74000
	€ 8,58354

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 24,09000
	€ 2,04765

	Totale TOS17_RU
	€ 12,08682

	Totale Parziale (A)
	€ 12,44312

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,74055

	Incidenza manodopera
	76,79%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.053.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 56.39392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03120

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 10,50000
	€ 0,04725

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS17_PR
	€ 1,30005

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,74000
	€ 0,53213

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,18
	€ 26,74000
	€ 31,55320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 43,24893

	Totale Parziale (A)
	€ 44,58018

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,68703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,12672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,39392

	Incidenza manodopera
	76,69%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.060.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m² € 25.57620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05200

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,001
	€ 371,54150
	€ 0,37154

	Totale TOS17_PR
	€ 0,65954

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,79000
	€ 7,48540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 24,09000
	€ 6,26340

	Totale TOS17_RU
	€ 19,50680

	Totale Parziale (A)
	€ 20,21834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,03275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,32511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,57620

	Incidenza manodopera
	76,27%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.060.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad € 32.90151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS17_AT
	€ 0,16250

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,28800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 25,55860

	Totale Parziale (A)
	€ 26,00910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90137

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,90151

	Incidenza manodopera
	77,68%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.060.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 30.45051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,27
	€ 0,54167
	€ 0,14625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,14625

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,28800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 23,63730

	Totale Parziale (A)
	€ 24,07155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,45051

	Incidenza manodopera
	77,63%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.060.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 28.37056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 0,54167
	€ 0,13542

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13542

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,28800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	Totale TOS17_RU
	€ 22,00390

	Totale Parziale (A)
	€ 22,42732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,37056

	Incidenza manodopera
	77,56%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.060.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 25.62167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,23
	€ 0,54167
	€ 0,12458

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12458

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,28800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 19,84170

	Totale Parziale (A)
	€ 20,25428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,03814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,32924

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,62167

	Incidenza manodopera
	77,44%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.060.006
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m² € 29.16765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,26
	€ 0,54167
	€ 0,14083

	Totale TOS17_AT
	€ 0,14083

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,1
	€ 0,96000
	€ 0,09600

	Totale TOS17_PR
	€ 0,09600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,79000
	€ 7,48540

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,79000
	€ 8,34910

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 24,09000
	€ 6,98610

	Totale TOS17_RU
	€ 22,82060

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,16765

	Incidenza manodopera
	78,24%
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Codice regionale: TOS17_02.A03.060.007
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m² € 31.49049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,28
	€ 0,54167
	€ 0,15167

	Totale TOS17_AT
	€ 0,15167

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,28800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,79000
	€ 8,92490

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 24,09000
	€ 7,46790

	Totale TOS17_RU
	€ 24,45400

	Totale Parziale (A)
	€ 24,89367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86277

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,49049

	Incidenza manodopera
	77,66%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.A04.002.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³ € 71.67116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,396
	€ 6,75000
	€ 2,67300

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,396
	€ 10,20000
	€ 4,03920

	Totale TOS17_AT
	€ 6,71220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,396
	€ 28,79000
	€ 11,40084

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 49,94484

	Totale Parziale (A)
	€ 56,65704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,49856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,33994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,51556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,67116

	Incidenza manodopera
	69,69%
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Codice regionale: TOS17_02.A04.002.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 99.73545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,84375

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 24,09000
	€ 33,72600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 24,09000
	€ 31,31700

	Totale TOS17_RU
	€ 77,99850

	Totale Parziale (A)
	€ 78,84225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,82634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,47305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,06686

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,73545

	Incidenza manodopera
	78,21%
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Codice regionale: TOS17_02.A04.003.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³ € 84.10450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,457
	€ 4,22920
	€ 1,93274

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,457
	€ 10,20000
	€ 4,66140

	Totale TOS17_AT
	€ 6,59414

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,457
	€ 28,79000
	€ 13,15703

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 24,09000
	€ 26,49900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,84
	€ 24,09000
	€ 20,23560

	Totale TOS17_RU
	€ 59,89163

	Totale Parziale (A)
	€ 66,48577

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,97287

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,39891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,64586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,10450

	Incidenza manodopera
	71,21%
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Codice regionale: TOS17_02.A04.003.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 101.67501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,5
	€ 1,87500
	€ 0,93750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,93750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 24,09000
	€ 33,72600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 24,09000
	€ 31,31700

	Totale TOS17_RU
	€ 79,43800

	Totale Parziale (A)
	€ 80,37550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,05633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,48225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,24318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,67501

	Incidenza manodopera
	78,13%
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Codice regionale: TOS17_02.A04.012.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³ € 147.61538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 24,09000
	€ 52,99800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 24,09000
	€ 52,99800

	Totale TOS17_RU
	€ 116,69200

	Totale Parziale (A)
	€ 116,69200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,50380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,70015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,41958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,61538

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A04.012.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³ € 193.66138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 26,74000
	€ 13,37000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,3
	€ 24,09000
	€ 79,49700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 24,09000
	€ 60,22500

	Totale TOS17_RU
	€ 153,09200

	Totale Parziale (A)
	€ 153,09200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,96380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,91855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,60558

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,66138

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.A07.001.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 59.01871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2348
	€ 42,69000
	€ 10,02361

	Totale TOS17_AT
	€ 10,02361

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2348
	€ 28,79000
	€ 6,75989

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,24
	€ 24,09000
	€ 29,87160

	Totale TOS17_RU
	€ 36,63149

	Totale Parziale (A)
	€ 46,65510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,99827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,36534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,01871

	Incidenza manodopera
	62,07%
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Codice regionale: TOS17_02.A07.001.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 28.77616
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,106
	€ 9,56250
	€ 1,01363

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,106
	€ 10,20000
	€ 1,08120

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2058
	€ 42,69000
	€ 8,78560

	Totale TOS17_AT
	€ 10,88043

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2058
	€ 28,79000
	€ 5,92498

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,106
	€ 28,79000
	€ 3,05174

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 11,86752

	Totale Parziale (A)
	€ 22,74795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,77616

	Incidenza manodopera
	41,24%
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Codice regionale: TOS17_02.A07.011.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Articolo: 
001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³ € 42.66339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 33,72600

	Totale Parziale (A)
	€ 33,72600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,05890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,87849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,66339

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.001.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³ € 154.78445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,53125

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 10,50000
	€ 4,72500

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 10,35000
	€ 8,79750

	TOS17_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,23
	€ 84,00000
	€ 19,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 32,84250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,79000
	€ 21,59250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 24,09000
	€ 40,95300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 88,98550

	Totale Parziale (A)
	€ 122,35925

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,35389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,07131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,78445

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.001.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³ € 168.43001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,53125

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 10,50000
	€ 4,72500

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 10,35000
	€ 8,79750

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,26
	€ 88,00000
	€ 22,88000

	Totale TOS17_PR
	€ 36,40250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,79000
	€ 21,59250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,75
	€ 24,09000
	€ 18,06750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,75
	€ 24,09000
	€ 42,15750

	Totale TOS17_RU
	€ 96,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 133,14625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,97194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,31182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,43001

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.002.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 204.88493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 1,06250
	€ 0,58438

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,6
	€ 3,33333
	€ 2,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,58438

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 10,50000
	€ 4,72500

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,04500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,79000
	€ 21,59250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,79000
	€ 15,83450

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 24,09000
	€ 43,36200

	Totale TOS17_RU
	€ 117,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 161,96437

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,29466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,24295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,62590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,88493

	Incidenza manodopera
	57,27%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.002.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 213.55852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS17_AT
	€ 3,30416

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 10,50000
	€ 5,04000

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,76000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,72
	€ 24,09000
	€ 41,43480

	Totale TOS17_RU
	€ 118,75680

	Totale Parziale (A)
	€ 168,82096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,32314

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,25323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,41441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,55852

	Incidenza manodopera
	55,61%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.B04.003.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 231.92834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS17_AT
	€ 3,30416

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 10,50000
	€ 4,72500

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,04500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 24,09000
	€ 24,09000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,86
	€ 24,09000
	€ 44,80740

	Totale TOS17_RU
	€ 137,99340

	Totale Parziale (A)
	€ 183,34256

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,50138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,27501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,08439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,92834

	Incidenza manodopera
	59,5%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.003.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 242.16855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS17_AT
	€ 3,35729

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 10,50000
	€ 5,04000

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,96700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 28,79000
	€ 30,22950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,79000
	€ 18,71350

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,05
	€ 24,09000
	€ 25,29450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,82
	€ 24,09000
	€ 43,84380

	Totale TOS17_RU
	€ 141,11330

	Totale Parziale (A)
	€ 191,43759

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,71564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,01532

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,16855

	Incidenza manodopera
	58,27%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.004.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 260.53644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS17_AT
	€ 3,30416

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 10,50000
	€ 4,72500

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,04500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,79000
	€ 35,98750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 24,09000
	€ 30,11250

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,25
	€ 24,09000
	€ 54,20250

	Totale TOS17_RU
	€ 160,60850

	Totale Parziale (A)
	€ 205,95766

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,89365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,30894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,68513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 260,53644

	Incidenza manodopera
	61,65%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.004.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 270.78412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS17_AT
	€ 3,35729

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 10,50000
	€ 5,04000

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,96700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,79000
	€ 35,98750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,79000
	€ 18,71350

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 24,09000
	€ 30,11250

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,32
	€ 24,09000
	€ 55,88880

	Totale TOS17_RU
	€ 163,73430

	Totale Parziale (A)
	€ 214,05859

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,10879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,32109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,61674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 270,78412

	Incidenza manodopera
	60,47%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.005.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 310.13419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS17_AT
	€ 3,30416

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 10,50000
	€ 4,72500

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,04500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,75
	€ 28,79000
	€ 50,38250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 24,09000
	€ 31,31700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,23
	€ 24,09000
	€ 77,81070

	Totale TOS17_RU
	€ 199,81620

	Totale Parziale (A)
	€ 245,16536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,77480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,36775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,13419

	Incidenza manodopera
	64,43%
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Codice regionale: TOS17_02.B04.005.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 331.63479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS17_AT
	€ 3,35729

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 10,50000
	€ 5,04000

	TOS17_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,96700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,9
	€ 28,79000
	€ 54,70100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,79000
	€ 18,71350

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,45
	€ 24,09000
	€ 34,93050

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,34
	€ 24,09000
	€ 80,46060

	Totale TOS17_RU
	€ 211,83760

	Totale Parziale (A)
	€ 262,16189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,32428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,39324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,14862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 331,63479

	Incidenza manodopera
	63,88%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.001.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 50.76669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,80400

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 79,75975
	€ 0,07976

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,71867

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,79000
	€ 11,22810

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,52
	€ 24,09000
	€ 12,52680

	Totale TOS17_RU
	€ 28,60910

	Totale Parziale (A)
	€ 40,13177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,76669

	Incidenza manodopera
	56,43%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.001.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 59.87481
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,80400

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 79,75975
	€ 0,07976

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 14,46867

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 31,05920

	Totale Parziale (A)
	€ 47,33187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,87481

	Incidenza manodopera
	51,94%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.B08.002.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 17.08132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,72500

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,97182

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 4,80620

	Totale Parziale (A)
	€ 13,50302

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,02545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,08132

	Incidenza manodopera
	28,14%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.002.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 25.76580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,72500

	TOS17_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 12,72182

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 6,92140

	Totale Parziale (A)
	€ 20,36822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,05523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,76580

	Incidenza manodopera
	26,86%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.003.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 60.75181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,80400

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	2
	€ 0,18000
	€ 0,36000

	TOS17_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS17_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 79,75975
	€ 0,31904

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 19,11805

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,74000
	€ 8,82420

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 24,09000
	€ 11,08140

	Totale TOS17_RU
	€ 27,10310

	Totale Parziale (A)
	€ 48,02515

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,75181

	Incidenza manodopera
	44,86%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.003.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 59.38194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS17_AT
	€ 1,80400

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,8
	€ 0,18000
	€ 0,32400

	TOS17_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS17_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0036
	€ 79,75975
	€ 0,28714

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,03515

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,74000
	€ 8,82420

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 24,09000
	€ 11,08140

	Totale TOS17_RU
	€ 27,10310

	Totale Parziale (A)
	€ 46,94224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,04134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14083

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,39836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,38194

	Incidenza manodopera
	45,87%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.004.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 29.68401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,72500

	TOS17_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 16,87682

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,86380

	Totale Parziale (A)
	€ 23,46562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,51984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,68401

	Incidenza manodopera
	19,75%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.004.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m² € 28.40003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,72500

	TOS17_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS17_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 15,86182

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,86380

	Totale Parziale (A)
	€ 22,45062

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,40003

	Incidenza manodopera
	20,65%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.011.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 112.94828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,2
	€ 3,75000
	€ 0,75000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,75000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,3
	€ 1,10000
	€ 0,33000

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 371,54150
	€ 11,14625

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 79,75975
	€ 0,15952

	Totale TOS17_PR
	€ 12,06018

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,79000
	€ 31,66900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,1
	€ 26,74000
	€ 29,41400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 76,47700

	Totale Parziale (A)
	€ 89,28717

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,39308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,26802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,94828

	Incidenza manodopera
	67,78%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.011.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 150.79433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,3
	€ 3,75000
	€ 1,12500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,12500

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,45
	€ 1,10000
	€ 0,49500

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 79,75975
	€ 0,15952

	Totale TOS17_PR
	€ 19,65601

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,79000
	€ 40,30600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,4
	€ 26,74000
	€ 37,43600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 98,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 119,20500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,88075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,70858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,79433

	Incidenza manodopera
	65,32%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.011.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m² € 107.44635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,48750

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,53615
	€ 9,65070

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 79,75975
	€ 0,15952

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 13,45763

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,79000
	€ 31,66900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,74000
	€ 18,71800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 70,99270

	Totale Parziale (A)
	€ 84,93783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,74067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,76785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,44635

	Incidenza manodopera
	66,21%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.011.006
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 95.23822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,48750

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 79,75975
	€ 0,15952

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,80693

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,79000
	€ 31,66900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,74000
	€ 18,71800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 70,99270

	Totale Parziale (A)
	€ 75,28713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,29307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,65802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,23822

	Incidenza manodopera
	74,7%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.011.007
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 96.41062
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 3,75000
	€ 0,37500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,37500

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	12
	€ 0,80000
	€ 9,60000

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 79,75975
	€ 0,15952

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 13,40693

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,74000
	€ 18,71800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 62,43200

	Totale Parziale (A)
	€ 76,21393

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,43209

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,76460

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,41062

	Incidenza manodopera
	64,91%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.012.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³ € 1155.45811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87500

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,66470
	€ 3,65585

	TOS17_PR.P08.020.030
	Legname per edilizia - Abete - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8
	m³
	1,1
	€ 268,77470
	€ 295,65217

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 79,75975
	€ 0,79760

	Totale TOS17_PR
	€ 301,00562

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,79000
	€ 259,11000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	9
	€ 26,74000
	€ 240,66000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	Totale TOS17_RU
	€ 610,52500

	Totale Parziale (A)
	€ 913,40562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 137,01084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,74022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 105,04165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.155,45811

	Incidenza manodopera
	52,87%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.013.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³ € 1620.93109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,87500

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS17_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,66470
	€ 3,65585

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,9
	€ 1,10000
	€ 0,99000

	TOS17_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	1,1
	€ 360,00000
	€ 396,00000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 79,75975
	€ 0,79760

	Totale TOS17_PR
	€ 402,34345

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	12,5
	€ 28,79000
	€ 359,87500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	12,5
	€ 26,74000
	€ 334,25000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 24,09000
	€ 168,63000

	Totale TOS17_RU
	€ 877,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.281,36845

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 192,20527

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,84411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 147,35737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.620,93109

	Incidenza manodopera
	54,14%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.021.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 54.00258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 46,65510
	€ 0,93310

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 1,60762

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,74000
	€ 9,35900

	Totale TOS17_RU
	€ 41,02800

	Totale Parziale (A)
	€ 42,68979

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,40347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,90933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,00258

	Incidenza manodopera
	78,58%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.021.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 82.19401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 46,65510
	€ 1,63293

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,72600
	€ 1,18041

	Totale TOS17_02
	€ 2,81334

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	Totale TOS17_RU
	€ 62,10800

	Totale Parziale (A)
	€ 64,97551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,74633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,47218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,19401

	Incidenza manodopera
	78,56%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.022.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 44.89775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 46,65510
	€ 0,93310

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 1,60762

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,79000
	€ 21,59250

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,74000
	€ 9,35900

	Totale TOS17_RU
	€ 33,83050

	Totale Parziale (A)
	€ 35,49229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,32384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,08161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,89775

	Incidenza manodopera
	78,48%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.022.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 73.08918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 46,65510
	€ 1,63293

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,72600
	€ 1,18041

	Totale TOS17_02
	€ 2,81334

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,79000
	€ 35,98750

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	Totale TOS17_RU
	€ 54,91050

	Totale Parziale (A)
	€ 57,77801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,66670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,64447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,08918

	Incidenza manodopera
	78,5%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.023.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 46.71871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 46,65510
	€ 0,93310

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 1,60762

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,74000
	€ 9,35900

	Totale TOS17_RU
	€ 35,27000

	Totale Parziale (A)
	€ 36,93179

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,53977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,24716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,71871

	Incidenza manodopera
	78,51%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.023.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 74.91014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 46,65510
	€ 1,63293

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,72600
	€ 1,18041

	Totale TOS17_02
	€ 2,81334

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,79000
	€ 37,42700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	Totale TOS17_RU
	€ 56,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 59,21751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,88263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,81001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,91014

	Incidenza manodopera
	78,51%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.024.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 33.97194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 46,65510
	€ 0,93310

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 1,60762

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,74000
	€ 9,35900

	Totale TOS17_RU
	€ 25,19350

	Totale Parziale (A)
	€ 26,85529

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,97194

	Incidenza manodopera
	78,3%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.024.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 56.70047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 46,65510
	€ 1,63293

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,72600
	€ 1,18041

	Totale TOS17_02
	€ 2,81334

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	Totale TOS17_RU
	€ 41,95500

	Totale Parziale (A)
	€ 44,82251

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,72338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,15459

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,70047

	Incidenza manodopera
	78,34%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.025.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 66.38516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 46,65510
	€ 0,93310

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 1,60762

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,34
	€ 28,79000
	€ 38,57860

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,74000
	€ 9,35900

	Totale TOS17_RU
	€ 50,81660

	Totale Parziale (A)
	€ 52,47839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,87176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,03501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,38516

	Incidenza manodopera
	78,67%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.B08.025.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 104.04562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 46,65510
	€ 1,63293

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,72600
	€ 1,18041

	Totale TOS17_02
	€ 2,81334

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,1
	€ 28,79000
	€ 60,45900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,74000
	€ 16,04400

	Totale TOS17_RU
	€ 79,38200

	Totale Parziale (A)
	€ 82,24951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,33743

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,45869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,04562

	Incidenza manodopera
	78,66%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.031.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 15.62666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01354

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	4
	€ 0,18000
	€ 0,72000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 80,49975
	€ 1,04650

	Totale TOS17_PR
	€ 1,76650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,79000
	€ 0,71975

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 24,09000
	€ 4,09530

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57305

	Totale Parziale (A)
	€ 12,35309

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,62666

	Incidenza manodopera
	70,74%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.031.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 17.67596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01354

	TOS17_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate
	m²
	0,045
	€ 52,00000
	€ 2,34000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 80,49975
	€ 1,04650

	Totale TOS17_PR
	€ 3,38650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,79000
	€ 0,71975

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 24,09000
	€ 4,09530

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57305

	Totale Parziale (A)
	€ 13,97309

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,67596

	Incidenza manodopera
	62,54%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.031.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 14.96620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01354

	TOS17_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	4
	€ 0,65025
	€ 2,60100

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 80,49975
	€ 1,04650

	Totale TOS17_PR
	€ 3,64750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,79000
	€ 0,71975

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 8,16995

	Totale Parziale (A)
	€ 11,83099

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,96620

	Incidenza manodopera
	57,8%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.031.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad € 18.23058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0045
	€ 0,54167
	€ 0,00244

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01598

	TOS17_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,55200
	€ 0,22080

	Totale TOS17_PR
	€ 0,22080

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,79000
	€ 0,71975

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 14,17475

	Totale Parziale (A)
	€ 14,41153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,23058

	Incidenza manodopera
	77,75%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.032.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 29.98461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02167

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	8
	€ 0,18000
	€ 1,44000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 80,49975
	€ 4,99098

	Totale TOS17_PR
	€ 6,43098

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 17,25060

	Totale Parziale (A)
	€ 23,70325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,98461

	Incidenza manodopera
	65,19%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.032.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 36.38551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02167

	TOS17_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate
	m²
	0,125
	€ 52,00000
	€ 6,50000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 80,49975
	€ 4,99098

	Totale TOS17_PR
	€ 11,49098

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 17,25060

	Totale Parziale (A)
	€ 28,76325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,31449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,30777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,38551

	Incidenza manodopera
	53,72%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.032.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 41.29043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21667

	TOS17_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	6
	€ 0,65025
	€ 3,90150

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 80,49975
	€ 4,99098

	Totale TOS17_PR
	€ 8,89248

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 23,53150

	Totale Parziale (A)
	€ 32,64065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,89610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09792

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,75367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,29043

	Incidenza manodopera
	62,55%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.032.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad € 40.66056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,54167
	€ 0,00677

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22344

	TOS17_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,55200
	€ 0,22080

	Totale TOS17_PR
	€ 0,22080

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 31,69850

	Totale Parziale (A)
	€ 32,14274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,82141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,69642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,66056

	Incidenza manodopera
	77,96%
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Codice regionale: TOS17_02.B08.041.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad € 7.12068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	Totale TOS17_PR
	€ 0,34100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 5,62900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,12068

	Incidenza manodopera
	75,3%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.001.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m² € 135.91972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 2,50000
	€ 1,12500

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 1,17917

	TOS17_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	85
	€ 0,40447
	€ 34,37995

	Totale TOS17_PR
	€ 34,37995

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,06
	€ 28,79000
	€ 30,51740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,06
	€ 24,09000
	€ 25,53540

	Totale TOS17_RU
	€ 71,88730

	Totale Parziale (A)
	€ 107,44642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,11696

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,48351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,35634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,91972

	Incidenza manodopera
	52,89%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.001.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m² € 22.74570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,40447
	€ 6,87599

	Totale TOS17_PR
	€ 6,87599

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 24,09000
	€ 5,05890

	Totale TOS17_RU
	€ 11,10480

	Totale Parziale (A)
	€ 17,98079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,74570

	Incidenza manodopera
	48,82%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.001.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m² € 83.73900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 2,50000
	€ 1,12500

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 1,17917

	TOS17_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	51
	€ 0,40447
	€ 20,62797

	Totale TOS17_PR
	€ 20,62797

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,79000
	€ 15,54660

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 44,38970

	Totale Parziale (A)
	€ 66,19684

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,92953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,61264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,73900

	Incidenza manodopera
	53,01%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.001.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m² € 20.73890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,40447
	€ 6,87599

	Totale TOS17_PR
	€ 6,87599

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 16,39439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,45916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,73890

	Incidenza manodopera
	45,9%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.003.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m² € 19.67170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,35
	€ 1,87500
	€ 0,65625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,65625

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 14,89450

	Totale Parziale (A)
	€ 15,55075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,67170

	Incidenza manodopera
	75,72%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.003.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m² € 6.30778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 0,54170
	€ 0,09209

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09209

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	Totale TOS17_RU
	€ 4,89430

	Totale Parziale (A)
	€ 4,98639

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,30778

	Incidenza manodopera
	77,59%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.003.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m € 1.79681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P03.025.006
	Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.
	kg
	0,12
	€ 2,24000
	€ 0,26880

	Totale TOS17_PR
	€ 0,26880

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	Totale TOS17_RU
	€ 1,15160

	Totale Parziale (A)
	€ 1,42040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,79681

	Incidenza manodopera
	64,09%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.003.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m² € 65.25306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	35
	€ 0,40447
	€ 14,15645

	Totale TOS17_PR
	€ 14,15645

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,79000
	€ 37,42700

	Totale TOS17_RU
	€ 37,42700

	Totale Parziale (A)
	€ 51,58345

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,73752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,93210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,25306

	Incidenza manodopera
	57,36%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.003.015
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m² € 20.36157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.016.002
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm
	kg
	4,5
	€ 0,44200
	€ 1,98900

	Totale TOS17_PR
	€ 1,98900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 28,79000
	€ 14,10710

	Totale TOS17_RU
	€ 14,10710

	Totale Parziale (A)
	€ 16,09610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,36157

	Incidenza manodopera
	69,28%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.003.017
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m² € 7.29639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P03.025.004
	Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg
	kg
	0,48
	€ 1,82000
	€ 0,87360

	Totale TOS17_PR
	€ 0,87360

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	Totale TOS17_RU
	€ 4,89430

	Totale Parziale (A)
	€ 5,76790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,29639

	Incidenza manodopera
	67,08%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.003.025
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m² € 21.88324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.016.003
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006
	kg
	6
	€ 0,48400
	€ 2,90400

	Totale TOS17_PR
	€ 2,90400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	Totale TOS17_RU
	€ 14,39500

	Totale Parziale (A)
	€ 17,29900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,88324

	Incidenza manodopera
	65,78%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.004.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³ € 581.50260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,44
	€ 3,33333
	€ 1,46667

	Totale TOS17_AT
	€ 1,46667

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	480
	€ 0,18000
	€ 86,40000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0035
	€ 197,62846
	€ 0,69170

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,45
	€ 79,75975
	€ 35,89189

	Totale TOS17_PR
	€ 122,98359

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,79000
	€ 12,66760

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,1
	€ 28,79000
	€ 175,61900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,1
	€ 24,09000
	€ 146,94900

	Totale TOS17_RU
	€ 335,23560

	Totale Parziale (A)
	€ 459,68585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,95288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,06859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,86387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 581,50260

	Incidenza manodopera
	60,51%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.004.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³ € 619.03650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,33
	€ 3,33333
	€ 1,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,10000

	TOS17_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	1,6
	€ 18,00000
	€ 28,80000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 197,62846
	€ 2,37154

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 79,75975
	€ 39,87988

	Totale TOS17_PR
	€ 71,05142

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,71
	€ 28,79000
	€ 221,97090

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,71
	€ 24,09000
	€ 185,73390

	Totale TOS17_RU
	€ 417,20550

	Totale Parziale (A)
	€ 489,35692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,40354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,20211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,27605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 619,03650

	Incidenza manodopera
	70,39%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.005.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³ € 1442.15304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,1
	€ 19,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS17_AT
	€ 7,10000

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 10,50000
	€ 0,84000

	TOS17_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,63000
	€ 25,20000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 79,75975
	€ 23,92793

	Totale TOS17_PR
	€ 137,26793

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	14
	€ 28,79000
	€ 403,06000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	10,6
	€ 24,09000
	€ 255,35400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	14
	€ 24,09000
	€ 337,26000

	Totale TOS17_RU
	€ 995,67400

	Totale Parziale (A)
	€ 1.140,04193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 171,00629

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,13019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 131,10482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.442,15304

	Incidenza manodopera
	69,81%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.006.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - spessore 3 cm

Prezzo a m² € 55.03062
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS17_AT
	€ 0,48435

	TOS17_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,62900
	€ 0,94350

	TOS17_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,55250
	€ 2,48625

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,035
	€ 79,75975
	€ 2,79159

	TOS17_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 357,96800
	€ 1,43187

	Totale TOS17_PR
	€ 7,65321

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 35,36490

	Totale Parziale (A)
	€ 43,50246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,52537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,00278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,03062

	Incidenza manodopera
	66,86%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.006.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m² € 6.74260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0116
	€ 79,75975
	€ 0,92521

	Totale TOS17_PR
	€ 0,92521

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0833
	€ 28,79000
	€ 2,39821

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0833
	€ 24,09000
	€ 2,00670

	Totale TOS17_RU
	€ 4,40491

	Totale Parziale (A)
	€ 5,33012

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79952

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,74260

	Incidenza manodopera
	71,7%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.007.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m² € 68.02966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS17_AT
	€ 0,48435

	TOS17_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,62900
	€ 0,94350

	TOS17_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,55250
	€ 2,48625

	TOS17_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,004
	€ 0,33088
	€ 0,00132

	TOS17_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 102,33408
	€ 9,21007

	Totale TOS17_PR
	€ 12,64114

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 40,65290

	Totale Parziale (A)
	€ 53,77839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,24200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,02966

	Incidenza manodopera
	68,74%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.010.011
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³ € 397.82999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	7,32
	€ 18,20267
	€ 133,24352

	Totale TOS17_01
	€ 133,24352

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	37,02
	€ 0,59000
	€ 21,84180

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	66,36
	€ 0,59000
	€ 39,15240

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,63889
	€ 116,63889

	Totale TOS17_PR
	€ 177,63309

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 3,61350

	Totale Parziale (A)
	€ 314,49011

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,17352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,41521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,16636

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 397,82999

	Incidenza manodopera
	47,68%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.010.012
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³ € 328.95143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	5,5
	€ 18,20267
	€ 100,11467

	Totale TOS17_01
	€ 100,11467

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	27,77
	€ 0,59000
	€ 16,38430

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	40,29
	€ 0,59000
	€ 23,77110

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,63889
	€ 116,63889

	Totale TOS17_PR
	€ 156,79429

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 24,09000
	€ 3,13170

	Totale TOS17_RU
	€ 3,13170

	Totale Parziale (A)
	€ 260,04065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,00610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,17018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,90467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 328,95143

	Incidenza manodopera
	49,36%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.010.013
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³ € 288.65190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	4,4
	€ 18,20267
	€ 80,09173

	Totale TOS17_01
	€ 80,09173

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,76
	€ 0,59000
	€ 12,24840

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	27,65
	€ 0,59000
	€ 16,31350

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,63889
	€ 116,63889

	Totale TOS17_PR
	€ 145,20079

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89080

	Totale Parziale (A)
	€ 228,18332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,22750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,02682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,24108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 288,65190

	Incidenza manodopera
	50,55%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.010.014
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³ € 263.49463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	3,66
	€ 18,20267
	€ 66,62176

	Totale TOS17_01
	€ 66,62176

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,97
	€ 0,59000
	€ 12,37230

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	17,38
	€ 0,59000
	€ 10,25420

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,63889
	€ 116,63889

	Totale TOS17_PR
	€ 139,26539

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,40900

	Totale Parziale (A)
	€ 208,29615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,24442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,95406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 263,49463

	Incidenza manodopera
	51,05%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.011.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³ € 1615.55580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,2
	€ 19,00000
	€ 3,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 9,00000

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 10,50000
	€ 0,84000

	TOS17_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,63000
	€ 25,20000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 79,75975
	€ 23,92793

	TOS17_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 100,86284
	€ 10,08628

	Totale TOS17_PR
	€ 147,35421

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15,5
	€ 28,79000
	€ 446,24500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	12
	€ 24,09000
	€ 289,08000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	16
	€ 24,09000
	€ 385,44000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.120,76500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.277,11921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 191,56788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,74704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 146,86871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.615,55580

	Incidenza manodopera
	70,47%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.012.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 434.39774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 18,20267
	€ 36,40533

	Totale TOS17_01
	€ 36,40533

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,57000

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,59000
	€ 47,20000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 197,62846
	€ 29,64427

	TOS17_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 100,86284
	€ 10,08628

	TOS17_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 124,73908
	€ 130,97603

	Totale TOS17_PR
	€ 217,90658

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 24,09000
	€ 27,70350

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 24,09000
	€ 27,70350

	Totale TOS17_RU
	€ 88,51550

	Totale Parziale (A)
	€ 343,39742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,50961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,54529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,49070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 434,39774

	Incidenza manodopera
	48,54%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.013.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 468.47620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 18,20267
	€ 36,40533

	Totale TOS17_01
	€ 36,40533

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,57000

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,59000
	€ 47,20000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 197,62846
	€ 29,64427

	TOS17_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 100,86284
	€ 10,08628

	TOS17_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 124,73908
	€ 130,97603

	Totale TOS17_PR
	€ 217,90658

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	Totale TOS17_RU
	€ 115,45500

	Totale Parziale (A)
	€ 370,33692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,55054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,66652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,58875

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 468,47620

	Incidenza manodopera
	50,76%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.014.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - con malta cementizia

Prezzo a m³ € 759.99653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS17_AT
	€ 1,33333

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 197,62846
	€ 0,79051

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 79,75975
	€ 23,92793

	Totale TOS17_PR
	€ 112,01844

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,79000
	€ 259,11000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	9
	€ 24,09000
	€ 216,81000

	Totale TOS17_RU
	€ 487,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 600,78777

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 90,11817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,70354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 69,09059

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 759,99653

	Incidenza manodopera
	65,6%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.014.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³ € 823.07337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS17_AT
	€ 1,33333

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 197,62846
	€ 0,79051

	TOS17_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,28
	€ 357,96800
	€ 100,23104

	Totale TOS17_PR
	€ 188,32155

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 28,79000
	€ 244,71500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 24,09000
	€ 204,76500

	Totale TOS17_RU
	€ 460,99600

	Totale Parziale (A)
	€ 650,65089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 97,59763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,92793

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,82485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 823,07337

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.014.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³ € 695.39830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS17_AT
	€ 1,33333

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS17_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,28
	€ 0,33088
	€ 0,09265

	Totale TOS17_PR
	€ 87,39265

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 28,79000
	€ 244,71500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 24,09000
	€ 204,76500

	Totale TOS17_RU
	€ 460,99600

	Totale Parziale (A)
	€ 549,72198

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,45830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,47375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,21803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 695,39830

	Incidenza manodopera
	66,29%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.B10.020.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
Articolo: 
001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m² € 342.05159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 0,54170
	€ 0,16251

	Totale TOS17_AT
	€ 0,16251

	TOS17_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	35,6
	€ 0,65025
	€ 23,14890

	TOS17_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS17_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	3
	€ 9,36000
	€ 28,08000

	TOS17_PR.P35.001.011
	Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm
	kg
	26,4937
	€ 4,50000
	€ 119,22165

	TOS17_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS17_PR
	€ 192,64750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 28,79000
	€ 27,35050

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,79000
	€ 18,71350

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,95
	€ 24,09000
	€ 22,88550

	Totale TOS17_RU
	€ 77,58650

	Totale Parziale (A)
	€ 270,39651

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,55948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,21678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,09560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 342,05159

	Incidenza manodopera
	22,68%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.021.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 8.42376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,065
	€ 1,87500
	€ 0,12188

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12188

	TOS17_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0182
	€ 23,80000
	€ 0,43316

	TOS17_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,01
	€ 57,05100
	€ 0,57051

	TOS17_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS17_PR
	€ 1,22867

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 28,79000
	€ 1,87135

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 28,79000
	€ 1,87135

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 24,09000
	€ 1,56585

	Totale TOS17_RU
	€ 5,30855

	Totale Parziale (A)
	€ 6,65910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,42376

	Incidenza manodopera
	63,02%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.B10.021.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 10.43757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,075
	€ 1,87500
	€ 0,14063

	Totale TOS17_AT
	€ 0,14063

	TOS17_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,038
	€ 23,80000
	€ 0,90440

	TOS17_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS17_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS17_PR
	€ 1,98517

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,79000
	€ 2,15925

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,075
	€ 24,09000
	€ 1,80675

	Totale TOS17_RU
	€ 6,12525

	Totale Parziale (A)
	€ 8,25104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,43757

	Incidenza manodopera
	58,68%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.021.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 12.68919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,095
	€ 1,87500
	€ 0,17813

	Totale TOS17_AT
	€ 0,17813

	TOS17_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 23,80000
	€ 1,54224

	TOS17_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS17_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS17_PR
	€ 2,62301

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,79000
	€ 2,73505

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 28,79000
	€ 2,44715

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 24,09000
	€ 2,04765

	Totale TOS17_RU
	€ 7,22985

	Totale Parziale (A)
	€ 10,03098

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,68919

	Incidenza manodopera
	56,98%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.022.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg € 5.57015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,25000
	€ 0,00750

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS17_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,28000
	€ 0,00392

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07262

	TOS17_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,69700
	€ 0,95489

	TOS17_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS17_PR
	€ 0,95522

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,79000
	€ 0,40306

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,008
	€ 24,09000
	€ 0,19272

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 22,61000
	€ 0,13566

	Totale TOS17_RU
	€ 3,37544

	Totale Parziale (A)
	€ 4,40328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,57015

	Incidenza manodopera
	60,6%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.022.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg € 5.77785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 1,25000
	€ 0,00875

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,007
	€ 10,20000
	€ 0,07140

	TOS17_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 0,28000
	€ 0,00420

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08435

	TOS17_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,69700
	€ 0,95489

	TOS17_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS17_PR
	€ 0,95522

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,051
	€ 28,79000
	€ 1,46829

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,051
	€ 24,09000
	€ 1,22859

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,007
	€ 22,61000
	€ 0,15827

	Totale TOS17_RU
	€ 3,52790

	Totale Parziale (A)
	€ 4,56747

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,77785

	Incidenza manodopera
	61,06%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.022.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m² € 60.55925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,27
	€ 1,87500
	€ 0,50625

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,064
	€ 0,26000
	€ 0,01664

	Totale TOS17_AT
	€ 0,52289

	TOS17_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,61
	€ 0,62900
	€ 1,01269

	TOS17_PR.P06.003.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,82
	€ 0,53550
	€ 2,58111

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,02
	€ 0,59000
	€ 0,60180

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,037
	€ 79,75975
	€ 2,95111

	TOS17_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,0042
	€ 357,96800
	€ 1,50347

	Totale TOS17_PR
	€ 8,65018

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,064
	€ 28,79000
	€ 1,84256

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	Totale TOS17_RU
	€ 38,69986

	Totale Parziale (A)
	€ 47,87293

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,18094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,55925

	Incidenza manodopera
	66,39%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.022.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg € 7.61692
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,25000
	€ 0,00750

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS17_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,013
	€ 0,28000
	€ 0,00364

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07234

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	1,5
	€ 0,53550
	€ 0,80325

	TOS17_PR.P06.009.003
	Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm
	kg
	1,37
	€ 1,32515
	€ 1,81546

	TOS17_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS17_PR
	€ 2,61904

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,049
	€ 28,79000
	€ 1,41071

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,79000
	€ 0,37427

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,049
	€ 24,09000
	€ 1,18041

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0095
	€ 24,09000
	€ 0,22886

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 22,61000
	€ 0,13566

	Totale TOS17_RU
	€ 3,32991

	Totale Parziale (A)
	€ 6,02128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,61692

	Incidenza manodopera
	43,72%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.022.005
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³ € 554.37272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	15,33
	€ 18,20267
	€ 279,04688

	Totale TOS17_01
	€ 279,04688

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	21,91
	€ 0,59000
	€ 12,92690

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	24,89
	€ 0,59000
	€ 14,68510

	TOS17_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,85
	€ 0,59000
	€ 1,09150

	TOS17_PR.P09.106.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1
	€ 128,07992
	€ 128,07992

	Totale TOS17_PR
	€ 156,78342

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,40900

	Totale Parziale (A)
	€ 438,23930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,73590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,97208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,39752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 554,37272

	Incidenza manodopera
	56,63%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.025.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m² € 56.75682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P40.001.001
	Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq
	m²
	1,05
	€ 14,80000
	€ 15,54000

	TOS17_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS17_PR
	€ 37,46385

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 7,40320

	Totale Parziale (A)
	€ 44,86705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,73006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,15971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,75682

	Incidenza manodopera
	13,04%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.027.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m² € 91.29132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P40.003.001
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq
	m²
	1,05
	€ 40,80000
	€ 42,84000

	TOS17_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS17_PR
	€ 64,76385

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 7,40320

	Totale Parziale (A)
	€ 72,16705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,82506

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,32475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,29921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,29132

	Incidenza manodopera
	8,11%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.027.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m² € 110.31850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P40.003.011
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq
	m²
	1,05
	€ 55,12500
	€ 57,88125

	TOS17_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS17_PR
	€ 79,80510

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 7,40320

	Totale Parziale (A)
	€ 87,20830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,08125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,39244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,02895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,31850

	Incidenza manodopera
	6,71%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.B10.030.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m € 60.89021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P40.005.001
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq
	m
	1,05
	€ 34,00000
	€ 35,70000

	TOS17_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,34
	€ 11,68750
	€ 3,97375

	Totale TOS17_PR
	€ 39,67375

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 24,09000
	€ 1,68630

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 8,46080

	Totale Parziale (A)
	€ 48,13455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,22018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,53547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,89021

	Incidenza manodopera
	13,9%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.030.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m € 88.43175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P40.005.002
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq
	m
	1,05
	€ 47,77500
	€ 50,16375

	TOS17_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,54
	€ 11,68750
	€ 6,31125

	Totale TOS17_PR
	€ 56,47500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,79000
	€ 4,14576

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 24,09000
	€ 2,64990

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 24,09000
	€ 3,46896

	Totale TOS17_RU
	€ 13,43152

	Totale Parziale (A)
	€ 69,90652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,48598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,43175

	Incidenza manodopera
	15,19%
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Codice regionale: TOS17_02.B10.035.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
Articolo: 
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad € 3.57341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,025
	€ 1,87500
	€ 0,04688

	Totale TOS17_AT
	€ 0,04688

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,16
	€ 0,53550
	€ 0,08568

	TOS17_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0107
	€ 23,80000
	€ 0,25466

	TOS17_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,0011
	€ 57,05100
	€ 0,06276

	TOS17_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS17_PR
	€ 0,62810

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,79000
	€ 0,48079

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,019
	€ 28,79000
	€ 0,54701

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,79000
	€ 0,71975

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 24,09000
	€ 0,40230

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14985

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57341

	Incidenza manodopera
	60,16%
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Codice regionale: TOS17_02.C01.031.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 33.72721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00333

	TOS17_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 80,49975
	€ 1,44900

	Totale TOS17_PR
	€ 9,44900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 17,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 26,66183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,99927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,06611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,72721

	Incidenza manodopera
	53%
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Codice regionale: TOS17_02.C01.031.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 33.71036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00333

	TOS17_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 79,75975
	€ 1,43568

	Totale TOS17_PR
	€ 9,43568

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 17,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 26,64851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,99728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,06458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,71036

	Incidenza manodopera
	53,03%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.C01.032.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 32.41212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,33333
	€ 0,03333

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03333

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 80,49975
	€ 1,44900

	Totale TOS17_PR
	€ 4,14900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 21,43990

	Totale Parziale (A)
	€ 25,62223

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,41212

	Incidenza manodopera
	68,2%
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Codice regionale: TOS17_02.C01.032.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 32.55911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00333

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 79,75975
	€ 1,59520

	Totale TOS17_PR
	€ 4,29520

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 21,43990

	Totale Parziale (A)
	€ 25,73843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,86076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,55911

	Incidenza manodopera
	68,12%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.C01.034.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 136.75450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,33333
	€ 0,16667

	Totale TOS17_AT
	€ 0,16667

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	76
	€ 0,18000
	€ 13,68000

	TOS17_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0032
	€ 197,62846
	€ 0,63241

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,1
	€ 79,75975
	€ 7,97598

	Totale TOS17_PR
	€ 27,18016

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	Totale TOS17_RU
	€ 80,75950

	Totale Parziale (A)
	€ 108,10632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,21595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,43223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,75450

	Incidenza manodopera
	61,76%
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Codice regionale: TOS17_02.C01.034.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 94.68742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,33333
	€ 0,13333

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13333

	TOS17_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS17_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0026
	€ 197,62846
	€ 0,51383

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,065
	€ 79,75975
	€ 5,18438

	Totale TOS17_PR
	€ 12,75478

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 24,09000
	€ 27,70350

	Totale TOS17_RU
	€ 61,96360

	Totale Parziale (A)
	€ 74,85172

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,22776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,60795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,68742

	Incidenza manodopera
	67,98%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.C03.012.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m² € 121.92967
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,52500

	TOS17_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,53615
	€ 9,65070

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,05
	€ 1,10000
	€ 0,05500

	TOS17_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,05
	€ 221,34387
	€ 11,06719

	TOS17_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 26,07389

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,79000
	€ 31,66900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,79000
	€ 3,74270

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,74000
	€ 18,71800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,65
	€ 24,09000
	€ 15,65850

	Totale TOS17_RU
	€ 69,78820

	Totale Parziale (A)
	€ 96,38709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,45806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,08452

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,92967

	Incidenza manodopera
	57,3%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.C03.021.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 30.02781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	Totale TOS17_PR
	€ 0,16100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 26,74000
	€ 8,55680

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 24,09000
	€ 3,85440

	Totale TOS17_RU
	€ 23,35140

	Totale Parziale (A)
	€ 23,73740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,56061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,02781

	Incidenza manodopera
	78,01%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.C03.021.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 36.86640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	Totale TOS17_PR
	€ 0,16100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,74000
	€ 10,69600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 28,75740

	Totale Parziale (A)
	€ 29,14340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,86640

	Incidenza manodopera
	78,21%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.C03.021.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 28.31816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 80,49975
	€ 0,16100

	Totale TOS17_PR
	€ 0,16100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 21,99990

	Totale Parziale (A)
	€ 22,38590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,31816

	Incidenza manodopera
	77,95%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.C03.050.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 12.43706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 80,49975
	€ 0,01610

	TOS17_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 1,01500
	€ 0,81200

	TOS17_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 0,34500
	€ 0,27600

	TOS17_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 1,05000
	€ 0,02625

	TOS17_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,012
	€ 34,49300
	€ 0,41392

	Totale TOS17_PR
	€ 1,54427

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 8,24990

	Totale Parziale (A)
	€ 9,83167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,43706

	Incidenza manodopera
	66,39%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.C03.050.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 15.60356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 3,75000
	€ 0,05625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05625

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 80,49975
	€ 0,03220

	TOS17_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 1,01500
	€ 1,62400

	TOS17_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 0,34500
	€ 0,55200

	TOS17_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 1,05000
	€ 0,05250

	TOS17_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,024
	€ 34,49300
	€ 0,82783

	Totale TOS17_PR
	€ 3,08853

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 24,09000
	€ 2,64990

	Totale TOS17_RU
	€ 9,19005

	Totale Parziale (A)
	€ 12,33483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,60356

	Incidenza manodopera
	58,99%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.C03.050.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 18.77007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 80,49975
	€ 0,04830

	TOS17_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 1,01500
	€ 2,43600

	TOS17_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 0,34500
	€ 0,82800

	TOS17_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 1,05000
	€ 0,07875

	TOS17_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,036
	€ 34,49300
	€ 1,24175

	Totale TOS17_PR
	€ 4,63280

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 10,13020

	Totale Parziale (A)
	€ 14,83800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,77007

	Incidenza manodopera
	54,09%
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Codice regionale: TOS17_02.C03.050.011
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m² € 11.26587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03750

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 80,49975
	€ 0,01610

	TOS17_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	1,5
	€ 0,34500
	€ 0,51750

	TOS17_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 0,65700
	€ 0,01643

	TOS17_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,012
	€ 5,70000
	€ 0,06840

	Totale TOS17_PR
	€ 0,61843

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 8,24990

	Totale Parziale (A)
	€ 8,90582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,26587

	Incidenza manodopera
	73,29%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_02.C03.050.012
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m² € 13.26118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 3,75000
	€ 0,05625

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05625

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 80,49975
	€ 0,03220

	TOS17_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	3
	€ 0,34500
	€ 1,03500

	TOS17_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 0,65700
	€ 0,03285

	TOS17_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,024
	€ 5,70000
	€ 0,13680

	Totale TOS17_PR
	€ 1,23685

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,74000
	€ 2,94140

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 24,09000
	€ 2,64990

	Totale TOS17_RU
	€ 9,19005

	Totale Parziale (A)
	€ 10,48315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,26118

	Incidenza manodopera
	69,41%
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Codice regionale: TOS17_02.C03.050.013
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m² € 15.25650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07500

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 80,49975
	€ 0,04830

	TOS17_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	4,5
	€ 0,34500
	€ 1,55250

	TOS17_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 0,65700
	€ 0,04928

	TOS17_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,036
	€ 5,70000
	€ 0,20520

	Totale TOS17_PR
	€ 1,85528

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,74000
	€ 3,20880

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 10,13020

	Totale Parziale (A)
	€ 12,06047

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,25650

	Incidenza manodopera
	66,54%
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Codice regionale: TOS17_02.C03.050.100
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m² € 6.02039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 4,75920

	Totale Parziale (A)
	€ 4,75920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,02039

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.001.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
Articolo: 
001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m² € 46.97990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	0,1
	€ 1,34400
	€ 0,13440

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 197,62846
	€ 0,39526

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 88,51975
	€ 1,94743

	Totale TOS17_PR
	€ 2,47709

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 34,60700

	Totale Parziale (A)
	€ 37,13826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,57074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,97990

	Incidenza manodopera
	75,4%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.002.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m² € 50.04401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	1
	€ 1,34400
	€ 1,34400

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0025
	€ 197,62846
	€ 0,49407

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 88,24975
	€ 2,20624

	TOS17_PR.P36.001.002
	Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°
	Tn
	0,002
	€ 427,50000
	€ 0,85500

	Totale TOS17_PR
	€ 4,89931

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 34,60700

	Totale Parziale (A)
	€ 39,56048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,93407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,54946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,04401

	Incidenza manodopera
	71%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.011.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm € 9.94301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02344

	TOS17_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 5,18707
	€ 5,18707

	Totale TOS17_PR
	€ 5,18707

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 28,79000
	€ 1,24661

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,79000
	€ 0,35988

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 24,09000
	€ 1,04310

	Totale TOS17_RU
	€ 2,64959

	Totale Parziale (A)
	€ 7,86009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,94301

	Incidenza manodopera
	26,65%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.011.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm € 9.94301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02344

	TOS17_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 5,18707
	€ 5,18707

	Totale TOS17_PR
	€ 5,18707

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 28,79000
	€ 1,24661

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,79000
	€ 0,35988

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 24,09000
	€ 1,04310

	Totale TOS17_RU
	€ 2,64959

	Totale Parziale (A)
	€ 7,86009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,94301

	Incidenza manodopera
	26,65%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.012.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m € 9.68497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,81250
	€ 0,19688

	Totale TOS17_AT
	€ 0,19688

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS17_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2
	€ 0,33088
	€ 0,66176

	TOS17_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,18
	€ 2,60400
	€ 0,46872

	Totale TOS17_PR
	€ 1,31048

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 28,79000
	€ 2,44715

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,79000
	€ 2,01530

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 24,09000
	€ 1,68630

	Totale TOS17_RU
	€ 6,14875

	Totale Parziale (A)
	€ 7,65611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14842

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,68497

	Incidenza manodopera
	63,49%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.012.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m € 16.35164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,81250
	€ 0,23344

	Totale TOS17_AT
	€ 0,23344

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,5
	€ 0,18000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2,5
	€ 0,33088
	€ 0,82720

	TOS17_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,29
	€ 2,60400
	€ 0,75516

	Totale TOS17_PR
	€ 1,85236

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,122
	€ 28,79000
	€ 3,51238

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 28,79000
	€ 2,38957

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,122
	€ 24,09000
	€ 2,93898

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,083
	€ 24,09000
	€ 1,99947

	Totale TOS17_RU
	€ 10,84040

	Totale Parziale (A)
	€ 12,92620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,35164

	Incidenza manodopera
	66,3%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.021.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m² € 60.10186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,72600
	€ 1,01178

	Totale TOS17_02
	€ 1,01178

	TOS17_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 1,72917
	€ 0,10375

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS17_AT
	€ 0,36938

	TOS17_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS17_PR
	€ 17,75070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 28,37950

	Totale Parziale (A)
	€ 47,51136

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,12670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,46381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,10186

	Incidenza manodopera
	48,9%
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Codice regionale: TOS17_02.D06.021.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m² € 48.59871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,72600
	€ 1,01178

	Totale TOS17_02
	€ 1,01178

	TOS17_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 2,50000
	€ 0,42500

	TOS17_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 1,72917
	€ 0,10375

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS17_AT
	€ 0,79438

	TOS17_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS17_PR
	€ 17,75070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 24,09000
	€ 4,09530

	Totale TOS17_RU
	€ 18,86110

	Totale Parziale (A)
	€ 38,41796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,76269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,59871

	Incidenza manodopera
	40,89%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.001.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m² € 143.10582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21667

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	80
	€ 0,18000
	€ 14,40000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,003
	€ 197,62846
	€ 0,59289

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,08
	€ 88,51975
	€ 7,08158

	Totale TOS17_PR
	€ 22,07447

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	Totale TOS17_RU
	€ 90,83600

	Totale Parziale (A)
	€ 113,12713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,96907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,67876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,00962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,10582

	Incidenza manodopera
	65,54%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.001.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m² € 190.49728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,6
	€ 0,54167
	€ 0,32500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,32500

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	115
	€ 0,18000
	€ 20,70000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,15
	€ 88,51975
	€ 13,27796

	Totale TOS17_PR
	€ 35,16373

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,85
	€ 28,79000
	€ 53,26150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,85
	€ 24,09000
	€ 44,56650

	Totale TOS17_RU
	€ 115,10200

	Totale Parziale (A)
	€ 150,59074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,58861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,90354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,31794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,49728

	Incidenza manodopera
	63,34%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.001.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m² € 283.38089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,85
	€ 0,54167
	€ 0,46042

	Totale TOS17_AT
	€ 0,46042

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,009
	€ 197,62846
	€ 1,77866

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,25
	€ 88,51975
	€ 22,12994

	Totale TOS17_PR
	€ 56,30860

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 28,79000
	€ 77,73300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,79000
	€ 24,47150

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 24,09000
	€ 65,04300

	Totale TOS17_RU
	€ 167,24750

	Totale Parziale (A)
	€ 224,01651

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,60248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,34410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,76190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 283,38089

	Incidenza manodopera
	62,28%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.E06.001.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m² € 366.84302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	1,15
	€ 0,54167
	€ 0,62292

	Totale TOS17_AT
	€ 0,62292

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	220
	€ 0,18000
	€ 39,60000

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 197,62846
	€ 2,37154

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,33
	€ 88,51975
	€ 29,21152

	Totale TOS17_PR
	€ 71,18306

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 28,79000
	€ 100,76500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 24,09000
	€ 84,31500

	Totale TOS17_RU
	€ 218,18850

	Totale Parziale (A)
	€ 289,99448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,49917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,73997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,34937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 366,84302

	Incidenza manodopera
	62,81%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.002.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
Articolo: 
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m² € 87.69453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 0,54167
	€ 0,04875

	Totale TOS17_AT
	€ 0,04875

	TOS17_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 197,62846
	€ 0,39526

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 88,51975
	€ 2,83263

	Totale TOS17_PR
	€ 3,22789

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,79000
	€ 34,54800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 24,09000
	€ 28,90800

	Totale TOS17_RU
	€ 66,04710

	Totale Parziale (A)
	€ 69,32374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,39856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,41594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,97223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,69453

	Incidenza manodopera
	76,67%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.005.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile
Articolo: 
001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m² € 47.63916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,015
	€ 88,24975
	€ 1,32375

	Totale TOS17_PR
	€ 1,32375

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 36,28150

	Totale Parziale (A)
	€ 37,65941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,64891

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,22596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,63916

	Incidenza manodopera
	77,32%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.006.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.37512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01083

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 88,51975
	€ 1,94743

	Totale TOS17_PR
	€ 1,94743

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 24,09000
	€ 7,94970

	Totale TOS17_RU
	€ 22,84420

	Totale Parziale (A)
	€ 24,80247

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,37512

	Incidenza manodopera
	75,41%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.006.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.71299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01083

	TOS17_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 88,51975
	€ 1,94743

	Totale TOS17_PR
	€ 1,94743

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 23,90180

	Totale Parziale (A)
	€ 25,86007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,87901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,71299

	Incidenza manodopera
	75,55%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.006.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.47924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01083

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 88,24975
	€ 2,02974

	Totale TOS17_PR
	€ 2,02974

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 24,09000
	€ 7,94970

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 22,84420

	Totale Parziale (A)
	€ 24,88478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,47924

	Incidenza manodopera
	75,27%
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Codice regionale: TOS17_02.E06.006.004
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.81711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01083

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 88,24975
	€ 2,02974

	Totale TOS17_PR
	€ 2,02974

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 23,90180

	Totale Parziale (A)
	€ 25,94238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,89136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,98337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,81711

	Incidenza manodopera
	75,43%
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Codice regionale: TOS17_02.F04.004.001
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m² € 16.31193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 0,54170
	€ 0,16251

	Totale TOS17_AT
	€ 0,16251

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 24,09000
	€ 4,09530

	Totale TOS17_RU
	€ 12,73230

	Totale Parziale (A)
	€ 12,89481

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,31193

	Incidenza manodopera
	78,06%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.F04.004.002
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m² € 21.06923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,42
	€ 0,54170
	€ 0,22751

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22751

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 28,79000
	€ 12,09180

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 16,42800

	Totale Parziale (A)
	€ 16,65551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,49833

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,06923

	Incidenza manodopera
	77,97%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_02.F04.004.003
Tipologia: 
TOS17_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m² € 19.21400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,37
	€ 0,54170
	€ 0,20043

	Totale TOS17_AT
	€ 0,20043

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,37
	€ 28,79000
	€ 10,65230

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 14,98850

	Totale Parziale (A)
	€ 15,18893

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,21400

	Incidenza manodopera
	78,01%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.001.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
Articolo: 
001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³ € 292.19097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3
	€ 28,79000
	€ 86,37000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	Totale TOS17_RU
	€ 197,12500

	Totale Parziale (A)
	€ 230,98100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,64715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,03941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,56282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 292,19097

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.002.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
Articolo: 
001 - a due o più teste

Prezzo a m³ € 185.75640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,3
	€ 24,09000
	€ 55,40700

	Totale TOS17_RU
	€ 112,98700

	Totale Parziale (A)
	€ 146,84300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,02645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,66079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,88695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,75640

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.003.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 470.83553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,92400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,79000
	€ 129,55500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,8
	€ 24,09000
	€ 163,81200

	Totale TOS17_RU
	€ 336,55200

	Totale Parziale (A)
	€ 372,20200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,83030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,67491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,80323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 470,83553

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.004.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m² € 29.17072
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,72600
	€ 3,70986

	Totale TOS17_02
	€ 3,70986

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03120

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 19,31880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05986

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,17072

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.004.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m² € 19.54873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,04
	€ 33,72600
	€ 1,34904

	Totale TOS17_02
	€ 1,34904

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 0,26000
	€ 0,02080

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02080

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 14,08370

	Totale Parziale (A)
	€ 15,45354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,31803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,77716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,54873

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.004.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m² € 16.12847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,72600
	€ 1,01178

	Totale TOS17_02
	€ 1,01178

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 11,72760

	Totale Parziale (A)
	€ 12,74978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,12847

	Incidenza manodopera
	78,99%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.A03.011.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 445.15097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,71000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,79000
	€ 129,55500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 24,09000
	€ 139,72200

	Totale TOS17_RU
	€ 312,46200

	Totale Parziale (A)
	€ 351,89800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,78470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,58354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,46827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 445,15097

	Incidenza manodopera
	77,77%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.011.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 609.03805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,71000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,79000
	€ 259,11000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 24,09000
	€ 139,72200

	Totale TOS17_RU
	€ 442,01700

	Totale Parziale (A)
	€ 481,45300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,21795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,16654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,36710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 609,03805

	Incidenza manodopera
	78,11%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.012.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 523.93517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,71000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 28,79000
	€ 215,92500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 24,09000
	€ 115,63200

	Totale TOS17_RU
	€ 374,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 414,17800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,12670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,86380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,63047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 523,93517

	Incidenza manodopera
	77,96%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.012.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 804.36417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,71000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15
	€ 28,79000
	€ 431,85000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,79000
	€ 34,54800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 24,09000
	€ 115,63200

	Totale TOS17_RU
	€ 596,42500

	Totale Parziale (A)
	€ 635,86100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 95,37915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,86137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,12402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 804,36417

	Incidenza manodopera
	78,34%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.021.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

Prezzo a m² € 10.19622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,72600
	€ 0,84315

	Totale TOS17_02
	€ 0,84315

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00780

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 7,20930

	Totale Parziale (A)
	€ 8,06025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,19622

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.021.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 17.48009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,72600
	€ 0,84315

	Totale TOS17_02
	€ 0,84315

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00780

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 12,96730

	Totale Parziale (A)
	€ 13,81825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,48009

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.021.004
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 22.94299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,72600
	€ 0,84315

	Totale TOS17_02
	€ 0,84315

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00780

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 17,28580

	Totale Parziale (A)
	€ 18,13675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72051

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,94299

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.022.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
Articolo: 
001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m² € 15.55051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,015
	€ 33,72600
	€ 0,50589

	Totale TOS17_02
	€ 0,50589

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 11,78050

	Totale Parziale (A)
	€ 12,29289

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,55051

	Incidenza manodopera
	79,01%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.A03.031.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
Articolo: 
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 622.86475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,72600
	€ 33,72600

	Totale TOS17_02
	€ 33,72600

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,50000
	€ 1,20000

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS17_AT
	€ 1,59800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,99
	€ 28,79000
	€ 230,03210

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,99
	€ 24,09000
	€ 192,47910

	Totale TOS17_RU
	€ 457,05920

	Totale Parziale (A)
	€ 492,38320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,85748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,32359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,62407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 622,86475

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.032.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m² € 69.62798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,28
	€ 33,72600
	€ 9,44328

	Totale TOS17_02
	€ 9,44328

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 1,50000
	€ 0,48000

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,04
	€ 1,47000
	€ 0,05880

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,34
	€ 0,26000
	€ 0,08840

	Totale TOS17_AT
	€ 0,62720

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,79000
	€ 9,78860

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,79000
	€ 9,21280

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 44,97140

	Totale Parziale (A)
	€ 55,04188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,25628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,37153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,32982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,62798

	Incidenza manodopera
	78,15%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.032.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m² € 93.04351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,38
	€ 33,72600
	€ 12,81588

	Totale TOS17_02
	€ 12,81588

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,44
	€ 1,50000
	€ 0,66000

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,06
	€ 1,47000
	€ 0,08820

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,47
	€ 0,26000
	€ 0,12220

	Totale TOS17_AT
	€ 0,87040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,47
	€ 28,79000
	€ 13,53130

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,79000
	€ 12,66760

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 59,86590

	Totale Parziale (A)
	€ 73,55218

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,49648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,45850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,04351

	Incidenza manodopera
	78,12%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.A03.033.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile
Articolo: 
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m² € 33.85369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,72600
	€ 0,26981

	Totale TOS17_02
	€ 0,26981

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 26,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,76181

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,01427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,18064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,07761

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,85369

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.034.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
Articolo: 
001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³ € 234.46881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,54167
	€ 0,27084

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27084

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 28,79000
	€ 71,97500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 24,09000
	€ 60,22500

	Totale TOS17_RU
	€ 185,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 185,35084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,80263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,25112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,31535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 234,46881

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.035.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m² € 38.26633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,50000
	€ 0,04500

	TOS17_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 1,47000
	€ 0,04410

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09430

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 29,81850

	Totale Parziale (A)
	€ 30,25006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,53751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,20419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,47876

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,26633

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.035.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m² € 26.26970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,72600
	€ 0,33726

	Totale TOS17_02
	€ 0,33726

	TOS17_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03520

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,39410

	Totale Parziale (A)
	€ 20,76656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,26970

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.041.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 34.10655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,3
	€ 33,72600
	€ 10,11780

	Totale TOS17_02
	€ 10,11780

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 16,83350

	Totale Parziale (A)
	€ 26,96170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,04426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,18199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,10655

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.042.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 17.28916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00780

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 12,98500

	Totale Parziale (A)
	€ 13,66732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,09225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57174

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,28916

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.045.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
Articolo: 
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m² € 24.17625
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,72600
	€ 3,70986

	Totale TOS17_02
	€ 3,70986

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00780

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 15,39400

	Totale Parziale (A)
	€ 19,11166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,17625

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.046.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m² € 30.86557
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,72600
	€ 3,70986

	Totale TOS17_02
	€ 3,70986

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00780

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,68200

	Totale Parziale (A)
	€ 24,39966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80596

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,86557

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.047.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 49.11256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,72600
	€ 3,70986

	Totale TOS17_02
	€ 3,70986

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00780

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,79000
	€ 15,83450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 35,10650

	Totale Parziale (A)
	€ 38,82416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,26206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,11256

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.047.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 85.58950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 33,72600
	€ 6,07068

	Totale TOS17_02
	€ 6,07068

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 24,09000
	€ 38,54400

	Totale TOS17_RU
	€ 61,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 67,65968

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,14895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,45670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,78086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,58950

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.047.011
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 133.81889
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,123
	€ 33,72600
	€ 4,14830

	Totale TOS17_02
	€ 4,14830

	TOS17_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,72917
	€ 0,86459

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS17_AT
	€ 0,87239

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,79000
	€ 37,42700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 28,79000
	€ 63,33800

	Totale TOS17_RU
	€ 100,76500

	Totale Parziale (A)
	€ 105,78568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,86785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,71405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,81889

	Incidenza manodopera
	78,4%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.047.012
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 166.31279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 33,72600
	€ 6,07068

	Totale TOS17_02
	€ 6,07068

	TOS17_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 1,72917
	€ 1,29688

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS17_AT
	€ 1,30988

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,79000
	€ 51,82200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 24,09000
	€ 72,27000

	Totale TOS17_RU
	€ 124,09200

	Totale Parziale (A)
	€ 131,47256

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,72088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,88744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,11934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,31279

	Incidenza manodopera
	78,26%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.049.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
049 - Rimozione di massetto in cemento
Articolo: 
001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m² € 23.75291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,72600
	€ 3,37260

	Totale TOS17_02
	€ 3,37260

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 15,39400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,77700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75291

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.051.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 24.96055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 33,72600
	€ 2,02356

	Totale TOS17_02
	€ 2,02356

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 24,09000
	€ 5,29980

	Totale TOS17_RU
	€ 17,65610

	Totale Parziale (A)
	€ 19,73166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,96055

	Incidenza manodopera
	78,84%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.052.052
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
052 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 29.92573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,72600
	€ 3,37260

	Totale TOS17_02
	€ 3,37260

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 20,20610

	Totale Parziale (A)
	€ 23,65670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,92573

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.053.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m² € 39.96959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,135
	€ 33,72600
	€ 4,55301

	Totale TOS17_02
	€ 4,55301

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS17_AT
	€ 0,10400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 26,93950

	Totale Parziale (A)
	€ 31,59651

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,21328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,96959

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.053.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m² € 52.62673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,16
	€ 33,72600
	€ 5,39616

	Totale TOS17_02
	€ 5,39616

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 36,07600

	Totale Parziale (A)
	€ 41,60216

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,24032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,28081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,62673

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS17_03.A03.054.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Articolo: 
001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³ € 345.08565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1,23
	€ 33,72600
	€ 41,48298

	Totale TOS17_02
	€ 41,48298

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	2
	€ 0,26000
	€ 0,52000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,52000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4
	€ 28,79000
	€ 115,16000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	Totale TOS17_RU
	€ 230,79200

	Totale Parziale (A)
	€ 272,79498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,91925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,84137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,37142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 345,08565

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.A04.002.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³ € 121.89540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	Totale TOS17_RU
	€ 96,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,45400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,08140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,89540

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.A04.002.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 146.27448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 115,63200

	Totale Parziale (A)
	€ 115,63200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,34480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,29768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,27448

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.004.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 191.98526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 24,09000
	€ 96,36000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 151,76700

	Totale Parziale (A)
	€ 151,76700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,76505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,45321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 191,98526

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.011.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 131.03756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 24,09000
	€ 84,31500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 103,58700

	Totale Parziale (A)
	€ 103,58700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,53805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,62152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,03756

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.A04.011.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 161.51141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 24,09000
	€ 108,40500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 127,67700

	Totale Parziale (A)
	€ 127,67700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,15155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,76606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,68286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,51141

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.011.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 193.50895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,85
	€ 24,09000
	€ 20,47650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 24,09000
	€ 132,49500

	Totale TOS17_RU
	€ 152,97150

	Totale Parziale (A)
	€ 152,97150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,94573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,91783

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,59172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,50895

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.012.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 176.74833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 24,09000
	€ 84,31500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 139,72200

	Totale Parziale (A)
	€ 139,72200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,95830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,83833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,06803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 176,74833

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.A04.012.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 207.22218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 24,09000
	€ 108,40500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 163,81200

	Totale Parziale (A)
	€ 163,81200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,57180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,98287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,83838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 207,22218

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.012.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 237.69603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 24,09000
	€ 132,49500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 187,90200

	Totale Parziale (A)
	€ 187,90200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,18530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,12741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,60873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 237,69603

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.A04.021.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 177.35781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,12
	€ 24,09000
	€ 99,25080

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 24,09000
	€ 40,95300

	Totale TOS17_RU
	€ 140,20380

	Totale Parziale (A)
	€ 140,20380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,03057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,84122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,12344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 177,35781

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.021.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 212.70747
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,28
	€ 24,09000
	€ 127,19520

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 24,09000
	€ 40,95300

	Totale TOS17_RU
	€ 168,14820

	Totale Parziale (A)
	€ 168,14820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,22223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,00889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,33704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,70747

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.021.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 252.93296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,4
	€ 24,09000
	€ 154,17600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,9
	€ 24,09000
	€ 45,77100

	Totale TOS17_RU
	€ 199,94700

	Totale Parziale (A)
	€ 199,94700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,99205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,19968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,99391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,93296

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.022.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 211.18378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,93
	€ 24,09000
	€ 94,67370

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	Totale TOS17_RU
	€ 166,94370

	Totale Parziale (A)
	€ 166,94370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,04156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,00166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,19853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 211,18378

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.022.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 249.27609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,1
	€ 24,09000
	€ 122,85900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,58
	€ 24,09000
	€ 38,06220

	Totale TOS17_RU
	€ 197,05620

	Totale Parziale (A)
	€ 197,05620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,55843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,18234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,66146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,27609

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.A04.022.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 287.67314
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,24
	€ 24,09000
	€ 150,32160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 24,09000
	€ 46,97550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 24,09000
	€ 30,11250

	Totale TOS17_RU
	€ 227,40960

	Totale Parziale (A)
	€ 227,40960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,11144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,36446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,15210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,67314

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.001.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.
Articolo: 
001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .

Prezzo a cad € 73.97723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 46,65510
	€ 0,93310

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 1,60762

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,20400
	€ 1,63200

	Totale TOS17_PR
	€ 1,63200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 55,23000

	Totale Parziale (A)
	€ 58,48002

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,77200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,72520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,97723

	Incidenza manodopera
	76,56%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.B10.001.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.
Articolo: 
002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Prezzo a cad € 23.24856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,005
	€ 46,65510
	€ 0,23328

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,005
	€ 33,72600
	€ 0,16863

	Totale TOS17_02
	€ 0,40191

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01040

	TOS17_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,20400
	€ 1,63200

	Totale TOS17_PR
	€ 1,63200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 16,33400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,37831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,24856

	Incidenza manodopera
	71,77%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.B10.002.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). 
Articolo: 
001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.

Prezzo a ml € 39.73857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,06
	€ 46,65510
	€ 2,79931

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 33,72600
	€ 2,02356

	Totale TOS17_02
	€ 4,82287

	TOS17_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,81250
	€ 0,14063

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,15103

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 26,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 31,41389

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,71208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,61260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,73857

	Incidenza manodopera
	77,16%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.B10.003.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  
Articolo: 
001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Prezzo a m² € 3.77274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00260

	TOS17_PR.P04.010.006
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm
	cad
	0,1
	€ 0,60000
	€ 0,06000

	TOS17_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	0,2
	€ 0,20400
	€ 0,04080

	Totale TOS17_PR
	€ 0,10080

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,87900

	Totale Parziale (A)
	€ 2,98240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,77274

	Incidenza manodopera
	76,31%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.004.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Prezzo a cad € 12.88624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11975

	TOS17_PR.P40.030.021
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm
	cad
	1
	€ 2,13500
	€ 2,13500

	Totale TOS17_PR
	€ 2,13500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 7,93200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04584

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17148

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88624

	Incidenza manodopera
	61,55%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.004.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 

Prezzo a cad € 51.11580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11975

	TOS17_PR.P40.030.001
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 35,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 40,40775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,64689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,11580

	Incidenza manodopera
	10,35%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.004.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Prezzo a cad € 10.00330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11975

	TOS17_PR.P40.030.010
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm
	cad
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 7,90775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,00330

	Incidenza manodopera
	52,86%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.005.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
Articolo: 
001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  

Prezzo a ml € 89.90883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,72600
	€ 0,67452

	Totale TOS17_02
	€ 0,67452

	TOS17_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,81250
	€ 1,40625

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS17_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,71665

	TOS17_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	2
	€ 0,20400
	€ 0,40800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,40800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 24,09000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 67,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 71,07417

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,66113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,17353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,90883

	Incidenza manodopera
	75,58%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.006.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. 
Articolo: 
001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Prezzo a cad € 13.05850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21350

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	0,888
	€ 0,59000
	€ 0,52392

	TOS17_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 23,80000
	€ 1,54224

	TOS17_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS17_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS17_PR
	€ 3,14693

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,96250

	Totale Parziale (A)
	€ 10,32293

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,54844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04645

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,05850

	Incidenza manodopera
	53,32%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.007.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).
Articolo: 
001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.

Prezzo a ml € 75.86382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 1,90100

	TOS17_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS17_PR.P19.051.001
	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,93330
	€ 1,93330

	TOS17_PR.P40.030.005
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm
	m
	2
	€ 20,00000
	€ 40,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,20640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 59,97140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,99571

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,89671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,86382

	Incidenza manodopera
	20,91%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.008.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    
Articolo: 
001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Prezzo a m² € 23.97493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 2,81250
	€ 0,56250

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,61450

	TOS17_PR.P06.003.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,62
	€ 0,53550
	€ 2,47401

	Totale TOS17_PR
	€ 2,47401

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 15,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,95251

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,84288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,97493

	Incidenza manodopera
	66,17%
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Codice regionale: TOS17_03.B10.009.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
Articolo: 
001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Prezzo a m³ € 699.60588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,00813

	TOS17_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 129,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8
	€ 28,79000
	€ 230,32000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8
	€ 24,09000
	€ 192,72000

	Totale TOS17_RU
	€ 423,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 553,04813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,95722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,48872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,60053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 699,60588

	Incidenza manodopera
	60,47%
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Codice regionale: TOS17_03.E01.001.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 58.82254
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS17_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS17_PR
	€ 5,86128

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 39,89500

	Totale Parziale (A)
	€ 46,50003

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,97500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,34750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,82254

	Incidenza manodopera
	67,82%
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Codice regionale: TOS17_03.E01.001.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m² € 69.71677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,63750

	TOS17_PR.P09.060.001
	Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.
	m³
	0,0073
	€ 290,90000
	€ 2,12357

	Totale TOS17_PR
	€ 2,12357

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,79000
	€ 40,30600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 52,35100

	Totale Parziale (A)
	€ 55,11207

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,26681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,33789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,71677

	Incidenza manodopera
	75,09%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.E01.001.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 48.35688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,63750

	TOS17_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS17_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS17_PR
	€ 5,86128

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 38,22678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,35688

	Incidenza manodopera
	65,61%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.E01.002.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o  miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.
Articolo: 
001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.

Prezzo a m² € 74.25012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P09.012.003
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - Bio rinzaffo risanante
	kg
	5
	€ 0,20000
	€ 1,00000

	TOS17_PR.P09.012.004
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo deumidificante –
	kg
	25
	€ 0,35560
	€ 8,89000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,89000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 48,06200

	Totale Parziale (A)
	€ 58,69575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,80436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,75001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,25012

	Incidenza manodopera
	64,73%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.E01.005.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 
001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .

Prezzo a m² € 61.86992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS17_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS17_PR
	€ 5,86128

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 42,30400

	Totale Parziale (A)
	€ 48,90903

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,33635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,62454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,86992

	Incidenza manodopera
	68,38%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.E01.005.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 
002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 69.15379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS17_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS17_PR
	€ 5,86128

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,79000
	€ 28,79000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 24,09000
	€ 19,27200

	Totale TOS17_RU
	€ 48,06200

	Totale Parziale (A)
	€ 54,66703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,20005

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,15379

	Incidenza manodopera
	69,5%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.E02.002.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 73.06507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 80,49975
	€ 2,41499

	TOS17_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS17_PR
	€ 10,16695

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,79000
	€ 25,91100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 47,59200

	Totale Parziale (A)
	€ 57,75895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,66384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,64228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,06507

	Incidenza manodopera
	66,66%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.E02.002.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 87.42408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,2
	€ 3,87500
	€ 0,77500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,77500

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 80,49975
	€ 2,41499

	TOS17_PR.P22.044.002
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS17_PR
	€ 10,16695

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,79000
	€ 25,91100

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 24,09000
	€ 21,68100

	Totale TOS17_RU
	€ 58,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 69,10995

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,36649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,94764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,42408

	Incidenza manodopera
	67,81%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.E02.002.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 93.13303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 80,49975
	€ 2,41499

	TOS17_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS17_PR
	€ 10,16695

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,79000
	€ 34,54800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 24,09000
	€ 28,90800

	Totale TOS17_RU
	€ 63,45600

	Totale Parziale (A)
	€ 73,62295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,04344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,46664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,13303

	Incidenza manodopera
	69,33%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.E02.002.004
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 99.40637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS17_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 80,49975
	€ 2,41499

	TOS17_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS17_PR
	€ 20,41411

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,79000
	€ 31,66900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 24,09000
	€ 26,49900

	Totale TOS17_RU
	€ 58,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 78,58211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,78732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,03694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,40637

	Incidenza manodopera
	59,63%
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Codice regionale: TOS17_03.E02.003.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 
001 -  con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti  “a correre”

Prezzo a m² € 89.66325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS17_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 70,50975
	€ 21,15293

	TOS17_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS17_PR
	€ 39,15205

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,79000
	€ 17,27400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 70,88004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,63201

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,15120

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,66325

	Incidenza manodopera
	47,77%
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Codice regionale: TOS17_03.E02.003.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 
002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti  “a correre”, arrotati in opera e levigati

Prezzo a m² € 99.78388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,7
	€ 3,87500
	€ 2,71250

	Totale TOS17_AT
	€ 2,71250

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS17_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 70,50975
	€ 21,15293

	TOS17_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS17_PR
	€ 39,15205

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 78,88054

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,83208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,07126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,78388

	Incidenza manodopera
	48,23%
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Codice regionale: TOS17_03.E02.004.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

Prezzo a m² € 24.58934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS17_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,006
	€ 70,50975
	€ 0,42306

	TOS17_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	0,12
	€ 16,97630
	€ 2,03716

	Totale TOS17_PR
	€ 2,63422

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 16,80400

	Totale Parziale (A)
	€ 19,43821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,58934

	Incidenza manodopera
	69,24%
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Codice regionale: TOS17_03.E02.005.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
Articolo: 
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m² € 90.63862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,516
	€ 0,87500
	€ 0,45150

	Totale TOS17_AT
	€ 0,45150

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	77
	€ 0,18000
	€ 13,86000

	Totale TOS17_PR
	€ 13,86000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,516
	€ 28,79000
	€ 14,85564

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,516
	€ 24,09000
	€ 12,43044

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 57,33958

	Totale Parziale (A)
	€ 71,65108

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,74766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,23987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,63862

	Incidenza manodopera
	63,26%
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Codice regionale: TOS17_03.E02.008.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura  del conglomerato 
Articolo: 
001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano,  battitura per fare rifiorire il cotto,  levigatura  finale a mano con abrasivi.

Prezzo a m² € 288.97518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P02.004.010
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R
	Tn
	0,02
	€ 170,00000
	€ 3,40000

	TOS17_PR.P02.010.001
	Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,02
	€ 82,20000
	€ 1,64400

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	17
	€ 0,18000
	€ 3,06000

	TOS17_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 70,50975
	€ 35,25488

	Totale TOS17_PR
	€ 43,35888

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 28,79000
	€ 100,76500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 24,09000
	€ 84,31500

	Totale TOS17_RU
	€ 185,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 228,43888

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,26583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,34266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,27047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 288,97518

	Incidenza manodopera
	70,45%
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Codice regionale: TOS17_03.E06.021.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Voce: 
021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato
Articolo: 
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m² € 35.74162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05417

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,009
	€ 87,00000
	€ 0,78300

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 79,75975
	€ 1,99399

	TOS17_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 357,96800
	€ 0,35797

	Totale TOS17_PR
	€ 3,13496

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,184
	€ 28,79000
	€ 5,29736

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 24,09000
	€ 3,37260

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,184
	€ 24,09000
	€ 4,43256

	Totale TOS17_RU
	€ 25,06512

	Totale Parziale (A)
	€ 28,25425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24924

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,74162

	Incidenza manodopera
	72,81%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.F01.001.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1002.05923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS17_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS17_AT
	€ 13,96560

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS17_PR.P08.101.005
	Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre
	m³
	0,04
	€ 1.400,00000
	€ 56,00000

	TOS17_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS17_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 0,92000
	€ 2,76000

	TOS17_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS17_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS17_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS17_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS17_PR
	€ 221,10888

	TOS17_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 23,95988
	€ 65,88967

	TOS17_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 23,95988
	€ 491,17754

	Totale TOS17_RU
	€ 557,06721

	Totale Parziale (A)
	€ 792,14169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,82125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,59411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,09629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.002,05923

	Incidenza manodopera
	55,59%
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Codice regionale: TOS17_03.F01.001.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 963.21923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS17_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS17_AT
	€ 13,96560

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS17_PR.P08.101.006
	Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20
	m³
	0,04
	€ 632,41107
	€ 25,29644

	TOS17_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS17_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 0,92000
	€ 2,76000

	TOS17_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS17_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS17_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS17_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS17_PR
	€ 190,40532

	TOS17_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 23,95988
	€ 65,88967

	TOS17_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 23,95988
	€ 491,17754

	Totale TOS17_RU
	€ 557,06721

	Totale Parziale (A)
	€ 761,43813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 114,21572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,57108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,56538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 963,21923

	Incidenza manodopera
	57,83%
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Codice regionale: TOS17_03.F01.001.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1001.63607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS17_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS17_AT
	€ 13,96560

	TOS17_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS17_PR.P08.101.003
	Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare
	m³
	0,04
	€ 781,14015
	€ 31,24561

	TOS17_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS17_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3,5
	€ 0,92000
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS17_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS17_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS17_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS17_PR
	€ 196,81449

	TOS17_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	3
	€ 23,95988
	€ 71,87964

	TOS17_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	21,25
	€ 23,95988
	€ 509,14745

	Totale TOS17_RU
	€ 581,02709

	Totale Parziale (A)
	€ 791,80717

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,77108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,59386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,05782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.001,63607

	Incidenza manodopera
	58,01%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.001.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. 
Articolo: 
001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Prezzo a m² € 26.96582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05200

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	3
	€ 0,31730
	€ 0,95190

	TOS17_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS17_PR
	€ 1,25685

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,5
	€ 30,38000
	€ 15,19000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 20,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 21,31685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,96582

	Incidenza manodopera
	74,2%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.002.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 
001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

Prezzo a m² € 10.39482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1
	€ 0,31730
	€ 0,31730

	TOS17_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS17_PR
	€ 0,62225

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 30,38000
	€ 7,59500

	Totale TOS17_RU
	€ 7,59500

	Totale Parziale (A)
	€ 8,21725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,39482

	Incidenza manodopera
	73,07%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.003.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli.

Prezzo a m² € 12.74677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	Totale TOS17_RU
	€ 10,07650

	Totale Parziale (A)
	€ 10,07650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,74677

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.003.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

Prezzo a m² € 14.56774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	Totale TOS17_RU
	€ 11,51600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,51600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,56774

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.F10.003.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Prezzo a m² € 27.67175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	3
	€ 0,31730
	€ 0,95190

	TOS17_PR.P26.201.010
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 
	kg
	0,6
	€ 2,85000
	€ 1,71000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,66190

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 19,21300

	Totale Parziale (A)
	€ 21,87490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,67175

	Incidenza manodopera
	69,43%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.004.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 

Prezzo a m² € 43.26618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS17_AT
	€ 0,10400

	TOS17_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,11475
	€ 0,31721

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1
	€ 0,31730
	€ 0,31730

	TOS17_PR.P26.201.011
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 
	cad
	4
	€ 0,64050
	€ 2,56200

	Totale TOS17_PR
	€ 3,19651

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,7
	€ 30,38000
	€ 21,26600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 30,90200

	Totale Parziale (A)
	€ 34,20251

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,13038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,12826

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,26618

	Incidenza manodopera
	71,42%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.004.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Prezzo a m² € 39.66378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13000

	TOS17_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,225
	€ 2,11475
	€ 0,47582

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1,5
	€ 0,31730
	€ 0,47595

	Totale TOS17_PR
	€ 0,95177

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 30,38000
	€ 18,22800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 30,27300

	Totale Parziale (A)
	€ 31,35477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,70322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,11758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,66378

	Incidenza manodopera
	76,32%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.005.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.
Articolo: 
002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Prezzo a m² € 124.72423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13000

	TOS17_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)
	cad
	0,5
	€ 0,10246
	€ 0,05123

	Totale TOS17_PR
	€ 0,05123

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 28,79000
	€ 71,97500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,79000
	€ 14,39500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 98,41500

	Totale Parziale (A)
	€ 98,59623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,78943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,33857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,72423

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.F10.010.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m² € 33.53633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,44600
	€ 0,66690

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	2
	€ 0,31730
	€ 0,63460

	TOS17_PR.P26.201.013
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)
	kg
	0,3
	€ 4,82220
	€ 1,44666

	TOS17_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43960
	€ 0,04396

	TOS17_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS17_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,15
	€ 3,81900
	€ 0,57285

	Totale TOS17_PR
	€ 3,59702

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,78
	€ 28,79000
	€ 22,45620

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,019
	€ 24,09000
	€ 0,45771

	Totale TOS17_RU
	€ 22,91391

	Totale Parziale (A)
	€ 26,51093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04876

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,53633

	Incidenza manodopera
	68,33%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.F10.010.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Prezzo a m² € 28.94682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,44600
	€ 0,66690

	TOS17_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43960
	€ 0,04396

	TOS17_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS17_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,15
	€ 3,81900
	€ 0,57285

	TOS17_PR.P26.204.006
	Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro
	kg
	0,05
	€ 1,25000
	€ 0,06250

	Totale TOS17_PR
	€ 1,57826

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,74
	€ 28,79000
	€ 21,30460

	Totale TOS17_RU
	€ 21,30460

	Totale Parziale (A)
	€ 22,88286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,94682

	Incidenza manodopera
	73,6%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.011.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
Articolo: 
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m² € 17.55434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 4,44600
	€ 0,88920

	TOS17_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS17_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,4
	€ 3,81900
	€ 1,52760

	Totale TOS17_PR
	€ 2,64885

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,79000
	€ 11,22810

	Totale TOS17_RU
	€ 11,22810

	Totale Parziale (A)
	€ 13,87695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,55434

	Incidenza manodopera
	63,96%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.012.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
001 - su intonaco esterno

Prezzo a m² € 15.46206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 1,61700
	€ 0,64680

	TOS17_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 11,60250
	€ 0,34808

	Totale TOS17_PR
	€ 0,99488

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,79000
	€ 11,22810

	Totale TOS17_RU
	€ 11,22810

	Totale Parziale (A)
	€ 12,22298

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04584

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,46206

	Incidenza manodopera
	72,62%
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Codice regionale: TOS17_03.F10.012.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Prezzo a m² € 8.13329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,2
	€ 1,61700
	€ 0,32340

	TOS17_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 11,60250
	€ 0,34808

	Totale TOS17_PR
	€ 0,67148

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	Totale TOS17_RU
	€ 5,75800

	Totale Parziale (A)
	€ 6,42948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,13329

	Incidenza manodopera
	70,8%
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Codice regionale: TOS17_03.F11.001.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,  protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Prezzo a m² € 63.40943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS17_AT
	€ 0,31875

	TOS17_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	17
	€ 0,10214
	€ 1,73638

	TOS17_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	2,5
	€ 0,21516
	€ 0,53790

	Totale TOS17_PR
	€ 2,27428

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,79000
	€ 40,30600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 47,53300

	Totale Parziale (A)
	€ 50,12603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,51890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,76449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,40943

	Incidenza manodopera
	74,96%
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Codice regionale: TOS17_03.F12.002.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m² € 55.67379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,15
	€ 1,17600
	€ 0,17640

	TOS17_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,3
	€ 6,93000
	€ 2,07900

	TOS17_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23000
	€ 1,68450

	TOS17_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23000
	€ 1,68450

	TOS17_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,08440

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,79000
	€ 33,10850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 37,92650

	Totale Parziale (A)
	€ 44,01090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,60164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,16504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,06125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,67379

	Incidenza manodopera
	68,12%
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Codice regionale: TOS17_03.F12.002.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m² € 66.37430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS17_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS17_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS17_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,3
	€ 9,00000
	€ 2,70000

	TOS17_PR.P26.123.005
	Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni
	l
	0,15
	€ 12,85000
	€ 1,92750

	TOS17_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,01
	€ 3,45800
	€ 0,03458

	TOS17_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,01
	€ 2,20000
	€ 0,02200

	TOS17_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,90630

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,45
	€ 28,79000
	€ 41,74550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 46,56350

	Totale Parziale (A)
	€ 52,46980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,87047

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,03403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,37430

	Incidenza manodopera
	70,15%
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Codice regionale: TOS17_03.F12.002.003
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 72.76004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS17_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS17_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,2
	€ 8,07000
	€ 1,61400

	TOS17_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS17_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS17_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,05
	€ 3,45800
	€ 0,17290

	TOS17_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS17_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)
	kg
	0,1
	€ 11,36200
	€ 1,13620

	TOS17_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 8,07532

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,55
	€ 28,79000
	€ 44,62450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 49,44250

	Totale Parziale (A)
	€ 57,51782

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,62767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,61455

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,76004

	Incidenza manodopera
	67,95%
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Codice regionale: TOS17_03.F12.005.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
Articolo: 
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Prezzo a m² € 104.58878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.122.010
	Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 
	l
	0,2
	€ 7,73640
	€ 1,54728

	TOS17_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,2
	€ 3,45800
	€ 0,69160

	TOS17_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,3
	€ 2,20000
	€ 0,66000

	TOS17_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,35888

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,79000
	€ 43,18500

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 24,09000
	€ 36,13500

	Totale TOS17_RU
	€ 79,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,67888

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,40183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,31005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,50807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,58878

	Incidenza manodopera
	75,84%
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Codice regionale: TOS17_03.F12.007.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: 
Articolo: 
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Prezzo a m² € 22.56172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 0,54170
	€ 0,27085

	TOS17_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,29685

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 17,53850

	Totale Parziale (A)
	€ 17,83535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,06688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,56172

	Incidenza manodopera
	77,74%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.F12.009.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 78.63407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS17_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS17_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS17_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS17_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,05
	€ 3,45800
	€ 0,17290

	TOS17_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS17_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)
	kg
	0,1
	€ 11,36200
	€ 1,13620

	TOS17_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,46132

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 28,79000
	€ 46,06400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 55,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,16132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,32420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,23310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,14855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,63407

	Incidenza manodopera
	70,83%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_03.F13.006.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 53.42524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS17_AT
	€ 0,31875

	TOS17_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	10
	€ 0,10214
	€ 1,02140

	TOS17_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	1,5
	€ 0,21516
	€ 0,32274

	Totale TOS17_PR
	€ 1,34414

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,79000
	€ 34,54800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 40,57050

	Totale Parziale (A)
	€ 42,23339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,33501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,85684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,42524

	Incidenza manodopera
	75,94%
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Codice regionale: TOS17_03.F13.006.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 63.01493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS17_AT
	€ 0,31875

	TOS17_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	15
	€ 0,10214
	€ 1,53210

	TOS17_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	2
	€ 0,21516
	€ 0,43032

	Totale TOS17_PR
	€ 1,96242

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,79000
	€ 40,30600

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 47,53300

	Totale Parziale (A)
	€ 49,81417

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,72863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,01493

	Incidenza manodopera
	75,43%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_03.F13.009.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Prezzo a m² € 19.65379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,04
	€ 2,11475
	€ 0,08459

	TOS17_PR.P26.202.070
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei
	l
	0,3
	€ 11,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,38459

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 30,38000
	€ 12,15200

	Totale TOS17_RU
	€ 12,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 15,53659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05826

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,65379

	Incidenza manodopera
	61,83%
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Codice regionale: TOS17_03.F13.020.001
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

Prezzo a m² € 17.76496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	5
	€ 0,31730
	€ 1,58650

	TOS17_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS17_PR
	€ 1,89145

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 30,38000
	€ 12,15200

	Totale TOS17_RU
	€ 12,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,04345

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,76496

	Incidenza manodopera
	68,4%
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Codice regionale: TOS17_03.F13.020.002
Tipologia: 
TOS17_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

Prezzo a m² € 28.82959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	5
	€ 0,31730
	€ 1,58650

	TOS17_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	1,2
	€ 2,20000
	€ 2,64000

	TOS17_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	TOS17_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)
	cad
	0,3
	€ 0,10246
	€ 0,03074

	Totale TOS17_PR
	€ 4,56219

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 30,38000
	€ 18,22800

	Totale TOS17_RU
	€ 18,22800

	Totale Parziale (A)
	€ 22,79019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62087

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,82959

	Incidenza manodopera
	63,23%
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Codice regionale: TOS17_04.A04.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere.
Articolo: 
001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m² € 2.71447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 12,93750
	€ 0,06469

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,005
	€ 30,00000
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 59,41000
	€ 1,42584

	Totale TOS17_AT
	€ 1,64053

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 24,09000
	€ 0,36135

	Totale TOS17_RU
	€ 0,50530

	Totale Parziale (A)
	€ 2,14583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,71447

	Incidenza manodopera
	18,62%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.A04.002.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - per quantita' superiori a 5000 mc

Prezzo a m³ € 2.82247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,93750
	€ 0,12938

	TOS17_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 45,41667
	€ 0,33608

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,0074
	€ 45,00000
	€ 0,33300

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,01
	€ 45,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,24846

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 28,79000
	€ 0,21305

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 0,98275

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,82247

	Incidenza manodopera
	34,82%
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Codice regionale: TOS17_04.A04.008.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 4.13814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 13,33333
	€ 0,45333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 30,00000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,47333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 28,79000
	€ 0,97886

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,034
	€ 24,09000
	€ 0,81906

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,27125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37619

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,13814

	Incidenza manodopera
	43,45%
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Codice regionale: TOS17_04.A04.009.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.85941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,046
	€ 13,33333
	€ 0,61333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,046
	€ 30,00000
	€ 1,38000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,07
	€ 59,41000
	€ 4,15870

	Totale TOS17_AT
	€ 6,15203

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,046
	€ 28,79000
	€ 1,32434

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,046
	€ 24,09000
	€ 1,10814

	Totale TOS17_RU
	€ 2,43248

	Totale Parziale (A)
	€ 8,58451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98722

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,85941

	Incidenza manodopera
	22,4%
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Codice regionale: TOS17_04.A04.011.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 1,50

Prezzo a m³ € 1.19830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22575

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 24,09000
	€ 0,43362

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72152

	Totale Parziale (A)
	€ 0,94727

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14209

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10894

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,19830

	Incidenza manodopera
	60,21%
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Codice regionale: TOS17_04.A04.011.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³ € 1.90901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 12,37500
	€ 0,24750

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS17_AT
	€ 0,45150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,05760

	Totale Parziale (A)
	€ 1,50910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,90901

	Incidenza manodopera
	55,4%
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Codice regionale: TOS17_04.A05.005.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.72735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 153,09000
	€ 0,12247

	Totale TOS17_18
	€ 0,12247

	TOS17_AT.N09.004.012
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese
	ora
	0,0084
	€ 14,88000
	€ 0,12499

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0084
	€ 10,20000
	€ 0,08568

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21067

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0084
	€ 28,79000
	€ 0,24184

	Totale TOS17_RU
	€ 0,24184

	Totale Parziale (A)
	€ 0,57498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72735

	Incidenza manodopera
	33,25%
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Codice regionale: TOS17_04.A05.005.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.76824
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 153,09000
	€ 0,12247

	Totale TOS17_18
	€ 0,12247

	TOS17_AT.N09.004.012
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 14,88000
	€ 0,13392

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,009
	€ 10,20000
	€ 0,09180

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22572

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	Totale TOS17_RU
	€ 0,25911

	Totale Parziale (A)
	€ 0,60730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,76824

	Incidenza manodopera
	33,73%
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Codice regionale: TOS17_04.A05.007.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Prezzo a m³ € 3.67866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 32,91666
	€ 0,49375

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 13,54167
	€ 0,27083

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS17_AT
	€ 1,41858

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,48945

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67866

	Incidenza manodopera
	40,49%
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Codice regionale: TOS17_04.A05.007.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Prezzo a m³ € 16.89791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 32,91666
	€ 0,49375

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 13,54167
	€ 0,27083

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS17_AT
	€ 1,41858

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	1,9
	€ 5,50000
	€ 10,45000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,45000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,48945

	Totale Parziale (A)
	€ 13,35803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,89791

	Incidenza manodopera
	8,81%
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Codice regionale: TOS17_04.A05.008.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
Articolo: 
001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m² € 2.92716
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 22,91667
	€ 0,29792

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	Totale TOS17_AT
	€ 0,43052

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,26
	€ 4,60000
	€ 1,19600

	Totale TOS17_PR
	€ 1,19600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,79000
	€ 0,37427

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 24,09000
	€ 0,31317

	Totale TOS17_RU
	€ 0,68744

	Totale Parziale (A)
	€ 2,31396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,92716

	Incidenza manodopera
	23,48%
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Codice regionale: TOS17_04.A07.002.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³ € 3.03075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS17_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,03
	€ 47,43000
	€ 1,42290

	Totale TOS17_AT
	€ 1,62615

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 0,76970

	Totale Parziale (A)
	€ 2,39585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,03075

	Incidenza manodopera
	25,4%
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Codice regionale: TOS17_04.A07.002.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di smaltimento

Prezzo a m³ € 16.26151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS17_AT
	€ 12,08525

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 0,76970

	Totale Parziale (A)
	€ 12,85495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,26151

	Incidenza manodopera
	4,73%
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Codice regionale: TOS17_04.B03.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm

Prezzo a kg € 1.78508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00038

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,59000
	€ 0,64900

	Totale TOS17_PR
	€ 0,64900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,79000
	€ 0,00288

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,74000
	€ 0,24066

	Totale TOS17_RU
	€ 0,76176

	Totale Parziale (A)
	€ 1,41113

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,78508

	Incidenza manodopera
	42,67%
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Codice regionale: TOS17_04.B03.001.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.

Prezzo a kg € 1.96499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.050
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Piegaferri combinata - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,72917
	€ 0,01038

	TOS17_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01076

	TOS17_PR.P06.001.065
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
	kg
	1,1
	€ 0,56400
	€ 0,62040

	Totale TOS17_PR
	€ 0,62040

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,79000
	€ 0,51822

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,79000
	€ 0,00288

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,006
	€ 26,74000
	€ 0,16044

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,74000
	€ 0,24066

	Totale TOS17_RU
	€ 0,92220

	Totale Parziale (A)
	€ 1,55335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,96499

	Incidenza manodopera
	46,93%
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Codice regionale: TOS17_04.B03.001.010
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
010 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico 

Prezzo a kg € 1.17339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.004.004
	Sollevamento e trasporto interno - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 7,00000
	€ 0,01400

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03440

	TOS17_PR.P06.002.010
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,54400
	€ 0,57120

	Totale TOS17_PR
	€ 0,57120

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 24,09000
	€ 0,12045

	Totale TOS17_RU
	€ 0,32198

	Totale Parziale (A)
	€ 0,92758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,17339

	Incidenza manodopera
	27,44%
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Codice regionale: TOS17_04.B03.001.015
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
015 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante 

Prezzo a kg € 1.22568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 27,67000
	€ 0,05534

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07574

	TOS17_PR.P06.002.010
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,54400
	€ 0,57120

	Totale TOS17_PR
	€ 0,57120

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 24,09000
	€ 0,12045

	Totale TOS17_RU
	€ 0,32198

	Totale Parziale (A)
	€ 0,96892

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,22568

	Incidenza manodopera
	26,27%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.B12.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³ € 23.59141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 39,71917
	€ 0,79438

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS17_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 14,75000
	€ 0,44250

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	Totale TOS17_AT
	€ 1,74688

	TOS17_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 8,07500
	€ 15,34250

	Totale TOS17_PR
	€ 15,34250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,79000
	€ 0,86370

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 24,09000
	€ 0,12045

	Totale TOS17_RU
	€ 1,55995

	Totale Parziale (A)
	€ 18,64933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02797

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,59141

	Incidenza manodopera
	6,61%
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Codice regionale: TOS17_04.B12.001.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 

Prezzo a m³ € 48.92818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 39,71917
	€ 1,98596

	TOS17_AT.N01.073.010
	Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 17,33875
	€ 1,73388

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,003
	€ 30,00000
	€ 0,09000

	TOS17_AT.N09.009.009
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 5,04000
	€ 0,05040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,003
	€ 10,20000
	€ 0,03060

	Totale TOS17_AT
	€ 5,52284

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01
	€ 10,50000
	€ 0,10500

	TOS17_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 8,07500
	€ 15,34250

	TOS17_PR.P02.004.006
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa
	Tn
	0,12
	€ 75,00000
	€ 9,00000

	TOS17_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,008
	€ 323,00000
	€ 2,58400

	Totale TOS17_PR
	€ 27,03150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,003
	€ 24,09000
	€ 0,07227

	Totale TOS17_RU
	€ 6,12407

	Totale Parziale (A)
	€ 38,67840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,80176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,44802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,92818

	Incidenza manodopera
	12,52%
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Codice regionale: TOS17_04.B12.002.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³ € 25.26140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,05
	€ 32,91666
	€ 1,64583

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	TOS17_AT.N09.009.020
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 12,00000
	€ 0,84000

	Totale TOS17_AT
	€ 4,69983

	TOS17_PR.P01.002.007
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)
	Tn
	0,2
	€ 10,35000
	€ 2,07000

	TOS17_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,2
	€ 10,16000
	€ 12,19200

	Totale TOS17_PR
	€ 14,26200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	Totale TOS17_RU
	€ 1,00765

	Totale Parziale (A)
	€ 19,96948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,26140

	Incidenza manodopera
	3,99%
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Codice regionale: TOS17_04.B12.003.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
001 - Preparazione  con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in  sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce  del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m³ € 3.32886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 39,71917
	€ 0,10327

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 13,54167
	€ 0,03521

	TOS17_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 15,62500
	€ 0,04063

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 0,09000
	€ 0,00023

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS17_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0026
	€ 40,41000
	€ 0,10507

	TOS17_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0026
	€ 27,67857
	€ 0,07196

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	TOS17_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 136,37000
	€ 0,35456

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	Totale TOS17_AT
	€ 0,99797

	TOS17_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,0162
	€ 70,00000
	€ 1,13400

	Totale TOS17_PR
	€ 1,13400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0026
	€ 24,09000
	€ 0,06263

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0026
	€ 24,09000
	€ 0,06263

	Totale TOS17_RU
	€ 0,49951

	Totale Parziale (A)
	€ 2,63151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32886

	Incidenza manodopera
	15,01%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.B12.003.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
002 - Rilevato  stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce  con un massimo del 3%  del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m³ € 12.12975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,0087
	€ 32,91666
	€ 0,28637

	TOS17_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 39,71917
	€ 0,34556

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 13,54167
	€ 0,11781

	TOS17_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 15,62500
	€ 0,13594

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 0,09000
	€ 0,00078

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS17_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0087
	€ 40,41000
	€ 0,35157

	TOS17_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0087
	€ 27,67857
	€ 0,24080

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0087
	€ 10,20000
	€ 0,08874

	TOS17_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 136,37000
	€ 1,18642

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0087
	€ 10,20000
	€ 0,08874

	Totale TOS17_AT
	€ 3,88673

	TOS17_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,054
	€ 70,00000
	€ 3,78000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,78000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,79000
	€ 0,25047

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,79000
	€ 0,25047

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,79000
	€ 0,25047

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,79000
	€ 0,25047

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,79000
	€ 0,25047

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,79000
	€ 0,25047

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0087
	€ 24,09000
	€ 0,20958

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0087
	€ 24,09000
	€ 0,20958

	Totale TOS17_RU
	€ 1,92198

	Totale Parziale (A)
	€ 9,58874

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43831

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,12975

	Incidenza manodopera
	15,85%
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Codice regionale: TOS17_04.B12.003.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
003 - Rilevato  stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m³ € 19.77652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,0167
	€ 32,91666
	€ 0,54971

	TOS17_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 39,71917
	€ 0,66331

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 13,54167
	€ 0,22615

	TOS17_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 15,62500
	€ 0,26094

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 0,09000
	€ 0,00150

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 0,09000
	€ 0,00150

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS17_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0167
	€ 40,41000
	€ 0,67485

	TOS17_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0167
	€ 27,67857
	€ 0,46223

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0167
	€ 10,20000
	€ 0,17034

	TOS17_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 136,37000
	€ 2,27738

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0167
	€ 10,20000
	€ 0,17034

	Totale TOS17_AT
	€ 7,46225

	TOS17_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,036
	€ 72,00000
	€ 2,59200

	TOS17_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,027
	€ 70,00000
	€ 1,89000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,48200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,79000
	€ 0,48079

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,79000
	€ 0,48079

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,79000
	€ 0,48079

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,79000
	€ 0,48079

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,79000
	€ 0,48079

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,79000
	€ 0,48079

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 24,09000
	€ 0,40230

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 24,09000
	€ 0,40230

	Totale TOS17_RU
	€ 3,68934

	Totale Parziale (A)
	€ 15,63361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79787

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,77652

	Incidenza manodopera
	18,66%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m² € 13.95700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0024
	€ 70,00000
	€ 0,16800

	TOS17_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 33,39000
	€ 0,16695

	TOS17_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0028
	€ 14,32000
	€ 0,04010

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0028
	€ 10,20000
	€ 0,02856

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,005
	€ 10,20000
	€ 0,05100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,53501

	TOS17_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS17_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,22
	€ 44,00000
	€ 9,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,93840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,79000
	€ 0,14395

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0028
	€ 28,79000
	€ 0,08061

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,005
	€ 26,74000
	€ 0,13370

	Totale TOS17_RU
	€ 0,55979

	Totale Parziale (A)
	€ 11,03320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04965

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,95700

	Incidenza manodopera
	4,01%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.001.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.32668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 70,00000
	€ 0,01680

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 33,39000
	€ 0,01670

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0005
	€ 10,20000
	€ 0,00510

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03860

	TOS17_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,022
	€ 44,00000
	€ 0,96800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,96800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 28,79000
	€ 0,01440

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 28,79000
	€ 0,01440

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0005
	€ 26,74000
	€ 0,01337

	Totale TOS17_RU
	€ 0,04217

	Totale Parziale (A)
	€ 1,04876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,32668

	Incidenza manodopera
	3,18%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.002.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m² € 9.13701
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0014
	€ 70,00000
	€ 0,09800

	TOS17_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0037
	€ 33,39000
	€ 0,12354

	TOS17_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0022
	€ 14,32000
	€ 0,03150

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0022
	€ 10,20000
	€ 0,02244

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0037
	€ 10,20000
	€ 0,03774

	Totale TOS17_AT
	€ 0,39362

	TOS17_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS17_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,132
	€ 46,50000
	€ 6,13800

	Totale TOS17_PR
	€ 6,39640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 28,79000
	€ 0,10652

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 28,79000
	€ 0,10652

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0022
	€ 28,79000
	€ 0,06334

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0037
	€ 26,74000
	€ 0,09894

	Totale TOS17_RU
	€ 0,43290

	Totale Parziale (A)
	€ 7,22293

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,13701

	Incidenza manodopera
	4,74%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.002.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.41243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 70,00000
	€ 0,01680

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 33,39000
	€ 0,02003

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	Totale TOS17_AT
	€ 0,04295

	TOS17_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,022
	€ 46,50000
	€ 1,02300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,02300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 28,79000
	€ 0,01727

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 28,79000
	€ 0,01727

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0006
	€ 26,74000
	€ 0,01604

	Totale TOS17_RU
	€ 0,05058

	Totale Parziale (A)
	€ 1,11655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12840

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,41243

	Incidenza manodopera
	3,58%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E02.003.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m² € 4.48451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 70,00000
	€ 0,02800

	TOS17_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 3,00000
	€ 0,00600

	TOS17_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0035
	€ 22,29167
	€ 0,07802

	TOS17_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 14,32000
	€ 0,01146

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0008
	€ 10,20000
	€ 0,00816

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0035
	€ 10,20000
	€ 0,03570

	Totale TOS17_AT
	€ 0,18774

	TOS17_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS17_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,046
	€ 59,20000
	€ 2,72320

	Totale TOS17_PR
	€ 2,98160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,79000
	€ 0,10077

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 28,79000
	€ 0,02303

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,79000
	€ 0,10077

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0035
	€ 26,74000
	€ 0,09359

	Totale TOS17_RU
	€ 0,37574

	Totale Parziale (A)
	€ 3,54507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,48451

	Incidenza manodopera
	8,38%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.E02.003.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.93123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 70,00000
	€ 0,01400

	TOS17_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0018
	€ 22,29167
	€ 0,04013

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0018
	€ 10,20000
	€ 0,01836

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07249

	TOS17_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,022
	€ 59,20000
	€ 1,30240

	Totale TOS17_PR
	€ 1,30240

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 28,79000
	€ 0,05182

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 28,79000
	€ 0,05182

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0018
	€ 26,74000
	€ 0,04813

	Totale TOS17_RU
	€ 0,15177

	Totale Parziale (A)
	€ 1,52666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,93123

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.003.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m² € 5.56490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0007
	€ 70,00000
	€ 0,04900

	TOS17_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 33,39000
	€ 0,08348

	TOS17_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0012
	€ 14,32000
	€ 0,01718

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0012
	€ 10,20000
	€ 0,01224

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,26780

	TOS17_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS17_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,0714
	€ 50,00000
	€ 3,57000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,82840

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0012
	€ 28,79000
	€ 0,03455

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0025
	€ 26,74000
	€ 0,06685

	Totale TOS17_RU
	€ 0,30294

	Totale Parziale (A)
	€ 4,39913

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,56490

	Incidenza manodopera
	5,44%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.003.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.61956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 70,00000
	€ 0,01400

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0013
	€ 33,39000
	€ 0,04341

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0013
	€ 10,20000
	€ 0,01326

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07067

	TOS17_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,022
	€ 50,00000
	€ 1,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 28,79000
	€ 0,03743

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 28,79000
	€ 0,03743

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0013
	€ 26,74000
	€ 0,03476

	Totale TOS17_RU
	€ 0,10962

	Totale Parziale (A)
	€ 1,28028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61956

	Incidenza manodopera
	6,77%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.008.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m² € 8.49335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 70,00000
	€ 0,04200

	TOS17_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 33,39000
	€ 0,08681

	TOS17_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27251

	TOS17_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 389,50000
	€ 0,31160

	TOS17_PR.P36.014.002
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 
	Tn
	0,07
	€ 83,00000
	€ 5,81000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,12160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,79000
	€ 0,04319

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 26,74000
	€ 0,06952

	Totale TOS17_RU
	€ 0,31999

	Totale Parziale (A)
	€ 6,71411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,49335

	Incidenza manodopera
	3,77%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.008.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm 

Prezzo a % € 8.65780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 70,00000
	€ 0,04200

	TOS17_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 33,39000
	€ 0,08681

	TOS17_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27251

	TOS17_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 389,50000
	€ 0,31160

	TOS17_PR.P36.017.001
	Conglomerati bituminosi  per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati  con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo  con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.
	Tn
	0,066
	€ 90,00000
	€ 5,94000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,25160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,79000
	€ 0,04319

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,79000
	€ 0,07485

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 26,74000
	€ 0,06952

	Totale TOS17_RU
	€ 0,31999

	Totale Parziale (A)
	€ 6,84411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,65780

	Incidenza manodopera
	3,7%
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Codice regionale: TOS17_04.E02.009.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m² € 9.21539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0009
	€ 70,00000
	€ 0,06300

	TOS17_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS17_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,00265
	€ 33,39000
	€ 0,08848

	TOS17_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,00265
	€ 10,20000
	€ 0,02703

	Totale TOS17_AT
	€ 0,29569

	TOS17_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS17_PR.P36.014.001
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm
	Tn
	0,091
	€ 70,35573
	€ 6,40237

	Totale TOS17_PR
	€ 6,66077

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 28,79000
	€ 0,07773

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,79000
	€ 0,04319

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 28,79000
	€ 0,07773

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0027
	€ 26,74000
	€ 0,07220

	Totale TOS17_RU
	€ 0,32843

	Totale Parziale (A)
	€ 7,28489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,21539

	Incidenza manodopera
	3,56%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.002.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m € 11.79730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 79,75975
	€ 1,43568

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 88,24975
	€ 0,15885

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,008
	€ 67,92500
	€ 0,54340

	TOS17_PR.P12.010.003
	Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100
	cad
	1
	€ 1,90000
	€ 1,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,03793

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,32593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,79730

	Incidenza manodopera
	51,04%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.002.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m € 17.68997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 79,75975
	€ 1,59520

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 88,24975
	€ 0,15885

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,009
	€ 67,92500
	€ 0,61133

	TOS17_PR.P12.010.001
	Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100
	cad
	1
	€ 5,80200
	€ 5,80200

	Totale TOS17_PR
	€ 8,16738

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 24,09000
	€ 2,64990

	Totale TOS17_RU
	€ 5,81680

	Totale Parziale (A)
	€ 13,98417

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03146

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60818

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,68997

	Incidenza manodopera
	37,44%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.010.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5
Articolo: 
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m € 24.89456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 79,75975
	€ 0,79760

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	Totale TOS17_PR
	€ 4,87310

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	Totale TOS17_RU
	€ 14,80640

	Totale Parziale (A)
	€ 19,67950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,89456

	Incidenza manodopera
	60,96%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.011.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m € 12.88924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 79,75975
	€ 0,19940

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0013
	€ 88,24975
	€ 0,11472

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS17_PR.P12.011.002
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100
	cad
	1
	€ 1,87000
	€ 1,87000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,90112

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88924

	Incidenza manodopera
	42,12%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.011.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m € 22.04092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 79,75975
	€ 0,19940

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 88,24975
	€ 0,15885

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS17_PR.P12.011.003
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80
	cad
	1
	€ 4,83000
	€ 4,83000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,90525

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 17,42365

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,04092

	Incidenza manodopera
	43,91%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E06.015.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a  25cm, h15/25cm Compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Prezzo a m € 15.18211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 4,22920
	€ 0,42292

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,44292

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,025
	€ 67,05000
	€ 1,67625

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,01
	€ 71,55000
	€ 0,71550

	Totale TOS17_PR
	€ 2,39175

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 8,16700

	Totale Parziale (A)
	€ 12,00167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01800

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,18211

	Incidenza manodopera
	53,79%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.E06.015.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Prezzo a m € 18.88570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 4,22920
	€ 0,50750

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS17_AT
	€ 1,73150

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,04
	€ 67,05000
	€ 2,68200

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,01
	€ 71,55000
	€ 0,71550

	Totale TOS17_PR
	€ 3,39750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 9,80040

	Totale Parziale (A)
	€ 14,92940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,23941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,71688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,88570

	Incidenza manodopera
	51,89%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.015.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 51.48230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 4,22920
	€ 1,48022

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,05022

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,005
	€ 71,55000
	€ 0,35775

	Totale TOS17_PR
	€ 7,06275

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,79000
	€ 10,07650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 24,09000
	€ 8,43150

	Totale TOS17_RU
	€ 28,58450

	Totale Parziale (A)
	€ 40,69747

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,10462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,68021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,48230

	Incidenza manodopera
	55,52%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.015.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 59.04400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,33
	€ 4,22920
	€ 1,39564

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,33
	€ 10,20000
	€ 3,36600

	Totale TOS17_AT
	€ 4,76164

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,0043
	€ 71,55000
	€ 0,30767

	Totale TOS17_PR
	€ 7,01267

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,79000
	€ 9,50070

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 24,09000
	€ 7,94970

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 24,09000
	€ 7,94970

	Totale TOS17_RU
	€ 34,90080

	Totale Parziale (A)
	€ 46,67510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,00127

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07001

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,36764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,04400

	Incidenza manodopera
	59,11%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.015.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 81.86453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 4,22920
	€ 1,90314

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS17_AT
	€ 6,49314

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,008
	€ 71,55000
	€ 0,57240

	Totale TOS17_PR
	€ 10,62990

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 47,59200

	Totale Parziale (A)
	€ 64,71504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,70726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,44223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,86453

	Incidenza manodopera
	58,14%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.017.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m € 18.72480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 79,75975
	€ 0,63808

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 88,24975
	€ 0,79425

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,0015
	€ 67,92500
	€ 0,10189

	TOS17_PR.P12.011.011
	Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50
	m
	1
	€ 7,98000
	€ 7,98000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,51422

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 14,80221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22033

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,72480

	Incidenza manodopera
	31,6%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.017.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm

Prezzo a m € 25.48238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 79,75975
	€ 0,63808

	TOS17_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 88,24975
	€ 0,79425

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,002
	€ 67,92500
	€ 0,13585

	TOS17_PR.P12.011.012
	Cordonato in cls vibrocompresso - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm
	cad
	2
	€ 4,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,56818

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 20,14418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,02163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,48238

	Incidenza manodopera
	43,97%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.020.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito 
Articolo: 
001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Prezzo a m² € 28.26769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.003.063
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 
	ora
	0,1
	€ 8,75000
	€ 0,87500

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,78850

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,072
	€ 10,50000
	€ 0,75600

	TOS17_PR.P22.045.003
	Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm
	m²
	1
	€ 8,40000
	€ 8,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,15600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 9,40150

	Totale Parziale (A)
	€ 22,34600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,26769

	Incidenza manodopera
	33,26%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.025.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
Articolo: 
001 - plinto dimensioni 100*100*h100 palo H mt. 10 chiusino ghisa

Prezzo a cad € 206.58343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS17_AT
	€ 8,14205

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS17_PR.P12.028.003
	Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile (soletta senza chiusino) con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40  completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt.
	cad
	1
	€ 97,97000
	€ 97,97000

	Totale TOS17_PR
	€ 141,17000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,79000
	€ 6,18985

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 24,09000
	€ 7,80516

	Totale TOS17_RU
	€ 13,99501

	Totale Parziale (A)
	€ 163,30706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,49606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,24496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,78031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 206,58343

	Incidenza manodopera
	6,77%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.028.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Prezzo a m² € 20.31704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,87500
	€ 0,37500

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,06
	€ 6,87500
	€ 0,41250

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS17_AT
	€ 4,03950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 12,02140

	Totale Parziale (A)
	€ 16,06090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02409

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,31704

	Incidenza manodopera
	59,17%
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Codice regionale: TOS17_04.E06.028.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di  lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Prezzo a m² € 48.40333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 3,00000
	€ 1,35000

	TOS17_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,45
	€ 6,87500
	€ 3,09375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS17_AT
	€ 14,46750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,79000
	€ 12,95550

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 24,09000
	€ 10,84050

	Totale TOS17_RU
	€ 23,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 38,26350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,40333

	Incidenza manodopera
	49,16%
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Codice regionale: TOS17_04.E07.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
001 - larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.28874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03505

	TOS17_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,005
	€ 1,96721
	€ 0,00984

	TOS17_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,0238
	€ 2,15000
	€ 0,05117

	Totale TOS17_PR
	€ 0,06101

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 24,09000
	€ 0,06023

	Totale TOS17_RU
	€ 0,13221

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28874

	Incidenza manodopera
	45,78%
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Codice regionale: TOS17_04.E07.001.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
002 - larghezza cm 15

Prezzo a m € 0.30809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03505

	TOS17_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,006
	€ 1,96721
	€ 0,01180

	TOS17_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,03
	€ 2,15000
	€ 0,06450

	Totale TOS17_PR
	€ 0,07630

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 24,09000
	€ 0,06023

	Totale TOS17_RU
	€ 0,13221

	Totale Parziale (A)
	€ 0,24355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30809

	Incidenza manodopera
	42,91%
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Codice regionale: TOS17_04.E07.001.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
003 - larghezza cm 25

Prezzo a m € 0.35054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03505

	TOS17_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0012
	€ 1,96721
	€ 0,00236

	TOS17_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,05
	€ 2,15000
	€ 0,10750

	Totale TOS17_PR
	€ 0,10986

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 24,09000
	€ 0,06023

	Totale TOS17_RU
	€ 0,13221

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03187

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,35054

	Incidenza manodopera
	37,71%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.E07.001.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m² € 2.95934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0284
	€ 3,82000
	€ 0,10849

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0284
	€ 10,20000
	€ 0,28968

	Totale TOS17_AT
	€ 0,39817

	TOS17_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0048
	€ 1,96721
	€ 0,00944

	TOS17_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,15000
	€ 0,43000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,43944

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0284
	€ 28,79000
	€ 0,81764

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0284
	€ 24,09000
	€ 0,68416

	Totale TOS17_RU
	€ 1,50180

	Totale Parziale (A)
	€ 2,33940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,95934

	Incidenza manodopera
	50,75%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E07.003.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
Articolo: 
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m² € 45.50901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,1
	€ 6,87500
	€ 0,68750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,68750

	TOS17_PR.P51.050.001
	Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.
	m²
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 30,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 35,97550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,50901

	Incidenza manodopera
	11,62%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E07.005.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad € 25.18397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,25
	€ 6,87500
	€ 1,71875

	Totale TOS17_AT
	€ 1,71875

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,054
	€ 79,75975
	€ 4,30703

	Totale TOS17_PR
	€ 4,30703

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,74000
	€ 6,68500

	Totale TOS17_RU
	€ 13,88250

	Totale Parziale (A)
	€ 19,90828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,98624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,18397

	Incidenza manodopera
	63,06%
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Codice regionale: TOS17_04.E07.005.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo a cad € 6.04721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,55000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 4,23040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,78040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,04721

	Incidenza manodopera
	69,96%
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Codice regionale: TOS17_04.E07.005.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo a cad € 6.04721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,55000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 4,23040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,78040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,04721

	Incidenza manodopera
	69,96%
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Codice regionale: TOS17_04.E07.005.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo a cad € 6.04721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,55000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 4,23040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,78040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,04721

	Incidenza manodopera
	69,96%
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Codice regionale: TOS17_04.E07.005.010
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza  costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Prezzo a cad € 2.67573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	Totale TOS17_RU
	€ 2,11520

	Totale Parziale (A)
	€ 2,11520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,67573

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_04.E08.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 43.14046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.002
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 18,90000
	€ 19,84500

	Totale TOS17_PR
	€ 19,84500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 34,10313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,11547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,92186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,14046

	Incidenza manodopera
	25,6%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.002.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 49.78171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.005
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 23,90000
	€ 25,09500

	Totale TOS17_PR
	€ 25,09500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 39,35313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,90297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,52561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,78171

	Incidenza manodopera
	22,19%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.003.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 61.20466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.008
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 32,50000
	€ 34,12500

	Totale TOS17_PR
	€ 34,12500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,38313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,56406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,20466

	Incidenza manodopera
	18,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.E08.003.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m € 86.04293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.030
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A
	ml
	1,05
	€ 51,20000
	€ 53,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 53,76000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 68,01813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,20272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,82208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,04293

	Incidenza manodopera
	12,84%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.E08.003.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m € 123.22634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.019
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A
	ml
	1,05
	€ 74,70000
	€ 78,43500

	TOS17_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,27500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 13,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,41213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,61182

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,20239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,22634

	Incidenza manodopera
	11,3%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.004.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 122.03851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.013
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,30000
	€ 82,21500

	Totale TOS17_PR
	€ 82,21500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 96,47313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,47097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,09441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,03851

	Incidenza manodopera
	9,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.004.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m € 161.48753
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.032
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A
	m
	1,05
	€ 108,00000
	€ 113,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 127,65813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,14872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,68068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,48753

	Incidenza manodopera
	6,84%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.004.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m € 201.46027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.024
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A
	ml
	1,05
	€ 133,60000
	€ 140,28000

	TOS17_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 142,12000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 13,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 159,25713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,88857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47777

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,31457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 201,46027

	Incidenza manodopera
	6,91%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.005.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 122.17133
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.016
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,40000
	€ 82,32000

	Totale TOS17_PR
	€ 82,32000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 96,57813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,48672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,10648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,17133

	Incidenza manodopera
	9,04%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.005.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m € 175.83263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.034
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A
	ml
	1,05
	€ 118,80000
	€ 124,74000

	Totale TOS17_PR
	€ 124,74000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,04600

	Totale Parziale (A)
	€ 138,99813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,84972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,98478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,83263

	Incidenza manodopera
	6,28%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E08.005.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m € 216.07102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,21213

	TOS17_PR.P53.001.027
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A
	ml
	1,05
	€ 144,60000
	€ 151,83000

	TOS17_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 153,67000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 13,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 170,80713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,62107

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,64282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 216,07102

	Incidenza manodopera
	6,44%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.E09.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
Articolo: 
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m² € 0.47348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,02
	€ 3,60000
	€ 0,07200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,07200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0105
	€ 28,79000
	€ 0,30230

	Totale TOS17_RU
	€ 0,30230

	Totale Parziale (A)
	€ 0,37430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,47348

	Incidenza manodopera
	63,84%
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Codice regionale: TOS17_04.E09.011.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura
Articolo: 
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 2.93906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P07.023.001
	Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8
	cad
	0,4
	€ 0,07400
	€ 0,02960

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,72150
	€ 0,79365

	Totale TOS17_PR
	€ 0,82325

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,74000
	€ 0,50004

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,74000
	€ 0,50004

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,74000
	€ 0,50004

	Totale TOS17_RU
	€ 1,50012

	Totale Parziale (A)
	€ 2,32336

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93906

	Incidenza manodopera
	51,04%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.002.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

Prezzo a m € 67.33386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 10,00000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,03000

	TOS17_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 4,60000
	€ 5,79600

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 79,75975
	€ 0,21535

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,25
	€ 67,05000
	€ 16,76250

	TOS17_PR.P12.019.011
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere -  lunghezza 200 cm d. 500 mm armato
	m
	0,5
	€ 21,00000
	€ 10,50000

	TOS17_PR.P12.200.005
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 500 mm
	m
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 35,77385

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 14,42450

	Totale Parziale (A)
	€ 53,22835

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,98425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,12126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,33386

	Incidenza manodopera
	21,57%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.002.008
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m € 202.20943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 10,00000
	€ 1,50000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,03000

	TOS17_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 4,60000
	€ 5,79600

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 79,75975
	€ 0,21535

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,55
	€ 67,05000
	€ 36,87750

	TOS17_PR.P12.019.008
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato
	m
	0,5
	€ 180,86300
	€ 90,43150

	TOS17_PR.P12.200.010
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm
	cad
	0,5
	€ 21,02800
	€ 10,51400

	Totale TOS17_PR
	€ 143,83435

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 12,98500

	Totale Parziale (A)
	€ 159,84935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,97740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,71932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,38268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 202,20943

	Incidenza manodopera
	6,47%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.F06.008.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
001 - diam. est. 200 mm

Prezzo a m € 18.71909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,71750

	TOS17_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,08
	€ 4,60000
	€ 0,36800

	TOS17_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1
	€ 7,70620
	€ 7,70620

	Totale TOS17_PR
	€ 8,07420

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 24,09000
	€ 3,85440

	Totale TOS17_RU
	€ 5,00600

	Totale Parziale (A)
	€ 14,79770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70174

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,71909

	Incidenza manodopera
	26,74%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.008.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
002 - diam. est. 250 mm

Prezzo a m € 24.85282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,71750

	TOS17_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,1
	€ 4,60000
	€ 0,46000

	TOS17_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1
	€ 12,46300
	€ 12,46300

	Totale TOS17_PR
	€ 12,92300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 24,09000
	€ 3,85440

	Totale TOS17_RU
	€ 5,00600

	Totale Parziale (A)
	€ 19,64650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,94698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,25935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,85282

	Incidenza manodopera
	20,14%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.008.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
003 - diam. est. 315 mm

Prezzo a m € 35.36092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,71750

	TOS17_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 4,60000
	€ 0,55200

	TOS17_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1
	€ 20,19600
	€ 20,19600

	Totale TOS17_PR
	€ 20,74800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 5,48780

	Totale Parziale (A)
	€ 27,95330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,19300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,36092

	Incidenza manodopera
	15,52%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.008.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
004 - diam. est. 400 mm

Prezzo a m € 51.71105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 1,71750

	TOS17_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 4,60000
	€ 0,55200

	TOS17_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1
	€ 33,12100
	€ 33,12100

	Totale TOS17_PR
	€ 33,67300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 5,48780

	Totale Parziale (A)
	€ 40,87830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,13175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,71105

	Incidenza manodopera
	10,61%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.F06.023.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Prezzo a cad € 53.70439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS17_AT
	€ 8,14205

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,2
	€ 72,00000
	€ 14,40000

	TOS17_PR.P12.020.003
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 5,91700
	€ 5,91700

	Totale TOS17_PR
	€ 20,31700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,79000
	€ 6,18985

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 24,09000
	€ 7,80516

	Totale TOS17_RU
	€ 13,99501

	Totale Parziale (A)
	€ 42,45406

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,36811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,88222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,70439

	Incidenza manodopera
	26,06%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.023.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Prezzo a cad € 57.26283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS17_AT
	€ 8,14205

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,2
	€ 72,00000
	€ 14,40000

	TOS17_PR.P12.020.004
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 8,73000
	€ 8,73000

	Totale TOS17_PR
	€ 23,13000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,79000
	€ 6,18985

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 24,09000
	€ 7,80516

	Totale TOS17_RU
	€ 13,99501

	Totale Parziale (A)
	€ 45,26706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,79006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,20571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,26283

	Incidenza manodopera
	24,44%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.023.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 

Prezzo a cad € 166.09078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS17_AT
	€ 8,14205

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS17_PR.P12.020.010
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10
	cad
	1
	€ 65,96000
	€ 65,96000

	Totale TOS17_PR
	€ 109,16000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,79000
	€ 6,18985

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 24,09000
	€ 7,80516

	Totale TOS17_RU
	€ 13,99501

	Totale Parziale (A)
	€ 131,29706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,69456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,59084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,09916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,09078

	Incidenza manodopera
	8,43%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.025.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
Articolo: 
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad € 57.75788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,12
	€ 72,00000
	€ 8,64000

	TOS17_PR.P15.171.001
	Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm
	cad
	1
	€ 27,50000
	€ 27,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 36,14000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 45,65840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,25072

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,75788

	Incidenza manodopera
	16,48%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.031.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad € 102.23287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS17_PR.P07.113.001
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 
	cad
	1
	€ 28,78250
	€ 28,78250

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 79,75975
	€ 0,79760

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,11
	€ 72,00000
	€ 7,92000

	Totale TOS17_PR
	€ 38,46770

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 39,31920

	Totale Parziale (A)
	€ 80,81650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,12248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,29390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,23287

	Incidenza manodopera
	38,82%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.031.010
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad € 120.98644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS17_PR.P07.113.010
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 
	cad
	1
	€ 43,79000
	€ 43,79000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 79,75975
	€ 0,84545

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 72,00000
	€ 7,68960

	Totale TOS17_PR
	€ 53,29265

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 39,31920

	Totale Parziale (A)
	€ 95,64145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,34622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,99877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,98644

	Incidenza manodopera
	32,82%
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Codice regionale: TOS17_04.F06.040.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 
001 -  dimensioni circa 30x100 cm.

Prezzo a m € 66.66178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS17_AT
	€ 8,14205

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 72,00000
	€ 12,96000

	TOS17_PR.P12.014.003
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm 
	cad
	1
	€ 17,60000
	€ 17,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 30,56000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,79000
	€ 6,18985

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 24,09000
	€ 7,80516

	Totale TOS17_RU
	€ 13,99501

	Totale Parziale (A)
	€ 52,69706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,90456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,06016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,66178

	Incidenza manodopera
	20,99%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.F06.053.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad € 228.14560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS17_PR.P07.120.002
	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv
	cad
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	TOS17_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 79,75975
	€ 0,84545

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 72,00000
	€ 7,68960

	Totale TOS17_PR
	€ 103,10265

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,36
	€ 28,79000
	€ 39,15440

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,36
	€ 24,09000
	€ 32,76240

	Totale TOS17_RU
	€ 74,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 180,35225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,05284

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,81159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,74051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 228,14560

	Incidenza manodopera
	32,7%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.001.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m € 89.18574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,08
	€ 105,99581
	€ 8,47966

	TOS17_PR.P12.014.001
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250,  dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm
	m
	0,5
	€ 21,82500
	€ 10,91250

	TOS17_PR.P12.015.001
	Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm
	cad
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 50,89216

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 24,09000
	€ 6,50430

	Totale TOS17_RU
	€ 16,58080

	Totale Parziale (A)
	€ 70,50256

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,57538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,10779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,18574

	Incidenza manodopera
	24,92%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.001.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m € 48.96819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02960

	TOS17_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,04
	€ 105,99581
	€ 4,23983

	TOS17_PR.P12.014.002
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta vibrata  per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm
	m
	0,5
	€ 33,95000
	€ 16,97500

	Totale TOS17_PR
	€ 21,21483

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 24,09000
	€ 5,54070

	Totale TOS17_RU
	€ 14,46560

	Totale Parziale (A)
	€ 38,71003

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,80650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,45165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,96819

	Incidenza manodopera
	35,3%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.002.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m € 16.48194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P12.014.004
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 
	m
	2
	€ 2,81300
	€ 5,62600

	Totale TOS17_PR
	€ 5,62600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 24,09000
	€ 3,37260

	Totale TOS17_RU
	€ 7,40320

	Totale Parziale (A)
	€ 13,02920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,48194

	Incidenza manodopera
	44,92%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.002.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad € 16.50572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P12.014.005
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm
	cad
	1
	€ 7,76000
	€ 7,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,76000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,04800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,50572

	Incidenza manodopera
	32,04%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.003.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
Articolo: 
002 - diametro 30 cm

Prezzo a m € 45.70749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 72,00000
	€ 3,60000

	TOS17_PR.P12.016.001
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm
	m
	1
	€ 20,37000
	€ 20,37000

	Totale TOS17_PR
	€ 23,97000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 24,09000
	€ 5,54070

	Totale TOS17_RU
	€ 12,16240

	Totale Parziale (A)
	€ 36,13240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,70749

	Incidenza manodopera
	26,61%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.006.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m € 11.18614
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 11,25000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS17_AT
	€ 1,28700

	TOS17_PR.P15.161.007
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 200 mm
	m
	1
	€ 4,38300
	€ 4,38300

	Totale TOS17_PR
	€ 4,38300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	Totale TOS17_RU
	€ 3,17280

	Totale Parziale (A)
	€ 8,84280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,18614

	Incidenza manodopera
	28,36%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.006.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 
002 -  DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 

Prezzo a m € 7.23555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 11,25000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS17_AT
	€ 1,28700

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1
	€ 1,26000
	€ 1,26000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,26000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	Totale TOS17_RU
	€ 3,17280

	Totale Parziale (A)
	€ 5,71980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,23555

	Incidenza manodopera
	43,85%
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Codice regionale: TOS17_04.F07.007.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.
Articolo: 
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Prezzo a m² € 11.31281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0268
	€ 17,21250
	€ 0,46130

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0268
	€ 10,20000
	€ 0,27336

	Totale TOS17_AT
	€ 0,73466

	TOS17_PR.P38.008.003
	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	1,15
	€ 4,56000
	€ 5,24400

	Totale TOS17_PR
	€ 5,24400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 28,79000
	€ 0,19289

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0134
	€ 28,79000
	€ 0,38579

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0268
	€ 28,79000
	€ 0,77157

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0268
	€ 24,09000
	€ 0,64561

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0402
	€ 24,09000
	€ 0,96842

	Totale TOS17_RU
	€ 2,96428

	Totale Parziale (A)
	€ 8,94294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,31281

	Incidenza manodopera
	26,2%
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Codice regionale: TOS17_04.F08.012.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
001 - diametro 125 mm

Prezzo a m € 5.62046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,111
	€ 10,50000
	€ 1,16550

	TOS17_PR.P15.055.007
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7 mm
	m
	1
	€ 1,49850
	€ 1,49850

	Totale TOS17_PR
	€ 2,66400

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,035
	€ 26,74000
	€ 0,93590

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 24,09000
	€ 0,84315

	Totale TOS17_RU
	€ 1,77905

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62046

	Incidenza manodopera
	31,65%
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Codice regionale: TOS17_04.F08.012.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
002 - diametro 140 mm

Prezzo a m € 6.98023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,12
	€ 10,50000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P15.055.008
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 140 mm spess. 12,1 mm
	m
	1
	€ 2,27560
	€ 2,27560

	Totale TOS17_PR
	€ 3,53560

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,039
	€ 26,74000
	€ 1,04286

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,039
	€ 24,09000
	€ 0,93951

	Totale TOS17_RU
	€ 1,98237

	Totale Parziale (A)
	€ 5,51797

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,98023

	Incidenza manodopera
	28,4%
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Codice regionale: TOS17_04.F08.012.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
003 - diametro 160 mm

Prezzo a m € 7.58897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,134
	€ 10,50000
	€ 1,40700

	TOS17_PR.P15.055.009
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 160 mm spess. 14,2 mm
	m
	1
	€ 2,37600
	€ 2,37600

	Totale TOS17_PR
	€ 3,78300

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0436
	€ 26,74000
	€ 1,16586

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0436
	€ 24,09000
	€ 1,05032

	Totale TOS17_RU
	€ 2,21618

	Totale Parziale (A)
	€ 5,99919

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,89988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,68991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,58897

	Incidenza manodopera
	29,2%
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Codice regionale: TOS17_04.F08.012.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
004 - diametro 200 mm

Prezzo a m € 11.01329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,16
	€ 10,50000
	€ 1,68000

	TOS17_PR.P15.055.010
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 200 mm spess. 18,0 mm
	m
	1
	€ 4,38300
	€ 4,38300

	Totale TOS17_PR
	€ 6,06300

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,052
	€ 26,74000
	€ 1,39048

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,052
	€ 24,09000
	€ 1,25268

	Totale TOS17_RU
	€ 2,64316

	Totale Parziale (A)
	€ 8,70616

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01306

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,01329

	Incidenza manodopera
	24%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.001.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 913.49918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0394
	€ 77,17665
	€ 3,04076

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 5,61519

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,78
	€ 2,14583
	€ 33,86116

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,156
	€ 2,23120
	€ 7,04168

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,78
	€ 0,57498
	€ 9,07318

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	12,39
	€ 13,35803
	€ 165,50603

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,88
	€ 2,31396
	€ 13,60607

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,88
	€ 0,37430
	€ 2,20085

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,28
	€ 2,32336
	€ 61,05801

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,394
	€ 13,02920
	€ 5,13350

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 716,51855

	Totale Parziale (A)
	€ 722,13374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 108,32006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,33280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 83,04538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 913,49918

	Incidenza manodopera
	13,01%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.001.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1252.76040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0574
	€ 77,17665
	€ 4,42994

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 7,00437

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,78
	€ 2,14583
	€ 40,29864

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,756
	€ 2,23120
	€ 8,38040

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,78
	€ 0,57498
	€ 10,79812

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	30,23
	€ 13,35803
	€ 403,81335

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,31396
	€ 21,93631

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,37430
	€ 3,54832

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,28
	€ 2,32336
	€ 68,02810

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,574
	€ 13,02920
	€ 7,47876

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 983,32007

	Totale Parziale (A)
	€ 990,32443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 148,54866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,94195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 113,88731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.252,76040

	Incidenza manodopera
	12,6%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.001.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1642.76738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0755
	€ 77,17665
	€ 5,82684

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 8,40127

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,78
	€ 2,14583
	€ 46,73612

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,356
	€ 2,23120
	€ 9,71913

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,78
	€ 0,57498
	€ 12,52306

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,07
	€ 13,35803
	€ 682,19476

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,09
	€ 2,31396
	€ 30,28969

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,09
	€ 0,37430
	€ 4,89952

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,28
	€ 2,32336
	€ 74,99819

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7545
	€ 13,02920
	€ 9,83053

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.290,22907

	Totale Parziale (A)
	€ 1.298,63034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 194,79455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,79178

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,34249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.642,76738

	Incidenza manodopera
	12,25%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.001.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2083.45833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0935
	€ 77,17665
	€ 7,21602

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 9,79045

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,78
	€ 2,14583
	€ 53,17361

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,956
	€ 2,23120
	€ 11,05785

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,78
	€ 0,57498
	€ 14,24800

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	74,91
	€ 13,35803
	€ 1.000,65027

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,7
	€ 2,31396
	€ 38,64308

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,7
	€ 0,37430
	€ 6,25073

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,28
	€ 2,32336
	€ 81,96828

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,935
	€ 13,02920
	€ 12,18230

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.637,21219

	Totale Parziale (A)
	€ 1.647,00263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 247,05039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,88202

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 189,40530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.083,45833

	Incidenza manodopera
	11,96%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.001.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2574.32765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 77,17665
	€ 8,48943

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 11,06386

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,78
	€ 2,14583
	€ 59,61109

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,56
	€ 2,23120
	€ 12,40550

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,78
	€ 0,57498
	€ 15,97294

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,73
	€ 13,35803
	€ 1.358,91273

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,3
	€ 2,31396
	€ 46,97332

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,3
	€ 0,37430
	€ 7,59819

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,28
	€ 2,32336
	€ 88,93837

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,115
	€ 13,02920
	€ 14,52756

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 2.023,97777

	Totale Parziale (A)
	€ 2.035,04162

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 305,25624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,21025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 234,02979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.574,32765

	Incidenza manodopera
	11,72%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.002.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 844.33961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0396
	€ 77,17665
	€ 3,05620

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 5,63063

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,82
	€ 2,14583
	€ 31,80116

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,964
	€ 2,23120
	€ 6,61329

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,82
	€ 0,57498
	€ 8,52120

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,81
	€ 13,35803
	€ 157,75837

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,92
	€ 2,31396
	€ 13,69862

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,92
	€ 0,37430
	€ 2,21583

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,32
	€ 2,32336
	€ 56,50421

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,396
	€ 13,02920
	€ 5,15956

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 661,83151

	Totale Parziale (A)
	€ 667,46214

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 100,11932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,00477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,75815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 844,33961

	Incidenza manodopera
	13,14%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.002.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1215.01903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0577
	€ 77,17665
	€ 4,45309

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 7,02752

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,82
	€ 2,14583
	€ 38,23865

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,956
	€ 2,23120
	€ 8,82664

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,82
	€ 0,57498
	€ 10,24614

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	28,69
	€ 13,35803
	€ 383,24198

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,53
	€ 2,31396
	€ 22,05201

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,85
	€ 38,67840
	€ 110,23345

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,53
	€ 0,37430
	€ 3,56703

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,32
	€ 2,32336
	€ 63,47430

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5765
	€ 13,02920
	€ 7,51133

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 953,46183

	Totale Parziale (A)
	€ 960,48935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 144,07340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,76294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 110,45628

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.215,01903

	Incidenza manodopera
	12,73%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.002.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1541.20606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0757
	€ 77,17665
	€ 5,84227

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 8,41670

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,82
	€ 2,14583
	€ 44,67613

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,164
	€ 2,23120
	€ 9,29073

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,82
	€ 0,57498
	€ 11,97108

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	48,57
	€ 13,35803
	€ 648,79968

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,14
	€ 2,31396
	€ 30,40539

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,14
	€ 0,37430
	€ 4,91824

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,32
	€ 2,32336
	€ 70,44440

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,757
	€ 13,02920
	€ 9,86310

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.209,92802

	Totale Parziale (A)
	€ 1.218,34471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 182,75171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,31007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 140,10964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.541,20606

	Incidenza manodopera
	12,36%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.002.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2048.30081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,937
	€ 77,17665
	€ 72,31452

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 74,88895

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,82
	€ 2,14583
	€ 51,11361

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,764
	€ 2,23120
	€ 10,62946

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,82
	€ 0,57498
	€ 13,69602

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	71,47
	€ 13,35803
	€ 954,69864

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,74
	€ 2,31396
	€ 38,73564

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,74
	€ 0,37430
	€ 6,26570

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,32
	€ 2,32336
	€ 77,41449

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,937
	€ 13,02920
	€ 12,20836

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.544,32119

	Totale Parziale (A)
	€ 1.619,21012

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 242,88152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,71526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 186,20916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.048,30081

	Incidenza manodopera
	11,99%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.002.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2441.09116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1117
	€ 77,17665
	€ 8,62063

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 11,19506

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,82
	€ 2,14583
	€ 57,55109

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,364
	€ 2,23120
	€ 11,96818

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,82
	€ 0,57498
	€ 15,42096

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,35
	€ 13,35803
	€ 1.300,40454

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,34
	€ 2,31396
	€ 47,06588

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,34
	€ 0,37430
	€ 7,61316

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,32
	€ 2,32336
	€ 84,38458

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,117
	€ 13,02920
	€ 14,55362

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.918,52128

	Totale Parziale (A)
	€ 1.929,71634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 289,45745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,57830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,91738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.441,09116

	Incidenza manodopera
	11,8%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.G01.004.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 744.95102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03755
	€ 77,17665
	€ 2,89798

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 5,47241

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,89
	€ 2,14583
	€ 29,80554

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,778
	€ 2,23120
	€ 6,19829

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,89
	€ 0,57498
	€ 7,98647

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,945
	€ 13,35803
	€ 159,56171

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,51
	€ 2,31396
	€ 12,74990

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,51
	€ 0,37430
	€ 2,06237

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,89
	€ 2,32336
	€ 53,18180

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3755
	€ 13,02920
	€ 4,89246

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 583,42168

	Totale Parziale (A)
	€ 588,89409

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 88,33411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,53336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,72282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 744,95102

	Incidenza manodopera
	12,93%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.G01.004.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1052.10621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,05555
	€ 77,17665
	€ 4,28716

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 6,86159

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,89
	€ 2,14583
	€ 36,24303

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,378
	€ 2,23120
	€ 7,53701

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,89
	€ 0,57498
	€ 9,71141

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,885
	€ 13,35803
	€ 372,48876

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,11
	€ 2,31396
	€ 21,08015

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,11
	€ 0,37430
	€ 3,40983

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,89
	€ 2,32336
	€ 60,15189

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5555
	€ 13,02920
	€ 7,23772

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 824,84294

	Totale Parziale (A)
	€ 831,70452

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,75568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,99023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,64602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.052,10621

	Incidenza manodopera
	12,59%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.004.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1410.04940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07365
	€ 77,17665
	€ 5,68406

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 8,25849

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,89
	€ 2,14583
	€ 42,68051

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,978
	€ 2,23120
	€ 8,87573

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,89
	€ 0,57498
	€ 11,43635

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,825
	€ 13,35803
	€ 625,48991

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,73
	€ 2,31396
	€ 29,45667

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,73
	€ 0,37430
	€ 4,76478

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,89
	€ 2,32336
	€ 67,12199

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7365
	€ 13,02920
	€ 9,59601

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.106,40509

	Totale Parziale (A)
	€ 1.114,66356

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 167,19953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,68798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 128,18631

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.410,04940

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.004.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1818.59207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09165
	€ 77,17665
	€ 7,07324

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 9,64767

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,89
	€ 2,14583
	€ 49,11799

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,578
	€ 2,23120
	€ 10,21445

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,89
	€ 0,57498
	€ 13,16129

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	68,765
	€ 13,35803
	€ 918,56516

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,33
	€ 2,31396
	€ 37,78691

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,33
	€ 0,37430
	€ 6,11224

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,89
	€ 2,32336
	€ 74,09208

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9165
	€ 13,02920
	€ 11,94126

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.427,97452

	Totale Parziale (A)
	€ 1.437,62219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 215,64333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,62573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 165,32655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.818,59207

	Incidenza manodopera
	12%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.004.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2278.16643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10965
	€ 77,17665
	€ 8,46242

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 11,03685

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,89
	€ 2,14583
	€ 55,55547

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,178
	€ 2,23120
	€ 11,55318

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,89
	€ 0,57498
	€ 14,88623

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,725
	€ 13,35803
	€ 1.251,98167

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,93
	€ 2,31396
	€ 46,11716

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,93
	€ 0,37430
	€ 7,45970

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,89
	€ 2,32336
	€ 81,06217

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0965
	€ 13,02920
	€ 14,28652

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.789,88524

	Totale Parziale (A)
	€ 1.800,92208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 270,13831

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,80553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 207,10604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.278,16643

	Incidenza manodopera
	11,75%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.005.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 962.98992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,17665
	€ 4,63060

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0417
	€ 77,17665
	€ 3,21827

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,54701
	€ 0,39282

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 15,09194

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,08
	€ 2,14583
	€ 32,35908

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,016
	€ 2,23120
	€ 6,72931

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,08
	€ 0,57498
	€ 8,67070

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,08
	€ 13,35803
	€ 201,43914

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,34
	€ 2,31396
	€ 14,67049

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,34
	€ 0,37430
	€ 2,37303

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,58
	€ 2,32336
	€ 50,13820

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,417
	€ 13,02920
	€ 5,43318

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 746,16493

	Totale Parziale (A)
	€ 761,25685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 114,18853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,56754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,54454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 962,98992

	Incidenza manodopera
	20,94%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.005.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1295.36676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0597
	€ 77,17665
	€ 4,60745

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 19,83007

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,08
	€ 2,14583
	€ 38,79656

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,616
	€ 2,23120
	€ 8,06803

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,08
	€ 0,57498
	€ 10,39564

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	32,22
	€ 13,35803
	€ 430,39583

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,94
	€ 2,31396
	€ 23,00073

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,94
	€ 0,37430
	€ 3,72049

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,58
	€ 2,32336
	€ 57,10829

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,597
	€ 13,02920
	€ 7,77843

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.004,17528

	Totale Parziale (A)
	€ 1.024,00535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 153,60080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,14403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 117,76062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.295,36676

	Incidenza manodopera
	18,55%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.005.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1673.54032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07775
	€ 77,17665
	€ 6,00048

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 21,22310

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,08
	€ 2,14583
	€ 45,23404

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,216
	€ 2,23120
	€ 9,40676

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,08
	€ 0,57498
	€ 12,12058

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	52,36
	€ 13,35803
	€ 699,42662

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,55
	€ 2,31396
	€ 31,35411

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,55
	€ 0,37430
	€ 5,07170

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,58
	€ 2,32336
	€ 64,07838

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7775
	€ 13,02920
	€ 10,13020

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.301,73367

	Totale Parziale (A)
	€ 1.322,95677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 198,44352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,93774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 152,14003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.673,54032

	Incidenza manodopera
	16,89%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.005.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2102.40761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0958
	€ 77,17665
	€ 7,39352

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 22,61614

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,08
	€ 2,14583
	€ 51,67153

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,816
	€ 2,23120
	€ 10,74548

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,08
	€ 0,57498
	€ 13,84552

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	75,5
	€ 13,35803
	€ 1.008,53151

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,16
	€ 2,31396
	€ 39,70750

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,16
	€ 0,37430
	€ 6,42290

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,58
	€ 2,32336
	€ 71,04847

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,958
	€ 13,02920
	€ 12,48197

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.639,36616

	Totale Parziale (A)
	€ 1.661,98230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 249,29735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,97189

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 191,12796

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.102,40761

	Incidenza manodopera
	15,68%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.005.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2581.92150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1138
	€ 77,17665
	€ 8,78270

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 24,00532

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,14583
	€ 58,10901

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,416
	€ 2,23120
	€ 12,08420

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,57498
	€ 15,57046

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,64
	€ 13,35803
	€ 1.357,71050

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,76
	€ 2,31396
	€ 48,03774

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,76
	€ 0,37430
	€ 7,77036

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,58
	€ 2,32336
	€ 78,01856

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,138
	€ 13,02920
	€ 14,82723

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 2.017,03934

	Totale Parziale (A)
	€ 2.041,04467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 306,15670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,24627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 234,72014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.581,92150

	Incidenza manodopera
	14,75%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.006.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 712.56367
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03765
	€ 77,17665
	€ 2,90570

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 5,48013

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,41
	€ 2,14583
	€ 28,77555

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,682
	€ 2,23120
	€ 5,98409

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,41
	€ 0,57498
	€ 7,71048

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,565
	€ 13,35803
	€ 154,48566

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,53
	€ 2,31396
	€ 12,79618

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,53
	€ 0,37430
	€ 2,06985

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,91
	€ 2,32336
	€ 50,90491

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3765
	€ 13,02920
	€ 4,90549

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 557,81132

	Totale Parziale (A)
	€ 563,29144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,49372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,37975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,77852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 712,56367

	Incidenza manodopera
	13,01%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.006.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1011.99295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0557
	€ 77,17665
	€ 4,29874

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 6,87317

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,41
	€ 2,14583
	€ 35,21303

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,282
	€ 2,23120
	€ 7,32281

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,41
	€ 0,57498
	€ 9,43542

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,045
	€ 13,35803
	€ 361,26801

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,14
	€ 2,31396
	€ 21,14956

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,14
	€ 0,37430
	€ 3,42106

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,91
	€ 2,32336
	€ 57,87500

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,557
	€ 13,02920
	€ 7,25726

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 793,12126

	Totale Parziale (A)
	€ 799,99443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,99916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,79997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,99936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.011,99295

	Incidenza manodopera
	12,67%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.006.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1361.64639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0737
	€ 77,17665
	€ 5,68792

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 8,26235

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,41
	€ 2,14583
	€ 41,65051

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,882
	€ 2,23120
	€ 8,66154

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,41
	€ 0,57498
	€ 11,16036

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,5
	€ 13,35803
	€ 607,79052

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,74
	€ 2,31396
	€ 29,47981

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,74
	€ 0,37430
	€ 4,76852

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,91
	€ 2,32336
	€ 64,84509

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,737
	€ 13,02920
	€ 9,60252

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.068,13798

	Totale Parziale (A)
	€ 1.076,40031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 161,46005

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,45840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 123,78604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.361,64639

	Incidenza manodopera
	12,35%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.006.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1762.54764
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09175
	€ 77,17665
	€ 7,08096

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 9,65539

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,41
	€ 2,14583
	€ 48,08799

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,482
	€ 2,23120
	€ 10,00026

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,41
	€ 0,57498
	€ 12,88530

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,985
	€ 13,35803
	€ 894,78786

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,35
	€ 2,31396
	€ 37,83319

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,35
	€ 0,37430
	€ 6,11972

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,91
	€ 2,32336
	€ 71,81518

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9175
	€ 13,02920
	€ 11,95429

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.383,66290

	Totale Parziale (A)
	€ 1.393,31829

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 208,99774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,35991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 160,23160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.762,54764

	Incidenza manodopera
	12,06%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.006.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2213.67304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10975
	€ 77,17665
	€ 8,47014

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	Totale TOS17_01
	€ 11,04457

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,41
	€ 2,14583
	€ 54,52548

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,082
	€ 2,23120
	€ 11,33898

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,41
	€ 0,57498
	€ 14,61024

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,445
	€ 13,35803
	€ 1.221,52536

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,95
	€ 2,31396
	€ 46,16344

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,95
	€ 0,37430
	€ 7,46719

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,91
	€ 2,32336
	€ 78,78527

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0975
	€ 13,02920
	€ 14,29955

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.738,89462

	Totale Parziale (A)
	€ 1.749,93916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 262,49087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,49963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 201,24300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.213,67304

	Incidenza manodopera
	11,81%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.009.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 1015.92465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,042
	€ 77,17665
	€ 3,24142

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 32,34373

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,14583
	€ 33,38908

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,23120
	€ 6,94351

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57498
	€ 8,94669

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,38
	€ 13,35803
	€ 205,44655

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,32
	€ 2,31396
	€ 14,62421

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,32
	€ 0,37430
	€ 2,36554

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,56
	€ 2,32336
	€ 52,41509

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,42
	€ 13,02920
	€ 5,47226

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 770,75876

	Totale Parziale (A)
	€ 803,10249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 120,46537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,81861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 92,35679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.015,92465

	Incidenza manodopera
	20,45%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.009.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1341.26052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0355
	€ 77,17665
	€ 2,73977

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,17665
	€ 4,63060

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 25,66795

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,56
	€ 2,14583
	€ 39,82656

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,71
	€ 2,23120
	€ 8,27777

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,56
	€ 0,57498
	€ 10,67163

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	33
	€ 13,35803
	€ 440,81510

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,92
	€ 2,31396
	€ 22,95445

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,92
	€ 0,37430
	€ 3,71301

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,56
	€ 2,32336
	€ 59,38518

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,6
	€ 13,02920
	€ 7,81752

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.034,61705

	Totale Parziale (A)
	€ 1.060,28499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 159,04275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,36171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 121,93277

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.341,26052

	Incidenza manodopera
	18,29%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.009.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1724.60309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 77,17665
	€ 6,17413

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 24,74183

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,56
	€ 2,14583
	€ 46,26404

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,31
	€ 2,23120
	€ 9,61649

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,56
	€ 0,57498
	€ 12,39657

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	53,62
	€ 13,35803
	€ 716,25775

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,53
	€ 2,31396
	€ 31,30783

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,53
	€ 0,37430
	€ 5,06421

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,56
	€ 2,32336
	€ 66,35528

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,78
	€ 13,02920
	€ 10,16278

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.338,58078

	Totale Parziale (A)
	€ 1.363,32260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 204,49839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,17994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 156,78210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.724,60309

	Incidenza manodopera
	16,71%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.009.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2161.72951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 26,28537

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,56
	€ 2,14583
	€ 52,70152

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,91
	€ 2,23120
	€ 10,95521

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,56
	€ 0,57498
	€ 14,12151

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,24
	€ 13,35803
	€ 1.031,77449

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,13
	€ 2,31396
	€ 39,63808

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,13
	€ 0,37430
	€ 6,41167

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,56
	€ 2,32336
	€ 73,32537

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,96
	€ 13,02920
	€ 12,50803

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.682,59171

	Totale Parziale (A)
	€ 1.708,87708

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 256,33156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,25326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 196,52086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.161,72951

	Incidenza manodopera
	15,53%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.009.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2656.14516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,17665
	€ 0,27398

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 77,17665
	€ 8,48943

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 27,06099

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,57
	€ 2,14583
	€ 59,16046

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,51
	€ 2,23120
	€ 12,29394

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,57
	€ 0,57498
	€ 15,85220

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	104,3
	€ 13,35803
	€ 1.393,24287

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,75
	€ 2,31396
	€ 48,01460

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,75
	€ 0,37430
	€ 7,76662

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,57
	€ 2,32336
	€ 80,31869

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,14
	€ 13,02920
	€ 14,85329

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 2.072,65850

	Totale Parziale (A)
	€ 2.099,71949

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 314,95792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,59832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 241,46774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.656,14516

	Incidenza manodopera
	14,63%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.G01.011.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 956.82913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	23,96
	€ 2,23120
	€ 53,45966

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,86
	€ 2,31396
	€ 8,93187

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,86
	€ 0,37430
	€ 1,44478

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,32336
	€ 24,39532

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 560,16893

	Totale Parziale (A)
	€ 756,38666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,45800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,53832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,98447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 956,82913

	Incidenza manodopera
	13,61%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.G01.011.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1014.11873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	40,86
	€ 2,23120
	€ 91,16701

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,68
	€ 2,31396
	€ 15,45723

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,68
	€ 0,37430
	€ 2,50029

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,32336
	€ 24,39532

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 605,45715

	Totale Parziale (A)
	€ 801,67488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 120,25123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,81005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 92,19261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.014,11873

	Incidenza manodopera
	14,76%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.011.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1077.12129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	59,76
	€ 2,23120
	€ 133,33677

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,52
	€ 2,31396
	€ 22,02887

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,52
	€ 0,37430
	€ 3,56329

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,32336
	€ 24,39532

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 655,26155

	Totale Parziale (A)
	€ 851,47928

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 127,72189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,10888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 97,92012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.077,12129

	Incidenza manodopera
	15,88%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.011.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1145.70079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	80,66
	€ 2,23120
	€ 179,96894

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,34
	€ 2,31396
	€ 28,55423

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,34
	€ 0,37430
	€ 4,61880

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,32336
	€ 24,39532

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 709,47459

	Totale Parziale (A)
	€ 905,69232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 135,85385

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,43415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,15462

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.145,70079

	Incidenza manodopera
	16,97%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.011.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1218.13992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,06
	€ 2,23120
	€ 229,94792

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,05
	€ 2,31396
	€ 34,82505

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,05
	€ 0,37430
	€ 5,63314

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,32336
	€ 24,39532

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 766,73873

	Totale Parziale (A)
	€ 962,95646

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 144,44347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,77774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 110,73999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.218,13992

	Incidenza manodopera
	17,98%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.012.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 898.50711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	22,08
	€ 2,23120
	€ 49,26499

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,82
	€ 2,31396
	€ 8,83931

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,82
	€ 0,37430
	€ 1,42981

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,32336
	€ 22,07196

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 514,06457

	Totale Parziale (A)
	€ 710,28230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 106,54235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,26169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 81,68246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 898,50711

	Incidenza manodopera
	13,76%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.012.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 952.98580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	37,96
	€ 2,23120
	€ 84,69652

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,66
	€ 2,31396
	€ 15,41095

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,66
	€ 0,37430
	€ 2,49280

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,32336
	€ 22,07196

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 557,13073

	Totale Parziale (A)
	€ 753,34846

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,00227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,52009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,63507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 952,98580

	Incidenza manodopera
	14,9%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.012.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1065.57890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	55,84
	€ 2,23120
	€ 124,59045

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,31396
	€ 21,93631

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,37430
	€ 3,54832

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,32336
	€ 22,07196

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,571
	€ 80,81650
	€ 46,14622

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 646,13714

	Totale Parziale (A)
	€ 842,35486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 126,35323

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,05413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 96,87081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.065,57890

	Incidenza manodopera
	17,15%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.012.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1078.81001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	75,72
	€ 2,23120
	€ 168,94679

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,32
	€ 2,31396
	€ 28,50795

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,32
	€ 0,37430
	€ 4,61131

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,32336
	€ 22,07196

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 656,59651

	Totale Parziale (A)
	€ 852,81424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 127,92214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,11689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 98,07364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.078,81001

	Incidenza manodopera
	17,12%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.012.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1148.65247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	97,2
	€ 2,23120
	€ 216,87306

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,31396
	€ 34,77877

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,37430
	€ 5,62565

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,32336
	€ 22,07196

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 711,80794

	Totale Parziale (A)
	€ 908,02567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 136,20385

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,44815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,42295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.148,65247

	Incidenza manodopera
	18,15%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.014.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 799.91096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	20,22
	€ 2,23120
	€ 45,11495

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,31396
	€ 8,79304

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,37430
	€ 1,42232

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,32336
	€ 20,91028

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 436,12296

	Totale Parziale (A)
	€ 632,34068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 94,85110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,79404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 72,71918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 799,91096

	Incidenza manodopera
	13,72%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.014.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 852.85396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	35,58
	€ 2,23120
	€ 79,38625

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,31396
	€ 15,31839

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,37430
	€ 2,47783

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,32336
	€ 20,91028

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 477,97512

	Totale Parziale (A)
	€ 674,19285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 101,12893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,04516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 77,53218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 852,85396

	Incidenza manodopera
	14,96%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.014.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 911.50991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	52,94
	€ 2,23120
	€ 118,11996

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,31396
	€ 21,89003

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,37430
	€ 3,54083

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,32336
	€ 20,91028

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 524,34347

	Totale Parziale (A)
	€ 720,56119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 108,08418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,32337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,86454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 911,50991

	Incidenza manodopera
	16,18%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.014.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 978.28302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	73,2
	€ 2,23120
	€ 163,32416

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,31396
	€ 28,41539

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,37430
	€ 4,59634

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,32336
	€ 20,91028

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 577,12854

	Totale Parziale (A)
	€ 773,34626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 116,00194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,64008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 88,93482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 978,28302

	Incidenza manodopera
	17,4%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.014.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1044.53585
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	93,36
	€ 2,23120
	€ 208,30524

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,31396
	€ 34,77877

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,37430
	€ 5,62565

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,32336
	€ 20,91028

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 629,50231

	Totale Parziale (A)
	€ 825,72004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,85801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,95432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,95780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.044,53585

	Incidenza manodopera
	18,45%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.015.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 889.03054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,17665
	€ 4,63060

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,54701
	€ 0,39282

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 193,65618

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	15,8
	€ 2,23120
	€ 35,25303

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,5
	€ 2,31396
	€ 5,78489

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,5
	€ 0,37430
	€ 0,93574

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,32336
	€ 15,10187

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 509,13477

	Totale Parziale (A)
	€ 702,79094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,41864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,21675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,82096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 889,03054

	Incidenza manodopera
	20,3%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.015.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 940.09887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 197,00513

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	28,72
	€ 2,23120
	€ 64,08019

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,34
	€ 2,31396
	€ 12,35653

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,34
	€ 0,37430
	€ 1,99874

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,32336
	€ 15,10187

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 546,15605

	Totale Parziale (A)
	€ 743,16117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 111,47418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,45897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 85,46353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 940,09887

	Incidenza manodopera
	20,92%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.015.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 991.79998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 197,00513

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	43,64
	€ 2,23120
	€ 97,36976

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,16
	€ 2,31396
	€ 18,88189

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,16
	€ 0,37430
	€ 3,05425

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,32336
	€ 15,10187

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 587,02649

	Totale Parziale (A)
	€ 784,03160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,60474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,70419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,16363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 991,79998

	Incidenza manodopera
	21,59%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.015.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1049.21404
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 197,00513

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	60,56
	€ 2,23120
	€ 135,12174

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11
	€ 2,31396
	€ 25,45352

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11
	€ 0,37430
	€ 4,11725

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,32336
	€ 15,10187

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 632,41310

	Totale Parziale (A)
	€ 829,41822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,41273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,97651

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,38310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.049,21404

	Incidenza manodopera
	22,26%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.015.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1112.20504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,17665
	€ 7,71767

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,54701
	€ 0,65470

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 197,00513

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	79,48
	€ 2,23120
	€ 177,33612

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,82
	€ 2,31396
	€ 31,97888

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,64933
	€ 9,51116

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,82
	€ 0,37430
	€ 5,17276

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,32336
	€ 15,10187

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 682,20835

	Totale Parziale (A)
	€ 879,21347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 131,88202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,27528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 101,10955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.112,20504

	Incidenza manodopera
	22,92%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.016.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 772.95982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	19,38
	€ 2,23120
	€ 43,24074

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60730
	€ 4,85842

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,31396
	€ 8,79304

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,37430
	€ 1,42232

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,32336
	€ 18,58691

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 414,81770

	Totale Parziale (A)
	€ 611,03543

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,65531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,66621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,26907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 772,95982

	Incidenza manodopera
	13,74%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_04.G01.016.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 824.49157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	34,24
	€ 2,23120
	€ 76,39644

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60730
	€ 4,85842

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,31396
	€ 15,31839

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,37430
	€ 2,47783

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,32336
	€ 18,58691

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 455,55426

	Totale Parziale (A)
	€ 651,77199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 97,76580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,91063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,95378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 824,49157

	Incidenza manodopera
	14,99%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.016.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 881.73629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	51,1
	€ 2,23120
	€ 114,01454

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60730
	€ 4,85842

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,31396
	€ 21,89003

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,37430
	€ 3,54083

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,32336
	€ 18,58691

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 500,80700

	Totale Parziale (A)
	€ 697,02474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,55371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,18215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,15785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 881,73629

	Incidenza manodopera
	16,21%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.016.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 944.55794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,96
	€ 2,23120
	€ 156,09506

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60730
	€ 4,85842

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,31396
	€ 28,41539

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,37430
	€ 4,59634

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,32336
	€ 18,58691

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 550,46839

	Totale Parziale (A)
	€ 746,68612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 112,00292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,48012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 85,86890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 944,55794

	Incidenza manodopera
	17,39%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.016.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1011.61772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,25273
	€ 0,81440

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 196,21772

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	90,43
	€ 2,23120
	€ 201,76781

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,27125
	€ 10,46801

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60730
	€ 4,85842

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,01
	€ 2,31396
	€ 34,73249

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,01
	€ 0,37430
	€ 5,61817

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,32336
	€ 18,58691

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,65840
	€ 2,60709

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,81650
	€ 4,61462

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	Totale TOS17_04
	€ 603,48007

	Totale Parziale (A)
	€ 799,69780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,95467

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,79819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,96525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.011,61772

	Incidenza manodopera
	18,5%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.019.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 922.96270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 200,35407

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	16,72
	€ 2,23120
	€ 37,30574

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,54
	€ 2,31396
	€ 5,87745

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,54
	€ 0,37430
	€ 0,95071

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,32336
	€ 16,26355

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 529,26072

	Totale Parziale (A)
	€ 729,61478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 109,44222

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,37769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 83,90570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 922,96270

	Incidenza manodopera
	20%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.019.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 970.48655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 200,35407

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	30,16
	€ 2,23120
	€ 67,29312

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,36
	€ 2,31396
	€ 12,40281

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,36
	€ 0,37430
	€ 2,00622

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,32336
	€ 16,26355

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 566,82897

	Totale Parziale (A)
	€ 767,18304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 115,07746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,60310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 88,22605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 970,48655

	Incidenza manodopera
	20,67%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.019.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1023.04596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 200,35407

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	45,36
	€ 2,23120
	€ 101,20743

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,2
	€ 2,31396
	€ 18,97445

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,2
	€ 0,37430
	€ 3,06922

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,32336
	€ 16,26355

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 608,37792

	Totale Parziale (A)
	€ 808,73198

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 121,30980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,85239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 93,00418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.023,04596

	Incidenza manodopera
	21,34%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.019.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1082.53709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 200,35407

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	63,04
	€ 2,23120
	€ 140,65512

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11,02
	€ 2,31396
	€ 25,49980

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11,02
	€ 0,37430
	€ 4,12473

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,32336
	€ 16,26355

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,81650
	€ 6,46532

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 180,35225
	€ 14,42818

	Totale TOS17_04
	€ 655,40647

	Totale Parziale (A)
	€ 855,76055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 128,36408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,13456

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 98,41246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.082,53709

	Incidenza manodopera
	22,03%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.019.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1138.54140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,51785
	€ 0,86036

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,51785
	€ 0,13407

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,51785
	€ 13,03571

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,17665
	€ 10,80473

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,54701
	€ 0,91658

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,25273
	€ 1,14022

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 200,35407

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	82,48
	€ 2,23120
	€ 184,02974

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,27125
	€ 0,06729

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,27125
	€ 6,54251

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,86
	€ 2,31396
	€ 32,07144

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,64933
	€ 52,21813

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,86
	€ 0,37430
	€ 5,18773

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,32336
	€ 16,26355

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,29706
	€ 10,50376

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,65840
	€ 3,65267

	Totale TOS17_04
	€ 699,67866

	Totale Parziale (A)
	€ 900,03273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 135,00491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,40020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 103,50376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.138,54140

	Incidenza manodopera
	22,23%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.021.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2796.44374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,41113
	€ 187,65119

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,17665
	€ 18,67675

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 399,94182

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,44
	€ 2,14583
	€ 35,27740

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,288
	€ 2,23120
	€ 7,33620

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,74
	€ 3,27125
	€ 18,77699

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,44
	€ 0,57498
	€ 9,45267

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,78
	€ 13,35803
	€ 678,32093

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,94
	€ 2,32336
	€ 62,59143

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.328,79794

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.210,62746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 331,59412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,26376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 254,22216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.796,44374

	Incidenza manodopera
	13,43%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.021.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3524.88770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,41113
	€ 274,49802

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,354
	€ 77,17665
	€ 27,32053

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,17665
	€ 273,20534

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	Totale TOS17_01
	€ 583,29555

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,64
	€ 2,14583
	€ 35,70657

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,328
	€ 2,23120
	€ 7,42545

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,16
	€ 3,27125
	€ 23,42217

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,64
	€ 0,57498
	€ 9,56767

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,22
	€ 13,35803
	€ 884,56897

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,14
	€ 2,32336
	€ 63,05610

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.540,78925

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.786,47249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 417,97087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,71883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 320,44434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.524,88770

	Incidenza manodopera
	13,08%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.021.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4315.26377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,41113
	€ 375,30238

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,17665
	€ 373,53499

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,17665
	€ 37,35350

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,25273
	€ 7,12637

	Totale TOS17_01
	€ 795,88781

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,84
	€ 2,14583
	€ 36,13574

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,368
	€ 2,23120
	€ 7,51470

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,8
	€ 3,27125
	€ 28,78703

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,84
	€ 0,57498
	€ 9,68266

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	81,66
	€ 13,35803
	€ 1.090,81700

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,34
	€ 2,32336
	€ 63,52077

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.753,50022

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.411,27570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 511,69136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,46765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 392,29671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.315,26377

	Incidenza manodopera
	12,89%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.021.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5109.33254
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,41113
	€ 508,67430

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 77,17665
	€ 50,62788

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,17665
	€ 506,27882

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,25273
	€ 8,55164

	Totale TOS17_01
	€ 1.076,70321

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,02
	€ 2,14583
	€ 36,52198

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,404
	€ 2,23120
	€ 7,59502

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,88
	€ 3,27125
	€ 35,59124

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,02
	€ 0,57498
	€ 9,78616

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,09
	€ 13,35803
	€ 1.296,93145

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,52
	€ 2,32336
	€ 63,93898

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.967,40715

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 4.038,99805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 605,84971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,23399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 464,48478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.109,33254

	Incidenza manodopera
	13,21%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.022.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2683.73852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,41113
	€ 187,65119

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,17665
	€ 18,67675

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 399,94182

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,44
	€ 2,14583
	€ 33,13158

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,088
	€ 2,23120
	€ 6,88996

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,62
	€ 3,27125
	€ 18,38444

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,44
	€ 0,57498
	€ 8,87769

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	47,68
	€ 13,35803
	€ 636,91103

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,94
	€ 2,32336
	€ 57,94470

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.239,70292

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.121,53243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 318,22986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,72919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 243,97623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.683,73852

	Incidenza manodopera
	13,54%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.022.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3391.09218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,41113
	€ 272,94718

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 77,17665
	€ 27,16618

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,17665
	€ 271,66181

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	Totale TOS17_01
	€ 580,04683

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,64
	€ 2,14583
	€ 33,56074

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,128
	€ 2,23120
	€ 6,97921

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,02
	€ 3,27125
	€ 22,96420

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,64
	€ 0,57498
	€ 8,99269

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	62,12
	€ 13,35803
	€ 829,80103

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,14
	€ 2,32336
	€ 58,40937

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.438,27076

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.680,70528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 402,10579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,08423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 308,28111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.391,09218

	Incidenza manodopera
	13,16%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.022.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4168.59720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,41113
	€ 375,30238

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,17665
	€ 37,35350

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,17665
	€ 373,53499

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,25273
	€ 7,12637

	Totale TOS17_01
	€ 795,88781

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,84
	€ 2,14583
	€ 33,98991

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,168
	€ 2,23120
	€ 7,06846

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,64
	€ 3,27125
	€ 28,26363

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,84
	€ 0,57498
	€ 9,10768

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,56
	€ 13,35803
	€ 1.022,69103

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,34
	€ 2,32336
	€ 58,87404

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.637,55827

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.295,33375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 494,30006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,77200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 378,96338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.168,59720

	Incidenza manodopera
	12,99%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.022.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4945.60253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,41113
	€ 508,67430

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,17665
	€ 506,27882

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 77,17665
	€ 50,62788

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,25273
	€ 8,55164

	Totale TOS17_01
	€ 1.076,70321

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,02
	€ 2,14583
	€ 34,37616

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,204
	€ 2,23120
	€ 7,14878

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,68
	€ 3,27125
	€ 34,93698

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,02
	€ 0,57498
	€ 9,21118

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	90,99
	€ 13,35803
	€ 1.215,44745

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,31396
	€ 11,29211

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,37430
	€ 1,82656

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,52
	€ 2,32336
	€ 59,29225

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,02920
	€ 3,17912

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.837,97632

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.909,56722

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 586,43508

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,45740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 449,60023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.945,60253

	Incidenza manodopera
	13,31%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.024.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2608.33818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,41113
	€ 189,20202

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,17665
	€ 188,31103

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,218
	€ 77,17665
	€ 16,82451

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 401,18395

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,44
	€ 2,14583
	€ 30,98575

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,888
	€ 2,23120
	€ 6,44372

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,27125
	€ 17,99189

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,44
	€ 0,57498
	€ 8,30271

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,26
	€ 13,35803
	€ 604,58459

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,31396
	€ 10,08885

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,37430
	€ 1,63193

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,44
	€ 2,32336
	€ 54,45965

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,02920
	€ 2,84037

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.178,85579

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.061,92742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 309,28911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,37156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 237,12165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.608,33818

	Incidenza manodopera
	13,6%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.024.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3264.82019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,41113
	€ 272,94718

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,17665
	€ 1,68245

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,17665
	€ 271,66181

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	Totale TOS17_01
	€ 554,56310

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,64
	€ 2,14583
	€ 31,41491

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,928
	€ 2,23120
	€ 6,53297

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,86
	€ 3,27125
	€ 22,44080

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,64
	€ 0,57498
	€ 8,41771

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	58,7
	€ 13,35803
	€ 784,11655

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,31396
	€ 10,08885

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,37430
	€ 1,63193

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,64
	€ 2,32336
	€ 54,92432

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,02920
	€ 2,84037

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.363,93474

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.580,88553

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 387,13283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,48531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 296,80184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.264,82019

	Incidenza manodopera
	13,24%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.024.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4008.46044
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	264,859
	€ 1,41113
	€ 373,75154

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,17665
	€ 1,68245

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,17665
	€ 371,99145

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,25273
	€ 7,12637

	Totale TOS17_01
	€ 757,12238

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,84
	€ 2,14583
	€ 31,84408

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,968
	€ 2,23120
	€ 6,62221

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,44
	€ 3,27125
	€ 27,60938

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,84
	€ 0,57498
	€ 8,53270

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,14
	€ 13,35803
	€ 963,64852

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,31396
	€ 10,08885

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,37430
	€ 1,63193

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,84
	€ 2,32336
	€ 55,38900

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,02920
	€ 2,84037

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.549,73337

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.168,74343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 475,31151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,01246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 364,40549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.008,46044

	Incidenza manodopera
	13,05%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.024.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4755.91527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,41113
	€ 508,67430

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,17665
	€ 1,68245

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,17665
	€ 506,27882

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,25273
	€ 8,55164

	Totale TOS17_01
	€ 1.027,75778

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,04
	€ 2,14583
	€ 32,27325

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,008
	€ 2,23120
	€ 6,71146

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,46
	€ 3,27125
	€ 34,21731

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,04
	€ 0,57498
	€ 8,64770

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,58
	€ 13,35803
	€ 1.143,18049

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,31396
	€ 10,08885

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,37430
	€ 1,63193

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,04
	€ 2,32336
	€ 55,85367

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,02920
	€ 2,84037

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.736,97136

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.759,61681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 563,94252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,55770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 432,35593

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.755,91527

	Incidenza manodopera
	13,41%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.025.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2682.36799
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,41113
	€ 187,65119

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,68
	€ 14,25273
	€ 9,69186

	Totale TOS17_01
	€ 399,80677

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,96
	€ 2,14583
	€ 32,10158

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,992
	€ 2,23120
	€ 6,67576

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	4,26
	€ 3,27125
	€ 13,93554

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,96
	€ 0,57498
	€ 8,60170

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	49,22
	€ 13,35803
	€ 657,48240

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,31396
	€ 10,41281

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,37430
	€ 1,68433

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,46
	€ 2,32336
	€ 49,85939

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.238,75453

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.120,44901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 318,06735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,72269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 243,85164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.682,36799

	Incidenza manodopera
	15,7%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.025.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3373.78584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,41113
	€ 274,49802

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,17665
	€ 273,20534

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,78
	€ 14,25273
	€ 11,11713

	Totale TOS17_01
	€ 574,51672

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,16
	€ 2,14583
	€ 32,53074

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,032
	€ 2,23120
	€ 6,76501

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,27125
	€ 17,99189

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,16
	€ 0,57498
	€ 8,71670

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	63,16
	€ 13,35803
	€ 843,69338

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,31396
	€ 10,41281

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,37430
	€ 1,68433

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,66
	€ 2,32336
	€ 50,32406

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.430,11994

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.667,02438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 400,05366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,00215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 306,70780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.373,78584

	Incidenza manodopera
	14,91%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.025.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4125.21294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,41113
	€ 375,30238

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,17665
	€ 373,53499

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,25273
	€ 12,54240

	Totale TOS17_01
	€ 777,07600

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,36
	€ 2,14583
	€ 32,95991

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,072
	€ 2,23120
	€ 6,85426

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,92
	€ 3,27125
	€ 22,63707

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,36
	€ 0,57498
	€ 8,83169

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,1
	€ 13,35803
	€ 1.029,90437

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,31396
	€ 10,41281

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,37430
	€ 1,68433

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,86
	€ 2,32336
	€ 50,78874

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.622,07420

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.261,03790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 489,15569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,56623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 375,01936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.125,21294

	Incidenza manodopera
	14,41%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.025.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4876.54025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,41113
	€ 508,67430

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,17665
	€ 506,27882

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,98
	€ 14,25273
	€ 13,96768

	Totale TOS17_01
	€ 1.044,61703

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,14583
	€ 33,38908

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,23120
	€ 6,94351

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,78
	€ 3,27125
	€ 28,72160

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57498
	€ 8,94669

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,04
	€ 13,35803
	€ 1.216,11535

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,31396
	€ 10,41281

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,37430
	€ 1,68433

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,06
	€ 2,32336
	€ 51,25341

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.815,46780

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.854,97253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 578,24588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,12984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 443,32184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.876,54025

	Incidenza manodopera
	14,53%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.026.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2548.73313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,41113
	€ 187,65119

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,17665
	€ 18,67675

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,25273
	€ 4,27582

	Totale TOS17_01
	€ 399,94182

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,94
	€ 2,14583
	€ 29,91284

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,788
	€ 2,23120
	€ 6,22060

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,34
	€ 3,27125
	€ 17,46849

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,94
	€ 0,57498
	€ 8,01522

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	43,63
	€ 13,35803
	€ 582,81099

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,44
	€ 2,32336
	€ 52,13629

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,02920
	€ 2,85339

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.132,97929

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.014,80880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 302,22132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,08885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 231,70301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.548,73313

	Incidenza manodopera
	13,64%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.026.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3002.24189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,41113
	€ 272,94718

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,17665
	€ 271,66181

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 77,17665
	€ 27,16618

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	Totale TOS17_01
	€ 580,04683

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,14
	€ 2,14583
	€ 30,34200

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,828
	€ 2,23120
	€ 6,30985

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,7
	€ 3,27125
	€ 21,91740

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,14
	€ 0,57498
	€ 8,13022

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,57
	€ 13,35803
	€ 755,66394

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,64
	€ 2,32336
	€ 52,60096

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,02920
	€ 2,85339

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.311,37923

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.373,31375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 355,99706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,23988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 272,93108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.002,24189

	Incidenza manodopera
	14,27%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.026.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3501.94979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,41113
	€ 375,30238

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,17665
	€ 373,53499

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,17665
	€ 37,35350

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,25273
	€ 7,12637

	Totale TOS17_01
	€ 795,88781

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,34
	€ 2,14583
	€ 30,77117

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,868
	€ 2,23120
	€ 6,39909

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,3
	€ 3,27125
	€ 27,15140

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,34
	€ 0,57498
	€ 8,24521

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,51
	€ 13,35803
	€ 928,51689

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,84
	€ 2,32336
	€ 53,06563

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,02920
	€ 2,85339

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.490,56425

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.768,33975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 415,25096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,61004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 318,35907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.501,94979

	Incidenza manodopera
	14,88%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.026.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4081.39598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	359,373
	€ 1,41113
	€ 507,12346

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,54
	€ 77,17665
	€ 504,73529

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,654
	€ 77,17665
	€ 50,47353

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,25273
	€ 8,55164

	Totale TOS17_01
	€ 1.073,45449

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,54
	€ 2,14583
	€ 31,20033

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,908
	€ 2,23120
	€ 6,48834

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,3
	€ 3,27125
	€ 33,69391

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,54
	€ 0,57498
	€ 8,36021

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,45
	€ 13,35803
	€ 1.101,36985

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,04
	€ 2,32336
	€ 53,53031

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,02920
	€ 2,85339

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	Totale TOS17_04
	€ 1.671,05781

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.226,39998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 483,96000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,35840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 371,03600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.081,39598

	Incidenza manodopera
	15,55%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.029.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2743.66615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,41113
	€ 189,20202

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,17665
	€ 188,31103

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,25273
	€ 9,97691

	Totale TOS17_01
	€ 403,18619

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,14583
	€ 33,38908

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,11
	€ 2,23120
	€ 6,93905

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,27125
	€ 12,16906

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57498
	€ 8,94669

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,94
	€ 13,35803
	€ 680,45822

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,56
	€ 2,32336
	€ 52,41509

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.283,83216

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.168,90605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 325,33591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,01344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 249,42420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.743,66615

	Incidenza manodopera
	15,58%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.029.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3217.39358
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,41113
	€ 189,20202

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,17665
	€ 188,31103

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,25273
	€ 9,97691

	Totale TOS17_01
	€ 403,18619

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,76
	€ 2,14583
	€ 33,81824

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,15
	€ 2,23120
	€ 7,02829

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,27125
	€ 12,16906

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,76
	€ 0,57498
	€ 9,06168

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	65,38
	€ 13,35803
	€ 873,34822

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,76
	€ 2,32336
	€ 52,87976

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.477,82022

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.543,39413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 381,50912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,26036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 292,49032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.217,39358

	Incidenza manodopera
	13,97%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.029.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3715.15600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,41113
	€ 189,20202

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,17665
	€ 188,31103

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,25273
	€ 9,97691

	Totale TOS17_01
	€ 403,18619

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,96
	€ 2,14583
	€ 34,24741

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,19
	€ 2,23120
	€ 7,11754

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,27125
	€ 12,16906

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,96
	€ 0,57498
	€ 9,17668

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	79,82
	€ 13,35803
	€ 1.066,23822

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,96
	€ 2,32336
	€ 53,34444

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.671,80832

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.936,88222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 440,53233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,62129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 337,74146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.715,15600

	Incidenza manodopera
	12,69%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.029.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4130.56833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,0781
	€ 1,41113
	€ 189,20217

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,17665
	€ 188,31103

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,25273
	€ 9,97691

	Totale TOS17_01
	€ 403,18634

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,27
	€ 2,14583
	€ 34,91261

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,25
	€ 2,23120
	€ 7,25141

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,27125
	€ 12,16906

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,27
	€ 0,57498
	€ 9,35492

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,32
	€ 13,35803
	€ 1.259,92970

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,31396
	€ 10,13513

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,37430
	€ 1,63941

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,27
	€ 2,32336
	€ 54,06468

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.867,19735

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.265,27140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 489,79071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,59163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 375,50621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.130,56833

	Incidenza manodopera
	11,96%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.031.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2508.53849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,41113
	€ 187,65119

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,25273
	€ 3,25817

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 572,94610

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	85,82
	€ 2,23120
	€ 191,48196

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,36
	€ 2,31396
	€ 19,34468

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,58
	€ 2,39585
	€ 46,91074

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,36
	€ 0,37430
	€ 3,12911

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,89
	€ 2,32336
	€ 64,79862

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 928,20059

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 1.983,03438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 297,45516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,89821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 228,04895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.508,53849

	Incidenza manodopera
	17,25%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.031.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2786.59957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,17665
	€ 271,66181

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,25273
	€ 4,07200

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 482,30201

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	115,56
	€ 2,23120
	€ 257,83798

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,54
	€ 2,31396
	€ 24,38910

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,86
	€ 2,39585
	€ 76,33178

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,54
	€ 0,37430
	€ 3,94507

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,38
	€ 2,32336
	€ 75,23053

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,94294
	€ 80,48642

	Totale TOS17_04
	€ 1.058,15581

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.202,84551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 330,42683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,21707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 253,32723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.786,59957

	Incidenza manodopera
	14,43%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.031.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3348.99143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,17665
	€ 371,99145

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,25273
	€ 4,88726

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 583,44691

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,23120
	€ 332,04783

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,31396
	€ 29,34097

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,39585
	€ 112,07786

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,37430
	€ 4,74606

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,32336
	€ 85,56950

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,94294
	€ 98,37230

	Totale TOS17_04
	€ 1.202,08945

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.647,42405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 397,11361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,88454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 304,45377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.348,99143

	Incidenza manodopera
	14,16%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.031.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3880.36644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 77,17665
	€ 507,82236

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 720,09165

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,23120
	€ 414,78089

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,31396
	€ 34,29284

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,39585
	€ 145,59580

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,37430
	€ 5,54705

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,32336
	€ 96,09434

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,94294
	€ 116,25817

	Totale TOS17_04
	€ 1.352,50402

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.067,48336

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 460,12250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,40490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 352,76059

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.880,36644

	Incidenza manodopera
	14,28%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.032.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2438.87456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,41113
	€ 186,10035

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,17665
	€ 185,22396

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,25273
	€ 3,25817

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 569,85173

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	81,38
	€ 2,23120
	€ 181,57541

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,31396
	€ 19,29840

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,39585
	€ 46,76699

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,37430
	€ 3,12162

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,86
	€ 2,32336
	€ 62,40556

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 876,22466

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 1.927,96408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 289,19461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,56778

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,71587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.438,87456

	Incidenza manodopera
	17,32%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.032.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2725.01230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,17665
	€ 273,20534

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,25273
	€ 4,07200

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,25273
	€ 4,07200

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 487,91754

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	110,1
	€ 2,23120
	€ 245,65560

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,52
	€ 2,31396
	€ 24,34282

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,76
	€ 2,39585
	€ 76,09220

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,52
	€ 0,37430
	€ 3,93758

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,37
	€ 2,32336
	€ 72,88393

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,94294
	€ 80,48642

	Totale TOS17_04
	€ 1.003,85468

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.154,15992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 323,12399

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,92496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 247,72839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.725,01230

	Incidenza manodopera
	14,42%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.032.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3299.05074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,17665
	€ 371,99145

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,25273
	€ 4,88726

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 583,44691

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,23120
	€ 332,04783

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,31396
	€ 29,34097

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,39585
	€ 112,07786

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,37430
	€ 4,74606

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,32336
	€ 85,56950

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,94294
	€ 98,37230

	Totale TOS17_04
	€ 1.162,61065

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.607,94525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 391,19179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,64767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,91370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.299,05074

	Incidenza manodopera
	14,27%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.032.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3830.42576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 77,17665
	€ 507,82236

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 720,09165

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,23120
	€ 414,78089

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,31396
	€ 34,29284

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,39585
	€ 145,59580

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,37430
	€ 5,54705

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,32336
	€ 96,09434

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,94294
	€ 116,25817

	Totale TOS17_04
	€ 1.313,02522

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.028,00455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 454,20068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,16803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 348,22052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.830,42576

	Incidenza manodopera
	14,38%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.034.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2346.71268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,41113
	€ 187,65119

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,25273
	€ 3,25817

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 572,94610

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	76,3
	€ 2,23120
	€ 170,24089

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,31396
	€ 19,13642

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,44
	€ 2,39585
	€ 46,57532

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,37430
	€ 3,09542

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,45
	€ 2,32336
	€ 70,74643

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 800,27503

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 1.855,10884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 278,26633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,13065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 213,33752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.346,71268

	Incidenza manodopera
	17,57%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.034.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2622.30000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,17665
	€ 271,66181

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,25273
	€ 4,07200

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 482,30201

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,98
	€ 2,23120
	€ 232,00063

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,5
	€ 2,31396
	€ 24,29655

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,68
	€ 2,39585
	€ 75,90053

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,5
	€ 0,37430
	€ 3,93010

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,06
	€ 2,32336
	€ 83,78051

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,94294
	€ 80,48642

	Totale TOS17_04
	€ 928,27474

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.072,96443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 310,94466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,43779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 238,39091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.622,30000

	Incidenza manodopera
	14,55%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.034.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3183.43399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,17665
	€ 373,53499

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,25273
	€ 4,88726

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 584,99045

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	135,14
	€ 2,23120
	€ 301,52496

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,31396
	€ 29,20213

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,52
	€ 2,39585
	€ 111,45494

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,37430
	€ 4,72360

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,54
	€ 2,32336
	€ 96,51254

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,94294
	€ 98,37230

	Totale TOS17_04
	€ 1.069,67047

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.516,54861

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 377,48229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,09929

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 289,40309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.183,43399

	Incidenza manodopera
	14,24%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.034.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3707.16649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 77,17665
	€ 505,50706

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 717,77635

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	170,15
	€ 2,23120
	€ 379,63942

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,31396
	€ 34,15400

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,46
	€ 2,39585
	€ 144,85309

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,64933
	€ 67,13760

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,37430
	€ 5,52459

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	47,17
	€ 2,32336
	€ 109,59308

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,94294
	€ 116,25817

	Totale TOS17_04
	€ 1.217,90235

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.930,56639

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 439,58496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,58340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 337,01513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.707,16649

	Incidenza manodopera
	14,35%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.035.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2478.72776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,41113
	€ 186,10035

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,25273
	€ 4,56087

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 586,09374

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69
	€ 2,23120
	€ 153,95310

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,47
	€ 2,31396
	€ 19,59921

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,98
	€ 2,39585
	€ 47,86908

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,47
	€ 0,37430
	€ 3,17028

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,37
	€ 2,32336
	€ 65,91384

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 891,48712

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 1.959,46859

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 293,92029

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,75681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 225,33889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.478,72776

	Incidenza manodopera
	20,19%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.035.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2751.36873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,17665
	€ 271,66181

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 497,32688

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	94,58
	€ 2,23120
	€ 211,02731

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,7
	€ 2,31396
	€ 24,75934

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	32,42
	€ 2,39585
	€ 77,67346

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,7
	€ 0,37430
	€ 4,00496

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,32336
	€ 78,94791

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,94294
	€ 80,48642

	Totale TOS17_04
	€ 1.015,28046

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.174,99504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 326,24926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,04997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 250,12443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.751,36873

	Incidenza manodopera
	17,03%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.035.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3305.63601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,17665
	€ 371,99145

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,48
	€ 14,25273
	€ 6,84131

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 598,79674

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	123,66
	€ 2,23120
	€ 275,91073

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,82
	€ 2,31396
	€ 29,66493

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	47,44
	€ 2,39585
	€ 113,65912

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,82
	€ 0,37430
	€ 4,79846

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	39,46
	€ 2,32336
	€ 91,67994

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,94294
	€ 98,37230

	Totale TOS17_04
	€ 1.152,46654

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.613,15100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 391,97265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,67891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 300,51237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.305,63601

	Incidenza manodopera
	16,28%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.035.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3828.48047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,57
	€ 77,17665
	€ 507,05059

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,56
	€ 14,25273
	€ 7,98153

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 734,99610

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	156,6
	€ 2,23120
	€ 349,40660

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,96
	€ 2,31396
	€ 34,61679

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	61,59
	€ 2,39585
	€ 147,56040

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,64933
	€ 48,48827

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,96
	€ 0,37430
	€ 5,59945

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	45,09
	€ 2,32336
	€ 104,76048

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,94294
	€ 116,25817

	Totale TOS17_04
	€ 1.296,58295

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.026,46677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 453,97002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,15880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 348,04368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.828,48047

	Incidenza manodopera
	16,08%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.036.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2318.17538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,41113
	€ 187,65119

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,17665
	€ 186,76749

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,22857
	€ 14,25273
	€ 3,25775

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 572,94568

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	74,22
	€ 2,23120
	€ 165,59999

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,31396
	€ 19,13642

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,46
	€ 2,39585
	€ 46,62324

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,37430
	€ 3,09542

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,95
	€ 2,32336
	€ 69,58475

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 777,71634

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 1.832,54971

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 274,88246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,99530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 210,74322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.318,17538

	Incidenza manodopera
	17,62%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.036.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2592.05005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,17665
	€ 271,66181

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,28571
	€ 14,25273
	€ 4,07215

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 482,30216

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	101,36
	€ 2,23120
	€ 226,15487

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,48
	€ 2,31396
	€ 24,25027

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,66
	€ 2,39585
	€ 75,85261

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,48
	€ 0,37430
	€ 3,92261

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,56
	€ 2,32336
	€ 82,61882

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,94294
	€ 80,48642

	Totale TOS17_04
	€ 904,36157

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.049,05142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 307,35771

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,29431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 235,64091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.592,05005

	Incidenza manodopera
	14,55%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.036.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3152.07404
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,17665
	€ 373,53499

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,34286
	€ 14,25273
	€ 4,88669

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 584,98988

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	132,06
	€ 2,23120
	€ 294,65285

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,31396
	€ 29,20213

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,54
	€ 2,39585
	€ 111,50286

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,37430
	€ 4,72360

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,04
	€ 2,32336
	€ 95,35086

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,94294
	€ 98,37230

	Totale TOS17_04
	€ 1.044,88057

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.491,75813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 373,76372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,95055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 286,55218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.152,07404

	Incidenza manodopera
	14,22%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.036.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3674.39602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,41113
	€ 11,29895

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 77,17665
	€ 505,50706

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,25273
	€ 5,70109

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 717,77635

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	166,57
	€ 2,23120
	€ 371,65171

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,31396
	€ 34,15400

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,48
	€ 2,39585
	€ 144,90101

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,64933
	€ 63,40773

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,37430
	€ 5,52459

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	46,67
	€ 2,32336
	€ 108,43140

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,65840
	€ 5,21876

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,81650
	€ 9,23733

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,94294
	€ 116,25817

	Totale TOS17_04
	€ 1.191,99685

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.904,66089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 435,69913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,42797

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 334,03600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.674,39602

	Incidenza manodopera
	14,34%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.039.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2926.97599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,41113
	€ 186,10035

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,17665
	€ 185,22396

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,25273
	€ 4,56087

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 584,55021

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,38
	€ 2,23120
	€ 154,80096

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,31396
	€ 19,29840

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,39585
	€ 46,76699

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,64933
	€ 130,54533

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,67840
	€ 270,74882

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,37430
	€ 3,12162

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,33
	€ 2,32336
	€ 56,52745

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 1.247,37708

	TOS17_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,94385
	€ 481,88770

	Totale TOS17_14
	€ 481,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.313,81501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 347,07225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,88289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 266,08873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.926,97599

	Incidenza manodopera
	18,61%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.039.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 3241.46695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,41113
	€ 186,10035

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,17665
	€ 185,22396

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,25273
	€ 4,56087

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 584,55021

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	95,22
	€ 2,23120
	€ 212,45528

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,31396
	€ 19,29840

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,39585
	€ 46,76699

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,64933
	€ 130,54533

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,67840
	€ 270,74882

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,37430
	€ 3,12162

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,83
	€ 2,32336
	€ 66,98258

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 1.315,48653

	TOS17_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,19385
	€ 662,38770

	Totale TOS17_14
	€ 662,38770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.562,42447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 384,36367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,37455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 294,67881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.241,46695

	Incidenza manodopera
	17,79%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.039.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3589.83286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,41113
	€ 186,10035

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,17665
	€ 185,22396

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,25273
	€ 4,56087

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 584,55021

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	124,64
	€ 2,23120
	€ 278,09731

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,31396
	€ 19,29840

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,39585
	€ 46,76699

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,64933
	€ 130,54533

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,67840
	€ 270,74882

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,37430
	€ 3,12162

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,24
	€ 2,32336
	€ 77,22862

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 1.391,37460

	TOS17_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,94385
	€ 861,88770

	Totale TOS17_14
	€ 861,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 2.837,81254

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 425,67188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,02688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 326,34844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.589,83286

	Incidenza manodopera
	17,06%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.039.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3865.12729
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,51785
	€ 20,85713

	TOS17_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,51785
	€ 0,94972

	TOS17_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,41113
	€ 186,10035

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,17665
	€ 185,22396

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,25273
	€ 4,56087

	TOS17_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,73120
	€ 173,46240

	Totale TOS17_01
	€ 584,55021

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	157,84
	€ 2,23120
	€ 352,17330

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,31396
	€ 19,29840

	TOS17_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,39585
	€ 46,76699

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,64933
	€ 130,54533

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,67840
	€ 270,74882

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,37430
	€ 3,12162

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,78
	€ 2,32336
	€ 87,77669

	TOS17_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,29706
	€ 7,49706

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,65840
	€ 7,30534

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,81650
	€ 12,93064

	TOS17_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 180,35225
	€ 10,29811

	TOS17_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 36,13240
	€ 72,26480

	TOS17_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,84280
	€ 17,68560

	TOS17_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,94294
	€ 62,60055

	Totale TOS17_04
	€ 1.475,99866

	TOS17_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,44385
	€ 994,88770

	Totale TOS17_14
	€ 994,88770

	Totale Parziale (A)
	€ 3.055,43659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 458,31549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,33262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 351,37521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.865,12729

	Incidenza manodopera
	16,86%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.041.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3837.08794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,25273
	€ 9,26427

	Totale TOS17_01
	€ 14,07296

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,44
	€ 2,14583
	€ 50,29820

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,032
	€ 2,23120
	€ 15,68983

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,44
	€ 0,57498
	€ 13,47753

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	55,624
	€ 13,35803
	€ 743,02724

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,03
	€ 2,31396
	€ 41,72064

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,03
	€ 0,37430
	€ 6,74854

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,94
	€ 2,32336
	€ 78,85497

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.462,70104

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,77046
	€ 1.021,45709

	Totale TOS17_14
	€ 1.021,45709

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,28
	€ 5,50000
	€ 535,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 535,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.033,27110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 454,99067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,19963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 348,82618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.837,08794

	Incidenza manodopera
	19,81%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.041.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4517.33556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,25273
	€ 10,97460

	Totale TOS17_01
	€ 15,78329

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,58
	€ 2,14583
	€ 52,74444

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,374
	€ 2,23120
	€ 16,45290

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,58
	€ 0,57498
	€ 14,13301

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,828
	€ 13,35803
	€ 932,76475

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,33
	€ 2,31396
	€ 47,04274

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,33
	€ 0,37430
	€ 7,60942

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,32336
	€ 81,50361

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.665,13496

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,77046
	€ 1.250,99801

	Totale TOS17_14
	€ 1.250,99801

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,2
	€ 5,50000
	€ 639,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 639,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.571,01626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 535,65244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,42610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 410,66687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.517,33556

	Incidenza manodopera
	19,92%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.041.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5565.42317
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,25273
	€ 12,54240

	Totale TOS17_01
	€ 17,35109

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,74
	€ 2,14583
	€ 55,23360

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,722
	€ 2,23120
	€ 17,22936

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,74
	€ 0,57498
	€ 14,79999

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,244
	€ 13,35803
	€ 1.138,69219

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,65
	€ 2,31396
	€ 52,41112

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,65
	€ 0,37430
	€ 8,47778

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,24
	€ 2,32336
	€ 84,19871

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.883,92684

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,02063
	€ 1.754,66608

	Totale TOS17_14
	€ 1.754,66608

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,2
	€ 5,50000
	€ 743,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 743,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.399,54401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 659,93160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,39726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 505,94756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.565,42317

	Incidenza manodopera
	19,04%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.041.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6339.67004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,25273
	€ 14,25273

	Totale TOS17_01
	€ 19,06142

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,9
	€ 2,14583
	€ 57,72276

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,07
	€ 2,23120
	€ 18,00582

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,9
	€ 0,57498
	€ 15,46696

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,8
	€ 13,35803
	€ 1.359,84779

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,95
	€ 2,31396
	€ 57,73322

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,95
	€ 0,37430
	€ 9,33866

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,4
	€ 2,32336
	€ 86,89381

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 2.117,89311

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,02063
	€ 2.026,70733

	Totale TOS17_14
	€ 2.026,70733

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,17
	€ 5,50000
	€ 847,93500

	Totale TOS17_PR
	€ 847,93500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.011,59687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 751,73953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 30,06958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 576,33364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.339,67004

	Incidenza manodopera
	19,02%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.041.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 7135.09450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,25273
	€ 15,67800

	Totale TOS17_01
	€ 20,48669

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,06
	€ 2,14583
	€ 60,21192

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,418
	€ 2,23120
	€ 18,78228

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,06
	€ 0,57498
	€ 16,13394

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60730
	€ 6,37667

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,536
	€ 13,35803
	€ 1.596,76587

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,27
	€ 2,31396
	€ 63,10160

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,64933
	€ 58,74540

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,67840
	€ 81,22465

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 11,03320
	€ 115,84858

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,22293
	€ 75,84075

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 7,28489
	€ 76,49139

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,27
	€ 0,37430
	€ 10,20702

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,56
	€ 2,32336
	€ 89,58892

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 2.367,67564

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,02063
	€ 2.298,74859

	Totale TOS17_14
	€ 2.298,74859

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,36
	€ 5,50000
	€ 953,48000

	Totale TOS17_PR
	€ 953,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.640,39091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 846,05864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 33,84235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 648,64495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.135,09450

	Incidenza manodopera
	18,97%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.042.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3697.04189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,25273
	€ 9,26427

	Totale TOS17_01
	€ 14,07296

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,44
	€ 2,14583
	€ 48,15237

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,732
	€ 2,23120
	€ 15,02047

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,44
	€ 0,57498
	€ 12,90255

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,844
	€ 13,35803
	€ 679,17585

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,05
	€ 2,31396
	€ 41,76692

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,05
	€ 0,37430
	€ 6,75602

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,94
	€ 2,32336
	€ 74,20825

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.351,38772

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,77046
	€ 1.021,45709

	Totale TOS17_14
	€ 1.021,45709

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,39
	€ 5,50000
	€ 535,64500

	Totale TOS17_PR
	€ 535,64500

	Totale Parziale (A)
	€ 2.922,56276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 438,38441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,53538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 336,09472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.697,04189

	Incidenza manodopera
	20,17%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.042.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4384.01681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,25273
	€ 10,97460

	Totale TOS17_01
	€ 15,78329

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,6
	€ 2,14583
	€ 50,64153

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,08
	€ 2,23120
	€ 15,79693

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,6
	€ 0,57498
	€ 13,56953

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,12
	€ 13,35803
	€ 856,51710

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,35
	€ 2,31396
	€ 47,08902

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,35
	€ 0,37430
	€ 7,61690

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,1
	€ 2,32336
	€ 76,90335

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.541,53965

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,77046
	€ 1.250,99801

	Totale TOS17_14
	€ 1.250,99801

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	119,51
	€ 5,50000
	€ 657,30500

	Totale TOS17_PR
	€ 657,30500

	Totale Parziale (A)
	€ 3.465,62594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 519,84389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,79376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 398,54698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.384,01681

	Incidenza manodopera
	20,17%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.042.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5393.49911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,25273
	€ 12,54240

	Totale TOS17_01
	€ 17,35109

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,76
	€ 2,14583
	€ 53,13069

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,428
	€ 2,23120
	€ 16,57339

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,76
	€ 0,57498
	€ 14,23650

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,536
	€ 13,35803
	€ 1.049,08650

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,67
	€ 2,31396
	€ 52,45740

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,67
	€ 0,37430
	€ 8,48527

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,26
	€ 2,32336
	€ 79,59845

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.746,97349

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,02063
	€ 1.754,66608

	Totale TOS17_14
	€ 1.754,66608

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,39
	€ 5,50000
	€ 744,64500

	Totale TOS17_PR
	€ 744,64500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.263,63566

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 639,54535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,58181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 490,31810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.393,49911

	Incidenza manodopera
	19,33%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.042.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6153.25187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,25273
	€ 14,25273

	Totale TOS17_01
	€ 19,06142

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,92
	€ 2,14583
	€ 55,61985

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,776
	€ 2,23120
	€ 17,34985

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,92
	€ 0,57498
	€ 14,90348

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,152
	€ 13,35803
	€ 1.257,68555

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,99
	€ 2,31396
	€ 57,82578

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,99
	€ 0,37430
	€ 9,35363

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,42
	€ 2,32336
	€ 82,29355

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.968,43698

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,02063
	€ 2.026,70733

	Totale TOS17_14
	€ 2.026,70733

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,55
	€ 5,50000
	€ 850,02500

	Totale TOS17_PR
	€ 850,02500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.864,23073

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 729,63461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,18538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 559,38653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.153,25187

	Incidenza manodopera
	19,29%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.042.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6930.25926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,25273
	€ 15,67800

	Totale TOS17_01
	€ 20,48669

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,14583
	€ 58,10901

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,124
	€ 2,23120
	€ 18,12630

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,57498
	€ 15,57046

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60730
	€ 5,76937

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,868
	€ 13,35803
	€ 1.480,97844

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,29
	€ 2,31396
	€ 63,14788

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,64933
	€ 53,15060

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,67840
	€ 73,48897

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 11,03320
	€ 104,81538

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,22293
	€ 68,61783

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 7,28489
	€ 69,20649

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,29
	€ 0,37430
	€ 10,21451

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,58
	€ 2,32336
	€ 84,98866

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 2.204,54055

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,02063
	€ 2.298,74859

	Totale TOS17_14
	€ 2.298,74859

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,58
	€ 5,50000
	€ 954,69000

	Totale TOS17_PR
	€ 954,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.478,46581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 821,76987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 32,87079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 630,02357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.930,25926

	Incidenza manodopera
	19,24%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.044.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3595.32842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,25273
	€ 9,26427

	Totale TOS17_01
	€ 14,07296

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,46
	€ 2,14583
	€ 46,04946

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,438
	€ 2,23120
	€ 14,36449

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,46
	€ 0,57498
	€ 12,33907

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,796
	€ 13,35803
	€ 625,10253

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,56
	€ 2,31396
	€ 40,63308

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,56
	€ 0,37430
	€ 6,57262

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,46
	€ 2,32336
	€ 70,76967

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.269,49681

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,77046
	€ 1.021,45709

	Totale TOS17_14
	€ 1.021,45709

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,66
	€ 5,50000
	€ 537,13000

	Totale TOS17_PR
	€ 537,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.842,15685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 426,32353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,05294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 326,84804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.595,32842

	Incidenza manodopera
	20,43%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.044.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4242.19556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,25273
	€ 10,97460

	Totale TOS17_01
	€ 15,78329

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,62
	€ 2,14583
	€ 48,53862

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,786
	€ 2,23120
	€ 15,14095

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,62
	€ 0,57498
	€ 13,00605

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	59,012
	€ 13,35803
	€ 788,28426

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,88
	€ 2,31396
	€ 46,00146

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,88
	€ 0,37430
	€ 7,44098

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,62
	€ 2,32336
	€ 73,46477

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.445,54298

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,77046
	€ 1.250,99801

	Totale TOS17_14
	€ 1.250,99801

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,58
	€ 5,50000
	€ 641,19000

	Totale TOS17_PR
	€ 641,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.353,51428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 503,02714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,12109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 385,65414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.242,19556

	Incidenza manodopera
	20,54%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.044.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5256.68826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,25273
	€ 12,54240

	Totale TOS17_01
	€ 17,35109

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,76
	€ 2,14583
	€ 50,98486

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,128
	€ 2,23120
	€ 15,90402

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,76
	€ 0,57498
	€ 13,66152

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,436
	€ 13,35803
	€ 967,60250

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,18
	€ 2,31396
	€ 51,32356

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,18
	€ 0,37430
	€ 8,30186

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,76
	€ 2,32336
	€ 76,11340

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.637,55761

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,02063
	€ 1.754,66608

	Totale TOS17_14
	€ 1.754,66608

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,62
	€ 5,50000
	€ 745,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 745,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.155,48479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 623,32272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,93291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 477,88075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.256,68826

	Incidenza manodopera
	19,55%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.044.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5997.88480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,25273
	€ 14,25273

	Totale TOS17_01
	€ 19,06142

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,92
	€ 2,14583
	€ 53,47402

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,476
	€ 2,23120
	€ 16,68048

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,92
	€ 0,57498
	€ 14,32850

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	87,032
	€ 13,35803
	€ 1.162,57635

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,48
	€ 2,31396
	€ 56,64566

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,48
	€ 0,37430
	€ 9,16274

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,92
	€ 2,32336
	€ 78,80851

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.845,34215

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,02063
	€ 2.026,70733

	Totale TOS17_14
	€ 2.026,70733

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,6
	€ 5,50000
	€ 850,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 850,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.741,41091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 711,21164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 28,44847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 545,26225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.997,88480

	Incidenza manodopera
	19,52%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.044.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6755.73314
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,25273
	€ 15,67800

	Totale TOS17_01
	€ 20,48669

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,08
	€ 2,14583
	€ 55,96318

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,824
	€ 2,23120
	€ 17,45694

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,08
	€ 0,57498
	€ 14,99548

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60730
	€ 5,46572

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	102,788
	€ 13,35803
	€ 1.373,04553

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,08
	€ 2,31396
	€ 60,34799

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,64933
	€ 50,35320

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,67840
	€ 69,62113

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 11,03320
	€ 99,29878

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,22293
	€ 65,00636

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 7,28489
	€ 65,56405

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,08
	€ 0,37430
	€ 9,76161

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,32336
	€ 81,50361

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 2.066,74023

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,02063
	€ 2.298,74859

	Totale TOS17_14
	€ 2.298,74859

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,55
	€ 5,50000
	€ 954,52500

	Totale TOS17_PR
	€ 954,52500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.340,50050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 801,07508

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 32,04300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 614,15756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.755,73314

	Incidenza manodopera
	19,47%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.045.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3713.06154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,22
	€ 2,14583
	€ 47,68029

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,666
	€ 2,23120
	€ 14,87321

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,22
	€ 0,57498
	€ 12,77606

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,312
	€ 13,35803
	€ 685,42740

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,1
	€ 2,31396
	€ 41,88262

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,1
	€ 0,37430
	€ 6,77474

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,72
	€ 2,32336
	€ 66,72701

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.337,34818

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,77046
	€ 1.021,45709

	Totale TOS17_14
	€ 1.021,45709

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	101,95
	€ 5,50000
	€ 560,72500

	Totale TOS17_PR
	€ 560,72500

	Totale Parziale (A)
	€ 2.935,22651

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 440,28398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,61136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 337,55105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.713,06154

	Incidenza manodopera
	21,37%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.045.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4372.94489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,38
	€ 2,14583
	€ 50,16945

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,014
	€ 2,23120
	€ 15,64967

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,38
	€ 0,57498
	€ 13,44303

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,348
	€ 13,35803
	€ 859,56273

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,4
	€ 2,31396
	€ 47,20472

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,4
	€ 0,37430
	€ 7,63562

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,88
	€ 2,32336
	€ 69,42212

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.524,29419

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,77046
	€ 1.250,99801

	Totale TOS17_14
	€ 1.250,99801

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	121,07
	€ 5,50000
	€ 665,88500

	Totale TOS17_PR
	€ 665,88500

	Totale Parziale (A)
	€ 3.456,87343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 518,53101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,74124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 397,54044

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.372,94489

	Incidenza manodopera
	21,3%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.045.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5399.05003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,54
	€ 2,14583
	€ 52,65861

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,362
	€ 2,23120
	€ 16,42613

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,54
	€ 0,57498
	€ 14,11001

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,564
	€ 13,35803
	€ 1.049,46053

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,72
	€ 2,31396
	€ 52,57310

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,72
	€ 0,37430
	€ 8,50398

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,04
	€ 2,32336
	€ 72,11722

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.727,05643

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,02063
	€ 1.754,66608

	Totale TOS17_14
	€ 1.754,66608

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	140,11
	€ 5,50000
	€ 770,60500

	Totale TOS17_PR
	€ 770,60500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.268,02374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 640,20356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,60814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 490,82273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.399,05003

	Incidenza manodopera
	20,17%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.045.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6148.87783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,7
	€ 2,14583
	€ 55,14777

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,71
	€ 2,23120
	€ 17,20259

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,7
	€ 0,57498
	€ 14,77699

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,84
	€ 13,35803
	€ 1.253,51784

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	25,02
	€ 2,31396
	€ 57,89520

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	25,02
	€ 0,37430
	€ 9,36486

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,2
	€ 2,32336
	€ 74,81232

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.943,92442

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,02063
	€ 2.026,70733

	Totale TOS17_14
	€ 2.026,70733

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	158,99
	€ 5,50000
	€ 874,44500

	Totale TOS17_PR
	€ 874,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.860,77299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 729,11595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,16464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 558,98889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.148,87783

	Incidenza manodopera
	20,05%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.045.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6919.53035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,84
	€ 2,14583
	€ 57,59401

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,052
	€ 2,23120
	€ 17,96566

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,84
	€ 0,57498
	€ 15,43246

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60730
	€ 3,94746

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,324
	€ 13,35803
	€ 1.473,71167

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,32
	€ 2,31396
	€ 63,21730

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,64933
	€ 36,36620

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,67840
	€ 50,28192

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 11,03320
	€ 71,71579

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,22293
	€ 43,33757

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 7,28489
	€ 47,35181

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,32
	€ 0,37430
	€ 10,22574

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,34
	€ 2,32336
	€ 77,46096

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 2.176,81465

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,02063
	€ 2.298,74859

	Totale TOS17_14
	€ 2.298,74859

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	177,95
	€ 5,50000
	€ 978,72500

	Totale TOS17_PR
	€ 978,72500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.469,98447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 820,49767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 32,81991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 629,04821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.919,53035

	Incidenza manodopera
	19,92%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.046.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3523.49559
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,25273
	€ 9,26427

	Totale TOS17_01
	€ 14,07296

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,96
	€ 2,14583
	€ 44,97654

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,288
	€ 2,23120
	€ 14,02981

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,96
	€ 0,57498
	€ 12,05158

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	44,336
	€ 13,35803
	€ 592,24176

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,58
	€ 2,31396
	€ 40,67936

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,58
	€ 0,37430
	€ 6,58011

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,46
	€ 2,32336
	€ 68,44630

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.212,93195

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,77046
	€ 1.021,45709

	Totale TOS17_14
	€ 1.021,45709

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,62
	€ 5,50000
	€ 536,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 536,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.785,37201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 417,80580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,71223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 320,31778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.523,49559

	Incidenza manodopera
	20,64%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.046.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4164.71677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,25273
	€ 10,97460

	Totale TOS17_01
	€ 15,78329

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,12
	€ 2,14583
	€ 47,46570

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,636
	€ 2,23120
	€ 14,80627

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,12
	€ 0,57498
	€ 12,71856

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,152
	€ 13,35803
	€ 750,08029

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,9
	€ 2,31396
	€ 46,04774

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,9
	€ 0,37430
	€ 7,44847

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,62
	€ 2,32336
	€ 71,14141

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.383,63493

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,77046
	€ 1.250,99801

	Totale TOS17_14
	€ 1.250,99801

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,7
	€ 5,50000
	€ 641,85000

	Totale TOS17_PR
	€ 641,85000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.292,26622

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 493,83993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,75360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 378,61062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.164,71677

	Incidenza manodopera
	20,73%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.046.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5171.10784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,25273
	€ 12,54240

	Totale TOS17_01
	€ 17,35109

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,28
	€ 2,14583
	€ 49,95486

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,984
	€ 2,23120
	€ 15,58273

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,28
	€ 0,57498
	€ 13,38553

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,088
	€ 13,35803
	€ 922,87980

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,2
	€ 2,31396
	€ 51,36984

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,2
	€ 0,37430
	€ 8,30935

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,78
	€ 2,32336
	€ 73,83651

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.569,24511

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,02063
	€ 1.754,66608

	Totale TOS17_14
	€ 1.754,66608

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,74
	€ 5,50000
	€ 746,57000

	Totale TOS17_PR
	€ 746,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.087,83228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 613,17484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,52699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 470,10071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.171,10784

	Incidenza manodopera
	19,71%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.046.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5902.47308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,25273
	€ 14,25273

	Totale TOS17_01
	€ 19,06142

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,44
	€ 2,14583
	€ 52,44402

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,332
	€ 2,23120
	€ 16,35919

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,52
	€ 0,57498
	€ 14,09851

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	83,152
	€ 13,35803
	€ 1.110,74718

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,44
	€ 2,31396
	€ 56,55310

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,44
	€ 0,37430
	€ 9,14777

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,94
	€ 2,32336
	€ 76,53161

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.769,80787

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,02063
	€ 2.026,70733

	Totale TOS17_14
	€ 2.026,70733

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,62
	€ 5,50000
	€ 850,41000

	Totale TOS17_PR
	€ 850,41000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.665,98662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 699,89799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,99592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 536,58846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.902,47308

	Incidenza manodopera
	19,68%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.046.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6653.16920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,17665
	€ 2,23812

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,17665
	€ 0,27012

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,25273
	€ 15,67800

	Totale TOS17_01
	€ 20,48669

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,58
	€ 2,14583
	€ 54,89027

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,674
	€ 2,23120
	€ 17,12226

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,58
	€ 0,57498
	€ 14,70799

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60730
	€ 5,16207

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	98,348
	€ 13,35803
	€ 1.313,73586

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,82
	€ 2,31396
	€ 62,06032

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,64933
	€ 47,55580

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,67840
	€ 65,75329

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 11,03320
	€ 93,78218

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,22293
	€ 61,39490

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 7,28489
	€ 61,92160

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,82
	€ 0,37430
	€ 10,03859

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,08
	€ 2,32336
	€ 79,18025

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	TOS17_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,71003
	€ 77,42006

	TOS17_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,02920
	€ 3,77847

	TOS17_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 13,04800
	€ 1,30480

	Totale TOS17_04
	€ 1.985,66203

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,02063
	€ 2.298,74859

	Totale TOS17_14
	€ 2.298,74859

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,55
	€ 5,50000
	€ 954,52500

	Totale TOS17_PR
	€ 954,52500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.259,42229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 788,91334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 31,55653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 604,83356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.653,16920

	Incidenza manodopera
	19,63%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.049.001
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3834.51756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,22
	€ 2,14583
	€ 49,82611

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,97
	€ 2,23120
	€ 15,55149

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,22
	€ 0,57498
	€ 13,35104

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,43
	€ 13,35803
	€ 753,79382

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,31396
	€ 42,92390

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,37430
	€ 6,94317

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,22
	€ 2,32336
	€ 70,21206

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.433,54785

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,77046
	€ 1.021,45709

	Totale TOS17_14
	€ 1.021,45709

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	101,916
	€ 5,50000
	€ 560,53800

	Totale TOS17_PR
	€ 560,53800

	Totale Parziale (A)
	€ 3.031,23918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 454,68588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,18744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 348,59251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.834,51756

	Incidenza manodopera
	21,04%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.049.002
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4207.10187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,38
	€ 2,14583
	€ 52,31527

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,31
	€ 2,23120
	€ 16,31010

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,38
	€ 0,57498
	€ 14,01801

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	70,41
	€ 13,35803
	€ 940,53912

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,31396
	€ 42,92390

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,37430
	€ 6,94317

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,22
	€ 2,32336
	€ 70,21206

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.624,20789

	TOS17_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,77046
	€ 1.021,45709

	Totale TOS17_14
	€ 1.021,45709

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	120,802
	€ 5,50000
	€ 664,41100

	Totale TOS17_PR
	€ 664,41100

	Totale Parziale (A)
	€ 3.325,77223

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 498,86583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,95463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 382,46381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.207,10187

	Incidenza manodopera
	19,7%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.049.003
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4846.98543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,52
	€ 2,14583
	€ 54,76152

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,66
	€ 2,23120
	€ 17,09103

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,52
	€ 0,57498
	€ 14,67349

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,59
	€ 13,35803
	€ 1.143,31407

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,31396
	€ 42,92390

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,37430
	€ 6,94317

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,52
	€ 2,32336
	€ 75,55580

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 1.836,20924

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 136,02063
	€ 1.210,58357

	Totale TOS17_14
	€ 1.210,58357

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	139,84
	€ 5,50000
	€ 769,12000

	Totale TOS17_PR
	€ 769,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.831,60904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 574,74136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,98965

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 440,63504

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.846,98543

	Incidenza manodopera
	17,91%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_04.G01.049.004
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5263.38689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,68
	€ 2,14583
	€ 57,25068

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8
	€ 2,23120
	€ 17,84963

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,68
	€ 0,57498
	€ 15,34047

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,93
	€ 13,35803
	€ 1.361,58433

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,31396
	€ 42,92390

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,37430
	€ 6,94317

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,68
	€ 2,32336
	€ 78,25090

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 2.061,08934

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 136,02063
	€ 1.210,58357

	Totale TOS17_14
	€ 1.210,58357

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	158,802
	€ 5,50000
	€ 873,41100

	Totale TOS17_PR
	€ 873,41100

	Totale Parziale (A)
	€ 4.160,78015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 624,11702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,96468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 478,48972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.263,38689

	Incidenza manodopera
	17,02%
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Codice regionale: TOS17_04.G01.049.005
Tipologia: 
TOS17_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 5699.58713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,17665
	€ 12,34826

	TOS17_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,87665
	€ 2,30045

	TOS17_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,54701
	€ 1,04752

	Totale TOS17_01
	€ 15,69623

	TOS17_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,84
	€ 2,14583
	€ 59,73984

	TOS17_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,35
	€ 2,23120
	€ 18,63056

	TOS17_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,27125
	€ 3,20583

	TOS17_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,84
	€ 0,57498
	€ 16,00744

	TOS17_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60730
	€ 4,25111

	TOS17_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,44
	€ 13,35803
	€ 1.595,48350

	TOS17_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,31396
	€ 42,92390

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,64933
	€ 8,95168

	TOS17_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,64933
	€ 39,16360

	TOS17_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,67840
	€ 54,14976

	TOS17_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 11,03320
	€ 77,23239

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,22293
	€ 14,44586

	TOS17_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,22293
	€ 46,94904

	TOS17_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,11655
	€ 2,23309

	TOS17_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,54507
	€ 7,09014

	TOS17_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,52666
	€ 3,05332

	TOS17_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 7,28489
	€ 50,99426

	TOS17_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,32593
	€ 18,65185

	TOS17_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,67950
	€ 78,71799

	TOS17_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,80221
	€ 59,20885

	TOS17_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,37430
	€ 6,94317

	TOS17_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,84
	€ 2,32336
	€ 80,94600

	TOS17_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,65840
	€ 4,56584

	TOS17_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,81650
	€ 8,08165

	Totale TOS17_04
	€ 2.301,62067

	TOS17_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 136,02063
	€ 1.210,58357

	Totale TOS17_14
	€ 1.210,58357

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	177,764
	€ 5,50000
	€ 977,70200

	Totale TOS17_PR
	€ 977,70200

	Totale Parziale (A)
	€ 4.505,60248

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 675,84037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,03361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 518,14429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.699,58713

	Incidenza manodopera
	16,22%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.001.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m² € 2.87493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 9,56250
	€ 0,08606

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 16,66667
	€ 0,15000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,018
	€ 10,20000
	€ 0,18360

	TOS17_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,019
	€ 47,43000
	€ 0,90117

	Totale TOS17_AT
	€ 1,32083

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,79000
	€ 0,25911

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 24,09000
	€ 0,43362

	Totale TOS17_RU
	€ 0,95184

	Totale Parziale (A)
	€ 2,27267

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,87493

	Incidenza manodopera
	33,11%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.002.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a metroquadro per centimetro € 0.56511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 51,54000
	€ 0,10308

	TOS17_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 115,84333
	€ 0,23169

	TOS17_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS17_AT
	€ 0,36976

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 24,09000
	€ 0,04818

	Totale TOS17_RU
	€ 0,07697

	Totale Parziale (A)
	€ 0,44673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00134

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,56511

	Incidenza manodopera
	13,62%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.002.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

Prezzo a metroquadro per centimetro € 0.49431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 51,54000
	€ 0,10308

	TOS17_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0016
	€ 115,84333
	€ 0,18535

	TOS17_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS17_AT
	€ 0,32342

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0016
	€ 24,09000
	€ 0,03854

	Totale TOS17_RU
	€ 0,06733

	Totale Parziale (A)
	€ 0,39075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,49431

	Incidenza manodopera
	13,62%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_05.A03.003.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

Prezzo a m € 4.45210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 0,43000
	€ 0,01935

	TOS17_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 4,50000
	€ 0,20250

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 1,13985

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,79000
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 24,09000
	€ 1,08405

	Totale TOS17_RU
	€ 2,37960

	Totale Parziale (A)
	€ 3,51945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40474

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45210

	Incidenza manodopera
	53,45%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.003.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm

Prezzo a m € 14.84035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 0,43000
	€ 0,06450

	TOS17_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 4,50000
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,79950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 7,93200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,73150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,84035

	Incidenza manodopera
	53,45%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.004.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
001 - con martello demolitore

Prezzo a m € 4.45503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.012
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 2,95830
	€ 0,24258

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 1,00000
	€ 0,08200

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,082
	€ 10,20000
	€ 0,83640

	Totale TOS17_AT
	€ 1,16098

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,082
	€ 28,79000
	€ 2,36078

	Totale TOS17_RU
	€ 2,36078

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52176

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45503

	Incidenza manodopera
	52,99%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.004.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
002 - con sega diamantata

Prezzo a m € 3.23669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,18750
	€ 0,19125

	TOS17_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,0007
	€ 40,00000
	€ 0,02800

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,83125

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,79000
	€ 1,72740

	Totale TOS17_RU
	€ 1,72740

	Totale Parziale (A)
	€ 2,55865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,23669

	Incidenza manodopera
	53,37%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.004.003
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m € 1.77048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.011.010
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese
	ora
	0,036
	€ 1,93750
	€ 0,06975

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,036
	€ 10,20000
	€ 0,36720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,43695

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,74000
	€ 0,96264

	Totale TOS17_RU
	€ 0,96264

	Totale Parziale (A)
	€ 1,39959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77048

	Incidenza manodopera
	54,37%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.005.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³ € 34.61425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 9,56250
	€ 1,14750

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,096
	€ 16,66667
	€ 1,60000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,216
	€ 10,20000
	€ 2,20320

	TOS17_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 47,43000
	€ 11,85750

	Totale TOS17_AT
	€ 16,80820

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,096
	€ 28,79000
	€ 2,76384

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 10,55484

	Totale Parziale (A)
	€ 27,36304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,10446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,61425

	Incidenza manodopera
	30,49%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.005.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³ € 57.09315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 9,56250
	€ 1,33875

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 13,33333
	€ 3,60000

	TOS17_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 5,06250
	€ 1,36688

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,41
	€ 10,20000
	€ 4,18200

	TOS17_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,38
	€ 47,43000
	€ 18,02340

	Totale TOS17_AT
	€ 28,51103

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,79000
	€ 4,03060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 16,62190

	Totale Parziale (A)
	€ 45,13292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,76994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,09315

	Incidenza manodopera
	29,11%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.006.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³ € 61.13432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 12,93750
	€ 1,82419

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 13,33333
	€ 4,00000

	TOS17_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 5,06250
	€ 1,51875

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,441
	€ 10,20000
	€ 4,49820

	TOS17_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 47,43000
	€ 18,97200

	Totale TOS17_AT
	€ 30,81314

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 28,79000
	€ 4,05939

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 17,51439

	Totale Parziale (A)
	€ 48,32753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,24913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,13432

	Incidenza manodopera
	28,65%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.007.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m € 5.95626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0289
	€ 11,25000
	€ 0,32513

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0289
	€ 10,20000
	€ 0,29478

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0472
	€ 51,54000
	€ 2,43269

	Totale TOS17_AT
	€ 3,05260

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0289
	€ 28,79000
	€ 0,83203

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0342
	€ 24,09000
	€ 0,82388

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65591

	Totale Parziale (A)
	€ 4,70850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54148

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,95626

	Incidenza manodopera
	27,8%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.007.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m € 7.75220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0382
	€ 11,25000
	€ 0,42975

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0382
	€ 10,20000
	€ 0,38964

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0611
	€ 51,54000
	€ 3,14909

	Totale TOS17_AT
	€ 3,96848

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0382
	€ 28,79000
	€ 1,09978

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 24,09000
	€ 1,05996

	Totale TOS17_RU
	€ 2,15974

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01838

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70475

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,75220

	Incidenza manodopera
	27,86%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.008.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m² € 19.43734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0917
	€ 11,25000
	€ 1,03163

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0917
	€ 10,20000
	€ 0,93534

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,162
	€ 51,54000
	€ 8,34948

	Totale TOS17_AT
	€ 10,31645

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0917
	€ 28,79000
	€ 2,64004

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,04904

	Totale Parziale (A)
	€ 15,36549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,43734

	Incidenza manodopera
	25,98%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.009.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m² € 6.45550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0162
	€ 12,93750
	€ 0,20959

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0204
	€ 16,66667
	€ 0,34000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0366
	€ 10,20000
	€ 0,37332

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0465
	€ 51,54000
	€ 2,39661

	Totale TOS17_AT
	€ 3,31952

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0204
	€ 28,79000
	€ 0,58732

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 28,79000
	€ 0,46640

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0303
	€ 24,09000
	€ 0,72993

	Totale TOS17_RU
	€ 1,78365

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58686

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,45550

	Incidenza manodopera
	27,63%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.009.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m² € 17.44075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 12,93750
	€ 0,37907

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 13,33333
	€ 0,39067

	TOS17_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 5,06250
	€ 0,14833

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0586
	€ 10,20000
	€ 0,59772

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,146
	€ 51,54000
	€ 7,52484

	Totale TOS17_AT
	€ 9,04063

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,127
	€ 24,09000
	€ 3,05943

	Totale TOS17_RU
	€ 4,74653

	Totale Parziale (A)
	€ 13,78715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,44075

	Incidenza manodopera
	27,22%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.009.005
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Prezzo a m² € 19.49154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 6,75000
	€ 0,10125

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS17_AT.N01.002.003
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 2,58750
	€ 0,07581

	TOS17_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,0293
	€ 3,00000
	€ 0,08790

	TOS17_AT.N01.011.012
	Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,50000
	€ 0,33695

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	Totale TOS17_AT
	€ 1,68226

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,79000
	€ 4,20334

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 24,09000
	€ 3,51714

	Totale TOS17_RU
	€ 13,72608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,40833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,31125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,77196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,49154

	Incidenza manodopera
	70,42%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.009.006
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni  eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Prezzo a m² € 22.78176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,75000
	€ 1,01250

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS17_AT.N01.002.003
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 2,58750
	€ 0,07581

	TOS17_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,0293
	€ 3,00000
	€ 0,08790

	TOS17_AT.N01.011.012
	Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,50000
	€ 0,33695

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0293
	€ 6,87500
	€ 0,20144

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	Totale TOS17_AT
	€ 4,47081

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 13,53850

	Totale Parziale (A)
	€ 18,00930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,70140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,78176

	Incidenza manodopera
	59,43%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.010.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Pulizia del piano di posa
Articolo: 
001 -  con spazzatrice stradale 

Prezzo a m² € 0.08068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03499

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	Totale TOS17_RU
	€ 0,02879

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06378

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08068

	Incidenza manodopera
	35,68%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.015.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato.
Articolo: 
001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso

Prezzo a ml € 9.99153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,06666
	€ 6,87500
	€ 0,45829

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,06666
	€ 10,20000
	€ 0,67993

	TOS17_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,07245
	€ 3,18750
	€ 0,23093

	TOS17_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,001
	€ 40,00000
	€ 0,04000

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,07245
	€ 10,20000
	€ 0,73899

	Totale TOS17_AT
	€ 2,14814

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06666
	€ 28,79000
	€ 1,91914

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07245
	€ 28,79000
	€ 2,08584

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07245
	€ 24,09000
	€ 1,74532

	Totale TOS17_RU
	€ 5,75030

	Totale Parziale (A)
	€ 7,89844

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,99153

	Incidenza manodopera
	57,55%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.020.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

Prezzo a m³ € 61.13432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 12,93750
	€ 1,82419

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 13,33333
	€ 4,00000

	TOS17_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 5,06250
	€ 1,51875

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,141
	€ 10,20000
	€ 1,43820

	TOS17_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 47,43000
	€ 18,97200

	Totale TOS17_AT
	€ 30,81314

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 28,79000
	€ 4,05939

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 17,51439

	Totale Parziale (A)
	€ 48,32753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,24913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,13432

	Incidenza manodopera
	28,65%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.050.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. 
Articolo: 
001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. 

Prezzo a m² € 7.35392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,0293
	€ 27,67000
	€ 0,81073

	Totale TOS17_AT
	€ 1,10959

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,79000
	€ 0,84355

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,073
	€ 28,79000
	€ 2,10167

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 24,09000
	€ 1,75857

	Totale TOS17_RU
	€ 4,70379

	Totale Parziale (A)
	€ 5,81338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87201

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,35392

	Incidenza manodopera
	63,96%
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Codice regionale: TOS17_05.A03.050.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. 
Articolo: 
002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. 

Prezzo a m² € 34.54250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS17_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 35,57000
	€ 5,33550

	Totale TOS17_AT
	€ 7,49399

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,293
	€ 28,79000
	€ 8,43547

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,293
	€ 24,09000
	€ 7,05837

	Totale TOS17_RU
	€ 19,81234

	Totale Parziale (A)
	€ 27,30633

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,54250

	Incidenza manodopera
	57,36%
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Codice regionale: TOS17_05.A09.001.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³ € 21.78782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0519
	€ 12,37500
	€ 0,64226

	TOS17_AT.N01.003.050
	Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,75000
	€ 0,31500

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2319
	€ 10,20000
	€ 2,36538

	TOS17_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0632
	€ 51,54000
	€ 3,25733

	Totale TOS17_AT
	€ 6,57997

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0519
	€ 28,79000
	€ 1,49420

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 10,64360

	Totale Parziale (A)
	€ 17,22357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,58354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,78782

	Incidenza manodopera
	48,85%
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Codice regionale: TOS17_05.A09.001.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Prezzo a m³ € 30.08999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0504
	€ 12,37500
	€ 0,62370

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,192
	€ 1,25000
	€ 0,24000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2424
	€ 10,20000
	€ 2,47248

	Totale TOS17_AT
	€ 3,33618

	TOS17_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	1,68
	€ 5,50000
	€ 9,24000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,24000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0504
	€ 28,79000
	€ 1,45102

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,192
	€ 26,74000
	€ 5,13408

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,192
	€ 24,09000
	€ 4,62528

	Totale TOS17_RU
	€ 11,21038

	Totale Parziale (A)
	€ 23,78656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,56798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73545

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,08999

	Incidenza manodopera
	37,26%
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Codice regionale: TOS17_05.A09.001.003
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³ € 17.42999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 12,37500
	€ 0,61875

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,25000
	€ 0,22500

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,18975

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 10,58890

	Totale Parziale (A)
	€ 13,77865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04134

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,42999

	Incidenza manodopera
	60,75%
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Codice regionale: TOS17_05.A09.010.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
Articolo: 
001 - con materiale inerte

Prezzo a m³ € 43.42998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,25000
	€ 0,31250

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,86250

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,9
	€ 9,60500
	€ 18,24950

	Totale TOS17_PR
	€ 18,24950

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 24,09000
	€ 6,02250

	Totale TOS17_RU
	€ 13,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 34,33200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,14980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94818

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,42998

	Incidenza manodopera
	30,44%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_05.E02.001.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di piccole attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 				
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici, compresa spruzzatura di emulsione bituminosa e costipazione.
Articolo: 
001 - con conglomerato bitumonoso a freddo

Prezzo a m² € 37.79510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,25000
	€ 0,31250

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08333
	€ 6,87500
	€ 0,57289

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,08333
	€ 10,20000
	€ 0,84997

	TOS17_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,08333
	€ 3,00000
	€ 0,24999

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,08333
	€ 10,20000
	€ 0,84997

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38532

	TOS17_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,02
	€ 323,00000
	€ 6,46000

	TOS17_PR.P36.003.001
	Conglomerato bituminoso a freddo  - sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna
	Tn
	0,05
	€ 84,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,66000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 28,79000
	€ 2,39907

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08333
	€ 26,74000
	€ 2,22824

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08333
	€ 24,09000
	€ 2,00742

	Totale TOS17_RU
	€ 13,83223

	Totale Parziale (A)
	€ 29,87755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,79510

	Incidenza manodopera
	36,6%
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Codice regionale: TOS17_05.E07.001.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad € 15.71740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,115
	€ 0,87500
	€ 0,10063

	TOS17_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 47,84000
	€ 2,87040

	Totale TOS17_AT
	€ 2,97103

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,115
	€ 28,79000
	€ 3,31085

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 24,09000
	€ 6,14295

	Totale TOS17_RU
	€ 9,45380

	Totale Parziale (A)
	€ 12,42483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,71740

	Incidenza manodopera
	60,15%
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Codice regionale: TOS17_05.E07.001.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad € 11.40189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 47,84000
	€ 2,87040

	Totale TOS17_AT
	€ 2,87040

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 24,09000
	€ 6,14295

	Totale TOS17_RU
	€ 6,14295

	Totale Parziale (A)
	€ 9,01335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,40189

	Incidenza manodopera
	53,88%
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Codice regionale: TOS17_05.E07.001.003
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad € 34.52489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,12
	€ 47,84000
	€ 5,74080

	Totale TOS17_AT
	€ 5,74080

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,79000
	€ 8,06120

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 24,09000
	€ 6,74520

	Totale TOS17_RU
	€ 21,55160

	Totale Parziale (A)
	€ 27,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,13863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,52489

	Incidenza manodopera
	62,42%
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Codice regionale: TOS17_05.E07.001.004
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad € 65.17993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,181
	€ 47,84000
	€ 8,65904

	TOS17_AT.N06.006.012
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese
	ora
	0,335
	€ 12,00000
	€ 4,02000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,335
	€ 10,20000
	€ 3,41700

	Totale TOS17_AT
	€ 16,09604

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 28,79000
	€ 9,64465

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 28,79000
	€ 9,64465

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 24,09000
	€ 8,07015

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 24,09000
	€ 8,07015

	Totale TOS17_RU
	€ 35,42960

	Totale Parziale (A)
	€ 51,52564

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,72885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,92545

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,17993

	Incidenza manodopera
	54,36%
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Codice regionale: TOS17_05.E07.010.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 
001 - per strisce di 12/15 cm. 

Prezzo a m € 0.84532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.005
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 0,74375
	€ 0,00744

	TOS17_AT.N09.020.001
	Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 3,00000
	€ 0,03000

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13944

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,52880

	Totale Parziale (A)
	€ 0,66824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,84532

	Incidenza manodopera
	62,56%
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Codice regionale: TOS17_05.E07.010.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 
002 - per le zebrature

Prezzo a m² € 1.69064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.005
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 0,74375
	€ 0,01488

	TOS17_AT.N09.020.001
	Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,00000
	€ 0,06000

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27888

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,05760

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20047

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,69064

	Incidenza manodopera
	62,56%
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Codice regionale: TOS17_05.E07.020.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.61785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	TOS17_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0035
	€ 3,82000
	€ 0,01337

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05606

	TOS17_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,008
	€ 1,96721
	€ 0,01574

	TOS17_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,035
	€ 2,15000
	€ 0,07525

	Totale TOS17_PR
	€ 0,09099

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,79000
	€ 0,10077

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 24,09000
	€ 0,08432

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 24,09000
	€ 0,08432

	Totale TOS17_RU
	€ 0,34139

	Totale Parziale (A)
	€ 0,48842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,61785

	Incidenza manodopera
	55,25%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_05.E07.020.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15


Prezzo a m € 0.63642
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	TOS17_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0035
	€ 3,82000
	€ 0,01337

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05606

	TOS17_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,01
	€ 1,96721
	€ 0,01967

	TOS17_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,04
	€ 2,15000
	€ 0,08600

	Totale TOS17_PR
	€ 0,10567

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,79000
	€ 0,10077

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 24,09000
	€ 0,08432

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 24,09000
	€ 0,08432

	Totale TOS17_RU
	€ 0,34139

	Totale Parziale (A)
	€ 0,50310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00075

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,63642

	Incidenza manodopera
	53,64%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_05.E07.020.003
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
003 - per  scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 


Prezzo a m² € 4.29086
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	TOS17_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,035
	€ 3,82000
	€ 0,13370

	Totale TOS17_AT
	€ 0,17639

	TOS17_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,01
	€ 1,96721
	€ 0,01967

	TOS17_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,15000
	€ 0,43000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,44967

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 28,79000
	€ 1,00765

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,79000
	€ 0,07198

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 24,09000
	€ 0,84315

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 24,09000
	€ 0,84315

	Totale TOS17_RU
	€ 2,76593

	Totale Parziale (A)
	€ 3,39198

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50880

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,29086

	Incidenza manodopera
	64,46%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_05.E08.001.001
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a m € 22.43008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 5,50000
	€ 0,30800

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,112
	€ 1,00000
	€ 0,11200

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,056
	€ 6,87500
	€ 0,38500

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,112
	€ 20,26760
	€ 2,26997

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,112
	€ 10,20000
	€ 1,14240

	Totale TOS17_AT
	€ 5,35977

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 28,79000
	€ 3,22448

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 28,79000
	€ 4,83672

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 28,79000
	€ 1,61224

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,112
	€ 24,09000
	€ 2,69808

	Totale TOS17_RU
	€ 12,37152

	Totale Parziale (A)
	€ 17,73129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,65969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,03910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,43008

	Incidenza manodopera
	55,16%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_05.E08.001.002
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a m € 23.95562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 5,50000
	€ 0,32450

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,121
	€ 1,00000
	€ 0,12100

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,059
	€ 6,87500
	€ 0,40563

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 20,26760
	€ 2,43211

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS17_AT
	€ 5,71084

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 28,79000
	€ 1,69861

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	Totale TOS17_RU
	€ 13,22641

	Totale Parziale (A)
	€ 18,93725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,84059

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,95562

	Incidenza manodopera
	55,21%
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Codice regionale: TOS17_05.E08.001.003
Tipologia: 
TOS17_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a m € 32.15028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,063
	€ 5,50000
	€ 0,34650

	TOS17_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,126
	€ 1,00000
	€ 0,12600

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS17_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,063
	€ 6,87500
	€ 0,43313

	TOS17_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS17_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,126
	€ 20,26760
	€ 2,55372

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,126
	€ 10,20000
	€ 1,28520

	Totale TOS17_AT
	€ 6,02975

	TOS17_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,84000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 28,79000
	€ 1,81377

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,79000
	€ 3,62754

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 28,79000
	€ 5,44131

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 24,09000
	€ 3,03534

	Totale TOS17_RU
	€ 17,54550

	Totale Parziale (A)
	€ 25,41524

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,81229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,15028

	Incidenza manodopera
	54,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.001.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
001 - Ø 3/8'

Prezzo a m € 8.57939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.001
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'
	m
	1
	€ 2,98000
	€ 2,98000

	TOS17_PR.P29.037.010
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,98000
	€ 0,44700

	Totale TOS17_PR
	€ 3,42700

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 24,22000
	€ 1,91338

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 18,25000
	€ 1,44175

	Totale TOS17_RU
	€ 3,35513

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57939

	Incidenza manodopera
	39,11%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.001.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
002 - Ø 1/2'

Prezzo a m € 8.42246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS17_PR.P29.037.011
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 1,87500
	€ 0,28125

	Totale TOS17_PR
	€ 2,15625

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 24,22000
	€ 2,56732

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 18,25000
	€ 1,93450

	Totale TOS17_RU
	€ 4,50182

	Totale Parziale (A)
	€ 6,65807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,42246

	Incidenza manodopera
	53,45%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.001.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
003 - Ø 3/4'

Prezzo a m € 11.87077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.003
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'
	m
	1
	€ 2,32500
	€ 2,32500

	TOS17_PR.P29.037.012
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,32500
	€ 0,34875

	Totale TOS17_PR
	€ 2,67375

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,158
	€ 24,22000
	€ 3,82676

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,158
	€ 18,25000
	€ 2,88350

	Totale TOS17_RU
	€ 6,71026

	Totale Parziale (A)
	€ 9,38401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,87077

	Incidenza manodopera
	56,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.001.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
004 - Ø 1'

Prezzo a m € 15.44145
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.004
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'
	m
	1
	€ 3,45000
	€ 3,45000

	TOS17_PR.P29.037.013
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 3,45000
	€ 0,51750

	Totale TOS17_PR
	€ 3,96750

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 24,22000
	€ 4,69868

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 18,25000
	€ 3,54050

	Totale TOS17_RU
	€ 8,23918

	Totale Parziale (A)
	€ 12,20668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,44145

	Incidenza manodopera
	53,36%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.001.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
005 - Ø 2'

Prezzo a m € 22.51181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.005
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'
	m
	1
	€ 7,35000
	€ 7,35000

	TOS17_PR.P29.037.014
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 7,35000
	€ 1,10250

	Totale TOS17_PR
	€ 8,45250

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS17_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 17,79590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,51181

	Incidenza manodopera
	41,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.001.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
006 - Ø 3



Prezzo a m € 29.69791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.006
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'
	m
	1
	€ 11,62500
	€ 11,62500

	TOS17_PR.P29.037.106
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 11,62500
	€ 1,74375

	Totale TOS17_PR
	€ 13,36875

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 24,22000
	€ 5,76436

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 18,25000
	€ 4,34350

	Totale TOS17_RU
	€ 10,10786

	Totale Parziale (A)
	€ 23,47661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,69791

	Incidenza manodopera
	34,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.001.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
007 - Ø 4


Prezzo a m € 37.59569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.007
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'
	m
	1
	€ 16,50000
	€ 16,50000

	TOS17_PR.P29.037.107
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 16,50000
	€ 2,47500

	Totale TOS17_PR
	€ 18,97500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,253
	€ 24,22000
	€ 6,12766

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,253
	€ 18,25000
	€ 4,61725

	Totale TOS17_RU
	€ 10,74491

	Totale Parziale (A)
	€ 29,71991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,45799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,41779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,59569

	Incidenza manodopera
	28,58%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.002.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m € 5.62786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	1
	€ 0,98400
	€ 0,98400

	TOS17_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,98400
	€ 0,49200

	Totale TOS17_PR
	€ 1,47600

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS17_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62786

	Incidenza manodopera
	52,82%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.002.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m € 5.87609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.002
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
	m
	1
	€ 0,86000
	€ 0,86000

	TOS17_PR.P29.084.011
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,86000
	€ 0,43000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,29000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 24,22000
	€ 1,91338

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 18,25000
	€ 1,44175

	Totale TOS17_RU
	€ 3,35513

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,87609

	Incidenza manodopera
	57,1%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.002.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m € 7.74479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.003
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
	m
	1
	€ 1,59000
	€ 1,59000

	TOS17_PR.P29.084.012
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,59000
	€ 0,79500

	Totale TOS17_PR
	€ 2,38500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,088
	€ 24,22000
	€ 2,13136

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,088
	€ 18,25000
	€ 1,60600

	Totale TOS17_RU
	€ 3,73736

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,74479

	Incidenza manodopera
	48,26%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.002.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m € 10.68523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.004
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
	m
	1
	€ 2,63000
	€ 2,63000

	TOS17_PR.P29.084.013
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,63000
	€ 1,31500

	Totale TOS17_PR
	€ 3,94500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 24,22000
	€ 2,56732

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 18,25000
	€ 1,93450

	Totale TOS17_RU
	€ 4,50182

	Totale Parziale (A)
	€ 8,44682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,68523

	Incidenza manodopera
	42,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.002.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7


Prezzo a m € 15.20694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.005
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7
	m
	1
	€ 4,19000
	€ 4,19000

	TOS17_PR.P29.084.105
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 4,19000
	€ 1,88550

	Totale TOS17_PR
	€ 6,07550

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS17_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 12,02130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,20694

	Incidenza manodopera
	39,1%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.002.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4


Prezzo a m € 20.54221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.006
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4
	m
	1
	€ 6,22000
	€ 6,22000

	TOS17_PR.P29.084.106
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 6,22000
	€ 2,79900

	Totale TOS17_PR
	€ 9,01900

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,17
	€ 24,22000
	€ 4,11740

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,17
	€ 18,25000
	€ 3,10250

	Totale TOS17_RU
	€ 7,21990

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,54221

	Incidenza manodopera
	35,15%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.002.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5


Prezzo a m € 29.35603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.007
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5
	m
	1
	€ 10,00000
	€ 10,00000

	TOS17_PR.P29.084.107
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 10,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 14,50000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,205
	€ 24,22000
	€ 4,96510

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,205
	€ 18,25000
	€ 3,74125

	Totale TOS17_RU
	€ 8,70635

	Totale Parziale (A)
	€ 23,20635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,35603

	Incidenza manodopera
	29,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m € 5.79737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	TOS17_PR.P29.036.011
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%
	
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	Totale TOS17_PR
	€ 1,61000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS17_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 4,58290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,79737

	Incidenza manodopera
	51,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m € 8.22377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.002
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
	m
	1
	€ 1,12700
	€ 1,12700

	TOS17_PR.P29.036.012
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 1,12700
	€ 1,12700

	Totale TOS17_PR
	€ 2,25400

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 6,50100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,22377

	Incidenza manodopera
	51,64%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 12.14957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.003
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,25400
	€ 2,25400

	TOS17_PR.P29.036.013
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,25400
	€ 2,25400

	Totale TOS17_PR
	€ 4,50800

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,12
	€ 24,22000
	€ 2,90640

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,12
	€ 18,25000
	€ 2,19000

	Totale TOS17_RU
	€ 5,09640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,60440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,14957

	Incidenza manodopera
	41,95%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 14.33979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.004
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,69500
	€ 2,69500

	TOS17_PR.P29.036.014
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,69500
	€ 2,69500

	Totale TOS17_PR
	€ 5,39000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS17_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 11,33580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,33979

	Incidenza manodopera
	41,46%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Prezzo a m € 26.57234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.005
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
	m
	1
	€ 7,53000
	€ 7,53000

	TOS17_PR.P29.036.015
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 7,53000
	€ 7,53000

	Totale TOS17_PR
	€ 15,06000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS17_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 21,00580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41567

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,57234

	Incidenza manodopera
	22,38%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Prezzo a m € 32.77084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.006
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
	m
	1
	€ 9,98000
	€ 9,98000

	TOS17_PR.P29.036.016
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 9,98000
	€ 9,98000

	Totale TOS17_PR
	€ 19,96000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS17_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 25,90580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,77084

	Incidenza manodopera
	18,14%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 50.46743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.007
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5
	m
	1
	€ 16,55000
	€ 16,55000

	TOS17_PR.P29.036.107
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

	
	1
	€ 16,55000
	€ 16,55000

	Totale TOS17_PR
	€ 33,10000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 24,22000
	€ 3,87520

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 18,25000
	€ 2,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 6,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 39,89520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,58795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,46743

	Incidenza manodopera
	13,46%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.003.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 83.33213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.008
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0
	m
	1
	€ 29,54000
	€ 29,54000

	TOS17_PR.P29.036.108
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

	
	1
	€ 29,54000
	€ 29,54000

	Totale TOS17_PR
	€ 59,08000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 24,22000
	€ 3,87520

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 18,25000
	€ 2,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 6,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 65,87520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,57565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,33213

	Incidenza manodopera
	8,15%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Prezzo a cad € 146.78478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.100.019
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm
	cad
	1
	€ 31,20000
	€ 31,20000

	TOS17_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS17_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS17_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS17_PR
	€ 59,97500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 116,03540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,40531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,34407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,78478

	Incidenza manodopera
	38,19%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad € 174.42098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.100.022
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria
	cad
	1
	€ 50,40000
	€ 50,40000

	TOS17_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS17_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS17_PR
	€ 63,13500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS17_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 137,88220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,68233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,85645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,42098

	Incidenza manodopera
	42,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad € 142.26276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.100.010
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica
	cad
	1
	€ 35,10000
	€ 35,10000

	TOS17_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS17_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS17_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS17_PR
	€ 63,87500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,144
	€ 24,22000
	€ 27,70768

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,144
	€ 18,25000
	€ 20,87800

	Totale TOS17_RU
	€ 48,58568

	Totale Parziale (A)
	€ 112,46068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,86910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,93298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,26276

	Incidenza manodopera
	34,15%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad € 139.31900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.100.016
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.
	cad
	1
	€ 63,60000
	€ 63,60000

	TOS17_PR.P29.101.026
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca
	cad
	1
	€ 9,16000
	€ 9,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 72,76000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS17_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 110,13360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,31900

	Incidenza manodopera
	26,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Prezzo a cad € 426.71031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.100.004
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 147,15000
	€ 147,15000

	TOS17_PR.P29.101.007
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma
	cad
	1
	€ 1,28000
	€ 1,28000

	TOS17_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS17_PR
	€ 281,26000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 337,32040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,59806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,01196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,79185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 426,71031

	Incidenza manodopera
	13,14%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 

Prezzo a cad € 448.72991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.100.040
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 147,15000
	€ 147,15000

	TOS17_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS17_PR
	€ 279,98000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS17_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 354,72720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,20908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,79363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 448,72991

	Incidenza manodopera
	16,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 

Prezzo a cad € 214.28518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS17_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	TOS17_PR.P29.103.040
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.
	cad
	1
	€ 100,60000
	€ 100,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 113,33500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 169,39540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,40931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,48047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 214,28518

	Incidenza manodopera
	26,16%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.004.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Prezzo a cad € 608.11991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	TOS17_PR.P29.103.004
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.
	cad
	1
	€ 273,15000
	€ 273,15000

	Totale TOS17_PR
	€ 405,98000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS17_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 480,72720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,10908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,44218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,28363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 608,11991

	Incidenza manodopera
	12,29%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.004.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad € 284.89748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.100.012
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm
	cad
	1
	€ 99,45000
	€ 99,45000

	TOS17_PR.P29.101.027
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone
	cad
	1
	€ 64,35000
	€ 64,35000

	TOS17_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS17_PR
	€ 169,15500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 225,21540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,78231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,89977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 284,89748

	Incidenza manodopera
	19,68%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.005.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad € 91.34388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	2
	€ 1,87500
	€ 3,75000

	TOS17_PR.P29.037.017
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%
	
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS17_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS17_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS17_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS17_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 34,83500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS17_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 72,20860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,83129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,30399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,34388

	Incidenza manodopera
	40,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.005.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad € 87.96253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS17_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS17_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	2
	€ 0,98400
	€ 1,96800

	TOS17_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,98400
	€ 0,98400

	TOS17_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS17_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 32,16200

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS17_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 69,53560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,43034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,99659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,96253

	Incidenza manodopera
	42,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.005.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad € 87.28323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	2
	€ 0,80500
	€ 1,61000

	TOS17_PR.P29.036.017
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	TOS17_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS17_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS17_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS17_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 31,62500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS17_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 68,99860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34979

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,28323

	Incidenza manodopera
	42,82%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.006.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad € 55.49302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	4
	€ 0,98400
	€ 3,93600

	TOS17_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	2,6
	€ 0,98400
	€ 2,55840

	Totale TOS17_PR
	€ 6,49440

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS17_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 43,86800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,49302

	Incidenza manodopera
	67,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.006.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad € 56.03520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	4
	€ 0,80500
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	4,6
	€ 0,80500
	€ 3,70300

	Totale TOS17_PR
	€ 6,92300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS17_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 44,29660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,03520

	Incidenza manodopera
	66,7%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.006.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 89.79289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	8
	€ 0,98400
	€ 7,87200

	TOS17_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	5,2
	€ 0,98400
	€ 5,11680

	TOS17_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	4
	€ 0,48333
	€ 1,93332

	Totale TOS17_PR
	€ 14,92212

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 70,98252

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,64738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,16299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,79289

	Incidenza manodopera
	62,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.006.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 88.81679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	8
	€ 0,80500
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	9,2
	€ 0,80500
	€ 7,40600

	TOS17_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	0,63
	€ 0,48333
	€ 0,30450

	Totale TOS17_PR
	€ 14,15050

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 70,21090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,53164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,07425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,81679

	Incidenza manodopera
	63,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Prezzo a m € 8.72053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.001
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 3,01600
	€ 3,01600

	TOS17_PR.P29.010.101
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 3,01600
	€ 0,90480

	Totale TOS17_PR
	€ 3,92080

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS17_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 6,89370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,72053

	Incidenza manodopera
	34,09%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Prezzo a m € 11.27830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.002
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 4,40800
	€ 4,40800

	TOS17_PR.P29.010.102
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,40800
	€ 1,32240

	Totale TOS17_PR
	€ 5,73040

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS17_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 8,91565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,27830

	Incidenza manodopera
	28,24%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Prezzo a m € 14.98064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.003
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 6,49600
	€ 6,49600

	TOS17_PR.P29.010.103
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 6,49600
	€ 1,94880

	Totale TOS17_PR
	€ 8,44480

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 11,84240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,98064

	Incidenza manodopera
	22,68%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Prezzo a m € 19.05982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.004
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 8,97650
	€ 8,97650

	TOS17_PR.P29.010.104
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,97650
	€ 2,69295

	Totale TOS17_PR
	€ 11,66945

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 15,06705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,05982

	Incidenza manodopera
	17,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Prezzo a m € 24.51602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.005
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 11,26450
	€ 11,26450

	TOS17_PR.P29.010.105
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 11,26450
	€ 4,50580

	Totale TOS17_PR
	€ 15,77030

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 19,38025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,51602

	Incidenza manodopera
	14,72%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Prezzo a m € 29.82282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.006
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 14,26100
	€ 14,26100

	TOS17_PR.P29.010.106
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 14,26100
	€ 5,70440

	Totale TOS17_PR
	€ 19,96540

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 23,57535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,82282

	Incidenza manodopera
	12,1%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Prezzo a m € 38.44493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.007
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 19,12950
	€ 19,12950

	TOS17_PR.P29.010.107
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 19,12950
	€ 7,65180

	Totale TOS17_PR
	€ 26,78130

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 30,39125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,44493

	Incidenza manodopera
	9,39%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Prezzo a m € 44.71876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.008
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 22,21700
	€ 22,21700

	TOS17_PR.P29.010.108
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 22,21700
	€ 8,88680

	Totale TOS17_PR
	€ 31,10380

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 35,35080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,30262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,71876

	Incidenza manodopera
	9,5%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.007.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Prezzo a m € 58.38291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.009
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 29,93250
	€ 29,93250

	TOS17_PR.P29.010.109
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 29,93250
	€ 11,97300

	Totale TOS17_PR
	€ 41,90550

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 46,15250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,30754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,38291

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Prezzo a m € 67.08181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.010
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 34,54100
	€ 34,54100

	TOS17_PR.P29.010.110
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 34,54100
	€ 13,81640

	Totale TOS17_PR
	€ 48,35740

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS17_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 53,02910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,95437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,09835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,08181

	Incidenza manodopera
	6,96%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Prezzo a m € 10.51106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.011
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 4,10480
	€ 4,10480

	TOS17_PR.P29.010.111
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,10480
	€ 1,23144

	Totale TOS17_PR
	€ 5,33624

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS17_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 8,30914

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,51106

	Incidenza manodopera
	28,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 13.82793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.012
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 5,95840
	€ 5,95840

	TOS17_PR.P29.010.112
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,95840
	€ 1,78752

	Totale TOS17_PR
	€ 7,74592

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS17_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 10,93117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,82793

	Incidenza manodopera
	23,03%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 26.59840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.013
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 8,81440
	€ 8,81440

	TOS17_PR.P29.010.113
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	1
	€ 8,81440
	€ 8,81440

	Totale TOS17_PR
	€ 17,62880

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 21,02640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,59840

	Incidenza manodopera
	12,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Prezzo a m € 23.07552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.014
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 11,41840
	€ 11,41840

	TOS17_PR.P29.010.114
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 11,41840
	€ 3,42552

	Totale TOS17_PR
	€ 14,84392

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 18,24152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,73623

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,09777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,07552

	Incidenza manodopera
	14,72%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Prezzo a m € 29.79696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.015
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 14,24640
	€ 14,24640

	TOS17_PR.P29.010.115
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 14,24640
	€ 5,69856

	Totale TOS17_PR
	€ 19,94496

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 23,55491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53324

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,79696

	Incidenza manodopera
	12,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Prezzo a m € 36.65002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.016
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 18,11600
	€ 18,11600

	TOS17_PR.P29.010.116
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 18,11600
	€ 7,24640

	Totale TOS17_PR
	€ 25,36240

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 28,97235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,34585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,65002

	Incidenza manodopera
	9,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 47.92718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.017
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 24,33200
	€ 24,33200

	TOS17_PR.P29.010.117
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 24,33200
	€ 9,73280

	Totale TOS17_PR
	€ 34,06480

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 24,22000
	€ 2,17980

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 18,25000
	€ 1,64250

	Totale TOS17_RU
	€ 3,82230

	Totale Parziale (A)
	€ 37,88710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,92718

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Prezzo a m € 55.40675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.018
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 28,25200
	€ 28,25200

	TOS17_PR.P29.010.118
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 28,25200
	€ 11,30080

	Totale TOS17_PR
	€ 39,55280

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 43,79980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,56997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,40675

	Incidenza manodopera
	7,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Prezzo a m € 72.64354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.019
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 37,98480
	€ 37,98480

	TOS17_PR.P29.010.119
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 37,98480
	€ 15,19392

	Totale TOS17_PR
	€ 53,17872

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 57,42572

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,61386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,60396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,64354

	Incidenza manodopera
	5,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Prezzo a m € 83.84220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.020
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 44,00480
	€ 44,00480

	TOS17_PR.P29.010.120
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 44,00480
	€ 17,60192

	Totale TOS17_PR
	€ 61,60672

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS17_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 66,27842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,94176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,62202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,84220

	Incidenza manodopera
	5,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Prezzo a m € 13.42117
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.021
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 5,87440
	€ 5,87440

	TOS17_PR.P29.010.121
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,87440
	€ 1,76232

	Totale TOS17_PR
	€ 7,63672

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS17_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 10,60962

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,42117

	Incidenza manodopera
	22,15%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.007.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Prezzo a m € 17.88919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.022
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 8,42800
	€ 8,42800

	TOS17_PR.P29.010.122
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,42800
	€ 2,52840

	Totale TOS17_PR
	€ 10,95640

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS17_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 14,14165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88919

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Prezzo a m € 25.03708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.023
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 12,61120
	€ 12,61120

	TOS17_PR.P29.010.123
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 12,61120
	€ 3,78336

	Totale TOS17_PR
	€ 16,39456

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 19,79216

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,96882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,03708

	Incidenza manodopera
	13,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Prezzo a m € 30.96781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.024
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 16,21760
	€ 16,21760

	TOS17_PR.P29.010.124
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 16,21760
	€ 4,86528

	Totale TOS17_PR
	€ 21,08288

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 24,48048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,96781

	Incidenza manodopera
	10,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.025
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Prezzo a m € 40.64682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.025
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 20,37280
	€ 20,37280

	TOS17_PR.P29.010.125
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 20,37280
	€ 8,14912

	Totale TOS17_PR
	€ 28,52192

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 32,13187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,81978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,69517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,64682

	Incidenza manodopera
	8,88%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.026
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Prezzo a m € 51.49667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.026
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 26,49920
	€ 26,49920

	TOS17_PR.P29.010.126
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 26,49920
	€ 10,59968

	Totale TOS17_PR
	€ 37,09888

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 40,70883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,10632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,68152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,49667

	Incidenza manodopera
	7,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.027
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 65.98713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.027
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 34,52960
	€ 34,52960

	TOS17_PR.P29.010.127
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 34,52960
	€ 13,81184

	Totale TOS17_PR
	€ 48,34144

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 24,22000
	€ 2,17980

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 18,25000
	€ 1,64250

	Totale TOS17_RU
	€ 3,82230

	Totale Parziale (A)
	€ 52,16374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,82456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,99883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,98713

	Incidenza manodopera
	5,79%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.028
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Prezzo a m € 78.76270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.028
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 41,44000
	€ 41,44000

	TOS17_PR.P29.010.128
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 41,44000
	€ 16,57600

	Totale TOS17_PR
	€ 58,01600

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 62,26300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,33945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,16025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,76270

	Incidenza manodopera
	5,39%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.029
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Prezzo a m € 100.91861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.029
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 53,95040
	€ 53,95040

	TOS17_PR.P29.010.129
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 53,95040
	€ 21,58016

	Totale TOS17_PR
	€ 75,53056

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 79,77756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,96663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,17442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,91861

	Incidenza manodopera
	4,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.007.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Prezzo a m € 120.38856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	0,4
	€ 64,64080
	€ 25,85632

	TOS17_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 64,64080
	€ 64,64080

	Totale TOS17_PR
	€ 90,49712

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS17_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 95,16882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,38856

	Incidenza manodopera
	3,88%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
001 - Ø32 mm

Prezzo a m € 13.79280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.001
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.
	m
	1
	€ 1,04000
	€ 1,04000

	TOS17_PR.P29.083.010
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,04000
	€ 0,52000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,56000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS17_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 10,90340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,79280

	Incidenza manodopera
	67,74%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
002 - Ø40 mm

Prezzo a m € 15.25319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	TOS17_PR.P29.083.011
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,95000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 24,22000
	€ 5,76436

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 18,25000
	€ 4,34350

	Totale TOS17_RU
	€ 10,10786

	Totale Parziale (A)
	€ 12,05786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,25319

	Incidenza manodopera
	66,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
003 - Ø50 mm

Prezzo a m € 18.65407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.003
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P29.083.012
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,62000
	€ 0,81000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,43000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,29
	€ 24,22000
	€ 7,02380

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,29
	€ 18,25000
	€ 5,29250

	Totale TOS17_RU
	€ 12,31630

	Totale Parziale (A)
	€ 14,74630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,65407

	Incidenza manodopera
	66,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
004 - Ø63 mm

Prezzo a m € 20.53191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.004
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.
	m
	1
	€ 2,10000
	€ 2,10000

	TOS17_PR.P29.083.013
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,10000
	€ 1,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,15000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,308
	€ 24,22000
	€ 7,45976

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,308
	€ 18,25000
	€ 5,62100

	Totale TOS17_RU
	€ 13,08076

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,53191

	Incidenza manodopera
	63,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
005 - Ø75 mm

Prezzo a m € 23.65479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.005
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	TOS17_PR.P29.083.014
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,50000
	€ 1,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,75000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,352
	€ 24,22000
	€ 8,52544

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 18,25000
	€ 6,42400

	Totale TOS17_RU
	€ 14,94944

	Totale Parziale (A)
	€ 18,69944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15044

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,65479

	Incidenza manodopera
	63,2%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
006 - Ø90 mm

Prezzo a m € 27.87822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.006
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 3,48000
	€ 3,48000

	TOS17_PR.P29.083.015
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,48000
	€ 1,74000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,22000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,396
	€ 24,22000
	€ 9,59112

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,396
	€ 18,25000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 16,81812

	Totale Parziale (A)
	€ 22,03812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,87822

	Incidenza manodopera
	60,33%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
007 - Ø110 mm

Prezzo a m € 33.50580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.007
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 5,20000
	€ 5,20000

	TOS17_PR.P29.083.016
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 5,20000
	€ 2,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,80000

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,44
	€ 24,22000
	€ 10,65680

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,44
	€ 18,25000
	€ 8,03000

	Totale TOS17_RU
	€ 18,68680

	Totale Parziale (A)
	€ 26,48680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,50580

	Incidenza manodopera
	55,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.008.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.


Prezzo a m € 36.97337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.083.008
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 6,68000
	€ 6,68000

	TOS17_PR.P29.083.108
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 6,68000
	€ 2,67200

	Totale TOS17_PR
	€ 9,35200

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,468
	€ 24,22000
	€ 11,33496

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,468
	€ 18,25000
	€ 8,54100

	Totale TOS17_RU
	€ 19,87596

	Totale Parziale (A)
	€ 29,22796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,38419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,97337

	Incidenza manodopera
	53,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.009.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 12.41494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.097.001
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS17_PR.P29.097.010
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,05000
	€ 0,52500

	Totale TOS17_PR
	€ 1,57500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 24,22000
	€ 4,69868

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 18,25000
	€ 3,54050

	Totale TOS17_RU
	€ 8,23918

	Totale Parziale (A)
	€ 9,81418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,41494

	Incidenza manodopera
	66,37%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.009.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 11.97920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.097.002
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,33000
	€ 1,33000

	TOS17_PR.P29.097.011
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,33000
	€ 0,66500

	Totale TOS17_PR
	€ 1,99500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,176
	€ 24,22000
	€ 4,26272

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,176
	€ 18,25000
	€ 3,21200

	Totale TOS17_RU
	€ 7,47472

	Totale Parziale (A)
	€ 9,46972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,97920

	Incidenza manodopera
	62,4%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.009.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø 75 mm

Prezzo a m € 18.00674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.097.003
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,01500
	€ 2,01500

	TOS17_PR.P29.097.012
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,01500
	€ 1,00750

	Totale TOS17_PR
	€ 3,02250

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 24,22000
	€ 6,39408

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,264
	€ 18,25000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 11,21208

	Totale Parziale (A)
	€ 14,23458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,00674

	Incidenza manodopera
	62,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.009.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø 90 mm

Prezzo a m € 17.86294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.097.004
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 3,18500
	€ 3,18500

	TOS17_PR.P29.097.013
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,18500
	€ 1,59250

	Totale TOS17_PR
	€ 4,77750

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS17_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86294

	Incidenza manodopera
	52,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.009.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø 110 mm

Prezzo a m € 21.96235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.097.005
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 3,59000
	€ 3,59000

	TOS17_PR.P29.097.014
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,59000
	€ 1,79500

	Totale TOS17_PR
	€ 5,38500

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,282
	€ 24,22000
	€ 6,83004

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,282
	€ 18,25000
	€ 5,14650

	Totale TOS17_RU
	€ 11,97654

	Totale Parziale (A)
	€ 17,36154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,96235

	Incidenza manodopera
	54,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.009.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø 125 mm

Prezzo a m € 33.28668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P29.097.006
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 6,57500
	€ 6,57500

	TOS17_PR.P29.097.015
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 6,57500
	€ 3,28750

	Totale TOS17_PR
	€ 9,86250

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,414
	€ 24,22000
	€ 10,02708

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 18,25000
	€ 6,42400

	Totale TOS17_RU
	€ 16,45108

	Totale Parziale (A)
	€ 26,31358

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,28668

	Incidenza manodopera
	49,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 22.75052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.001
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 2,60000
	€ 2,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,60000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 17,98460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,75052

	Incidenza manodopera
	64,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 22.81377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.002
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 2,65000
	€ 2,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,65000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 18,03460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,70519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,81377

	Incidenza manodopera
	64,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 22.94027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.003
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 2,75000
	€ 2,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,75000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 18,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,94027

	Incidenza manodopera
	64,12%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 24.58477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.004
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 4,05000
	€ 4,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,05000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 19,43460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,58477

	Incidenza manodopera
	59,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 24.90102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.005
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 4,30000
	€ 4,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,30000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 19,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,90102

	Incidenza manodopera
	59,07%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 28.12677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.006
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 6,85000
	€ 6,85000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,85000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,23460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,12677

	Incidenza manodopera
	52,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 28.69602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.007
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 7,30000
	€ 7,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,30000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,69602

	Incidenza manodopera
	51,26%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 30.97302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.008
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 9,10000
	€ 9,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,10000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 24,48460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,97302

	Incidenza manodopera
	47,49%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.015.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 35.71677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.009
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 12,85000
	€ 12,85000

	Totale TOS17_PR
	€ 12,85000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 28,23460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,71677

	Incidenza manodopera
	41,18%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 40.96652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.010
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 17,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 32,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,96652

	Incidenza manodopera
	35,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 54.12252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.011
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 27,40000
	€ 27,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 27,40000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 42,78460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,41769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,12252

	Incidenza manodopera
	27,18%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.015.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 92.51527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.013.012
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 57,75000
	€ 57,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 57,75000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 73,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21940

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,51527

	Incidenza manodopera
	15,9%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 32.09887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.001
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 9,99000
	€ 9,99000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,99000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 25,37460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,09887

	Incidenza manodopera
	45,83%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.016.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 28.31652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.002
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 7,00000
	€ 7,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,31652

	Incidenza manodopera
	51,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 28.69602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.003
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 7,30000
	€ 7,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,30000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,69602

	Incidenza manodopera
	51,26%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 33.06027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.004
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 10,75000
	€ 10,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,75000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,06027

	Incidenza manodopera
	44,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm



Prezzo a cad € 34.00902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.005
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 11,50000
	€ 11,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,50000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,88460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,03269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,09173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,00902

	Incidenza manodopera
	43,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 41.59902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.006
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 17,50000
	€ 17,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 17,50000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 32,88460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,59902

	Incidenza manodopera
	35,36%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 42.54777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.007
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 18,25000
	€ 18,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,25000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 33,63460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,04519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,54777

	Incidenza manodopera
	34,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 50.77027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.008
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 24,75000
	€ 24,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 24,75000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 40,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,77027

	Incidenza manodopera
	28,97%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.016.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 63.73652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.009
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 35,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 50,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,55769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,79423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,73652

	Incidenza manodopera
	23,08%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 96.62652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.010
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 61,00000
	€ 61,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 61,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 76,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,45769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,62652

	Incidenza manodopera
	15,22%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 171.26152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.011
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 120,00000
	€ 120,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 120,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 135,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,30769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,26152

	Incidenza manodopera
	8,59%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.016.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 458.19135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.014.012
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 346,82200
	€ 346,82200

	Totale TOS17_PR
	€ 346,82200

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 362,20660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,33099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,08662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,65376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 458,19135

	Incidenza manodopera
	3,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 33.29429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67500

	TOS17_PR.P29.015.001
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 10,93500
	€ 10,93500

	Totale TOS17_PR
	€ 10,93500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,31960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,29429

	Incidenza manodopera
	44,18%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 32.96539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.003
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 10,00000
	€ 10,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,96539

	Incidenza manodopera
	44,62%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 35.17914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.004
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 11,75000
	€ 11,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,75000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 27,80960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,19810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,17914

	Incidenza manodopera
	41,81%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 36.44414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.005
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 12,75000
	€ 12,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 12,75000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 28,80960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,44414

	Incidenza manodopera
	40,36%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 44.98289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.006
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 19,50000
	€ 19,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 19,50000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 35,55960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,33394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,08935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,98289

	Incidenza manodopera
	32,7%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 45.61539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.007
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 20,00000
	€ 20,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 20,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 36,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,40894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,61539

	Incidenza manodopera
	32,25%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I01.017.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 57.00039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.008
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 29,00000
	€ 29,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 29,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 45,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,75894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,00039

	Incidenza manodopera
	25,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 69.65039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.009
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 39,00000
	€ 39,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 39,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 55,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,25894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,33185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,65039

	Incidenza manodopera
	21,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 107.60039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.010
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 69,00000
	€ 69,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 69,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 85,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,75894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,78185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,60039

	Incidenza manodopera
	13,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 203.74039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.011
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 145,00000
	€ 145,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 145,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 161,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,15894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,52185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,74039

	Incidenza manodopera
	7,22%
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Codice regionale: TOS17_06.I01.017.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 440.11323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35000

	TOS17_PR.P29.015.012
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 331,85600
	€ 331,85600

	Totale TOS17_PR
	€ 331,85600

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 347,91560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,18734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,01029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 440,11323

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.005.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.
Articolo: 
001 - capacità l 1000

Prezzo a cad € 1289.04765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.082.001
	Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt
	cad
	1
	€ 853,65000
	€ 853,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 853,65000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.019,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 152,85150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,05703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 117,18615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.289,04765

	Incidenza manodopera
	12,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.006.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 40

Prezzo a cad € 35.35422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.109.001
	Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 19,68000
	€ 19,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 19,68000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 27,94800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,19220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,35422

	Incidenza manodopera
	23,39%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.007.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 
001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad € 1577.12610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.084.001
	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32
	cad
	1
	€ 1.205,40000
	€ 1.205,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.205,40000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.246,74000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,01100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,37510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.577,12610

	Incidenza manodopera
	2,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.010.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio
Articolo: 
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad € 4108.46700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.085.001
	Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri
	cad
	1
	€ 2.421,00000
	€ 2.421,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 2.421,00000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	20
	€ 21,11000
	€ 422,20000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	20
	€ 20,23000
	€ 404,60000

	Totale TOS17_RU
	€ 826,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.247,80000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 487,17000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,74340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 373,49700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.108,46700

	Incidenza manodopera
	20,12%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.011.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m € 3.06004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.001
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10
	m
	1,1
	€ 0,32000
	€ 0,35200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,35200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,41900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,06004

	Incidenza manodopera
	67,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m € 3.63890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.002
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12
	m
	1,1
	€ 0,73600
	€ 0,80960

	Totale TOS17_PR
	€ 0,80960

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,63890

	Incidenza manodopera
	56,8%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m € 3.07395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.003
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14
	m
	1,1
	€ 0,33000
	€ 0,36300

	Totale TOS17_PR
	€ 0,36300

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,43000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,07395

	Incidenza manodopera
	67,24%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.011.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Prezzo a m € 3.62195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.004
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')
	m
	1,1
	€ 0,34800
	€ 0,38280

	Totale TOS17_PR
	€ 0,38280

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,86320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,62195

	Incidenza manodopera
	68,48%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.011.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

Prezzo a m € 3.63865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.005
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')
	m
	1,1
	€ 0,36000
	€ 0,39600

	Totale TOS17_PR
	€ 0,39600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,63865

	Incidenza manodopera
	68,17%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

Prezzo a m € 3.80563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.006
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')
	m
	1,1
	€ 0,48000
	€ 0,52800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,52800

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80563

	Incidenza manodopera
	65,18%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

Prezzo a m € 4.34528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.007
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')
	m
	1,1
	€ 0,49200
	€ 0,54120

	Totale TOS17_PR
	€ 0,54120

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34528

	Incidenza manodopera
	66,6%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

Prezzo a m € 4.55096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.008
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)
	m
	1,15
	€ 0,61200
	€ 0,70380

	Totale TOS17_PR
	€ 0,70380

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55096

	Incidenza manodopera
	63,59%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Prezzo a m € 5.16993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.009
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)
	m
	1,15
	€ 0,67800
	€ 0,77970

	Totale TOS17_PR
	€ 0,77970

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,08690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,16993

	Incidenza manodopera
	63,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Prezzo a m € 5.62381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.010
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')
	m
	1,15
	€ 0,99000
	€ 1,13850

	Totale TOS17_PR
	€ 1,13850

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62381

	Incidenza manodopera
	58,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Prezzo a m € 6.95775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.011
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,18800
	€ 1,36620

	Totale TOS17_PR
	€ 1,36620

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,95775

	Incidenza manodopera
	59,42%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.011.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Prezzo a m € 12.15665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.012
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')
	m
	1,18
	€ 3,94000
	€ 4,64920

	Totale TOS17_PR
	€ 4,64920

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 9,61000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,15665

	Incidenza manodopera
	40,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Prezzo a m € 16.51356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.013
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')
	m
	1,2
	€ 6,40000
	€ 7,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,68000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS17_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 13,05420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50123

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,51356

	Incidenza manodopera
	32,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.011.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Prezzo a m € 20.26151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.014
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')
	m
	1,2
	€ 8,18000
	€ 9,81600

	Totale TOS17_PR
	€ 9,81600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 16,01700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,26151

	Incidenza manodopera
	30,6%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.012.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
Articolo: 
001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m² € 11.78879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.051.001
	Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm
	m²
	1,15
	€ 2,35200
	€ 2,70480

	Totale TOS17_PR
	€ 2,70480

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 9,31920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,78879

	Incidenza manodopera
	56,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.014.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
001 - spessore mm 5

Prezzo a m² € 10.99412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.091.051
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm
	m²
	1,2
	€ 5,52000
	€ 6,62400

	Totale TOS17_PR
	€ 6,62400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 8,69100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,99412

	Incidenza manodopera
	18,8%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.014.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
002 - spessore mm 10

Prezzo a m² € 12.51895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.091.052
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm
	m²
	1,2
	€ 6,18000
	€ 7,41600

	Totale TOS17_PR
	€ 7,41600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,89640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,51895

	Incidenza manodopera
	19,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.014.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
003 - spessore mm 15

Prezzo a m² € 17.86914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.091.053
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm
	m²
	1,2
	€ 9,36000
	€ 11,23200

	Totale TOS17_PR
	€ 11,23200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86914

	Incidenza manodopera
	16,19%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.014.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
004 - spessore mm 20

Prezzo a m² € 19.89339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.091.054
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm
	m²
	1,2
	€ 9,66000
	€ 11,59200

	Totale TOS17_PR
	€ 11,59200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,72600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,89339

	Incidenza manodopera
	20,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.014.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
005 - spessore mm 25

Prezzo a m² € 22.48765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.091.055
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm
	m²
	1,2
	€ 10,68000
	€ 12,81600

	Totale TOS17_PR
	€ 12,81600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 17,77680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,48765

	Incidenza manodopera
	22,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.021.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
001 - per ogni elemento H = 430/95

Prezzo a cad € 18.34092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.045.001
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 8,64000
	€ 8,64000

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS17_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS17_PR
	€ 10,36475

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,49875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,34092

	Incidenza manodopera
	22,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.021.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
002 - per ogni elemento H = 580/95

Prezzo a cad € 19.25172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.045.002
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,36000
	€ 9,36000

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS17_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS17_PR
	€ 11,08475

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,21875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,25172

	Incidenza manodopera
	21,47%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.021.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
003 - per ogni elemento H = 680/95

Prezzo a cad € 19.30864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.045.003
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,40500
	€ 9,40500

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS17_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS17_PR
	€ 11,12975

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,26375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,30864

	Incidenza manodopera
	21,41%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.021.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
004 - per ogni elemento H = 780/95

Prezzo a cad € 21.07332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.045.004
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 10,80000
	€ 10,80000

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS17_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS17_PR
	€ 12,52475

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,65875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,49881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,07332

	Incidenza manodopera
	19,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.021.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
005 - per ogni elemento H = 880/95

Prezzo a cad € 21.18717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.045.005
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 10,89000
	€ 10,89000

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS17_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS17_PR
	€ 12,61475

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,74875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,18717

	Incidenza manodopera
	19,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.025.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.047.001
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,27000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.025.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.047.002
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,27000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.025.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.047.003
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,27000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.025.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 29.74901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.047.004
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS17_PR
	€ 11,11500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 23,51700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,74901

	Incidenza manodopera
	41,69%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.025.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 28.18015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.047.005
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS17_PR
	€ 11,11500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,27
	€ 21,11000
	€ 5,69970

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,27
	€ 20,23000
	€ 5,46210

	Totale TOS17_RU
	€ 11,16180

	Totale Parziale (A)
	€ 22,27680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,18015

	Incidenza manodopera
	39,61%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.025.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad € 27.13425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.047.006
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS17_PR
	€ 11,11500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 21,45000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,13425

	Incidenza manodopera
	38,09%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad € 241.81540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.001
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 140,25000
	€ 140,25000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 141,55042

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS17_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 191,15842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,67376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,98322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,81540

	Incidenza manodopera
	20,51%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad € 252.94740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.002
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 149,05000
	€ 149,05000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 150,35042

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS17_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 199,95842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,99376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,99522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,94740

	Incidenza manodopera
	19,61%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad € 315.62815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.003
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 198,60000
	€ 198,60000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 199,90042

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS17_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 249,50842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,42626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,69347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,62815

	Incidenza manodopera
	15,72%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad € 292.96441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.004
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 176,55000
	€ 176,55000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 177,85042

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS17_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 231,59242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,73886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,63313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 292,96441

	Incidenza manodopera
	18,34%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad € 315.22841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.005
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 194,15000
	€ 194,15000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 195,45042

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS17_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 249,19242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,37886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,65713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,22841

	Incidenza manodopera
	17,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad € 350.01591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.006
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 221,65000
	€ 221,65000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 222,95042

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS17_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 276,69242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,50386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,83008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,81963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,01591

	Incidenza manodopera
	15,35%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad € 410.25205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.007
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 259,60000
	€ 259,60000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 260,90042

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,74000
	€ 36,09900

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 20,23000
	€ 27,31050

	Totale TOS17_RU
	€ 63,40950

	Totale Parziale (A)
	€ 324,30992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,64649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,97293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,29564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 410,25205

	Incidenza manodopera
	15,46%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.026.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad € 431.37755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.043.008
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 276,30000
	€ 276,30000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS17_PR
	€ 277,60042

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,74000
	€ 36,09900

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 20,23000
	€ 27,31050

	Totale TOS17_RU
	€ 63,40950

	Totale Parziale (A)
	€ 341,00992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,15149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,02303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,21614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 431,37755

	Incidenza manodopera
	14,7%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.031.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

Prezzo a cad € 53.11381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.054.001
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 15 (1/2” x 3/4”)
	cad
	1
	€ 38,68000
	€ 38,68000

	Totale TOS17_PR
	€ 38,68000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 41,98720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,29808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,11381

	Incidenza manodopera
	6,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.031.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

Prezzo a cad € 76.68430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.054.002
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 20 (3/4” x 1”)
	cad
	1
	€ 56,10000
	€ 56,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 56,10000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	Totale TOS17_RU
	€ 4,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 60,62000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,09300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,97130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,68430

	Incidenza manodopera
	5,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.031.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

Prezzo a cad € 148.52466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.054.003
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 25 (1” x 1.1/4”)
	cad
	1
	€ 112,45000
	€ 112,45000

	Totale TOS17_PR
	€ 112,45000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 117,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,61162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,50224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,52466

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.031.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Prezzo a cad € 192.02827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.054.004
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)
	cad
	1
	€ 145,60000
	€ 145,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 145,60000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 151,80100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,77015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,45712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,02827

	Incidenza manodopera
	3,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.032.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 18.98386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.055.001
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 12,94000
	€ 12,94000

	Totale TOS17_PR
	€ 12,94000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 15,00700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,98386

	Incidenza manodopera
	10,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.032.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 21.39166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.055.002
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 14,43000
	€ 14,43000

	Totale TOS17_PR
	€ 14,43000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 16,91040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,39166

	Incidenza manodopera
	11,6%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.032.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 49.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.055.003
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 36,08000
	€ 36,08000

	Totale TOS17_PR
	€ 36,08000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 38,97380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,30186

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.032.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 59.82691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.055.004
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 43,16000
	€ 43,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 43,16000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 47,29400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,43881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,82691

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.033.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 81.15608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.056.001
	Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro
	cad
	1
	€ 53,82000
	€ 53,82000

	Totale TOS17_PR
	€ 53,82000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 64,15500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,62325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,37783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,15608

	Incidenza manodopera
	12,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.034.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
001 - PN6 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 55.88011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.057.001
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 40,04000
	€ 40,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 40,04000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,17400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,88011

	Incidenza manodopera
	7,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.034.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 58.89941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.057.002
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 41,60000
	€ 41,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 41,60000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 46,56080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,98412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,89941

	Incidenza manodopera
	8,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.034.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 63.42837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.057.003
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 43,94000
	€ 43,94000

	Totale TOS17_PR
	€ 43,94000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 50,14100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,52115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,76622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,42837

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.034.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
004 - PN6 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 85.94157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.057.004
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 59,67000
	€ 59,67000

	Totale TOS17_PR
	€ 59,67000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 67,93800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,19070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,81287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,94157

	Incidenza manodopera
	9,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.034.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 199.72453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.057.005
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 147,55000
	€ 147,55000

	Totale TOS17_PR
	€ 147,55000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 157,88500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,68275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,15678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,72453

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.034.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
006 - PN6 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 227.97704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.057.006
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 165,75000
	€ 165,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 165,75000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS17_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 180,21900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,03285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,72519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 227,97704

	Incidenza manodopera
	6,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.034.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
007 - PN6 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 550.59505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.057.007
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 416,65000
	€ 416,65000

	Totale TOS17_PR
	€ 416,65000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,45
	€ 21,11000
	€ 9,49950

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,45
	€ 20,23000
	€ 9,10350

	Totale TOS17_RU
	€ 18,60300

	Totale Parziale (A)
	€ 435,25300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,28795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,30576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,05410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 550,59505

	Incidenza manodopera
	3,38%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.035.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 6.79432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.058.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 3,30400
	€ 3,30400

	Totale TOS17_PR
	€ 3,30400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 5,37100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,79432

	Incidenza manodopera
	30,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.035.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 9.52267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.058.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 4,63400
	€ 4,63400

	Totale TOS17_PR
	€ 4,63400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 7,52780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,52267

	Incidenza manodopera
	30,39%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.035.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 14.13764
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.058.003
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 7,04200
	€ 7,04200

	Totale TOS17_PR
	€ 7,04200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 11,17600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,13764

	Incidenza manodopera
	29,24%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.035.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 22.31587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.058.004
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 11,44000
	€ 11,44000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,44000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 17,64100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,64615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,31587

	Incidenza manodopera
	27,79%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.035.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 31.81855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.058.005
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 16,88500
	€ 16,88500

	Totale TOS17_PR
	€ 16,88500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 25,15300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,81855

	Incidenza manodopera
	25,98%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.035.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 45.47422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.058.006
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 25,61300
	€ 25,61300

	Totale TOS17_PR
	€ 25,61300

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 35,94800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,47422

	Incidenza manodopera
	22,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.036.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 125.82955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.059.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 78,80000
	€ 78,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 78,80000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 99,47000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,92050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,82955

	Incidenza manodopera
	16,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.036.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 183.17706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.059.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 120,00000
	€ 120,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 120,00000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS17_RU
	€ 24,80400

	Totale Parziale (A)
	€ 144,80400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,72060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,65246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 183,17706

	Incidenza manodopera
	13,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 50.82821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.060.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 37,70000
	€ 37,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 37,70000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 40,18040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,62075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,82821

	Incidenza manodopera
	4,88%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 55.16311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.060.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 40,30000
	€ 40,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 40,30000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 43,60720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,54108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,16311

	Incidenza manodopera
	6%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 63.60926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.060.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 46,15000
	€ 46,15000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,15000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 50,28400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,54260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,78266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,60926

	Incidenza manodopera
	6,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 85.73436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.060.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 62,40000
	€ 62,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 62,40000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS17_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 67,77420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,16613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,79403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,73436

	Incidenza manodopera
	6,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 109.72762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.060.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 79,30000
	€ 79,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 79,30000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 21,11000
	€ 3,79980

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 20,23000
	€ 3,64140

	Totale TOS17_RU
	€ 7,44120

	Totale Parziale (A)
	€ 86,74120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,01118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,72762

	Incidenza manodopera
	6,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 148.74503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.060.006
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 107,25000
	€ 107,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,25000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 117,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,63775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,52228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,74503

	Incidenza manodopera
	6,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 387.05332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.061.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 283,23400
	€ 283,23400

	Totale TOS17_PR
	€ 283,23400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,55
	€ 21,11000
	€ 11,61050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,55
	€ 20,23000
	€ 11,12650

	Totale TOS17_RU
	€ 22,73700

	Totale Parziale (A)
	€ 305,97100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,89565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,18667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 387,05332

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 674.60679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.061.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 506,41500
	€ 506,41500

	Totale TOS17_PR
	€ 506,41500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 21,11000
	€ 13,72150

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 20,23000
	€ 13,14950

	Totale TOS17_RU
	€ 26,87100

	Totale Parziale (A)
	€ 533,28600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,99290

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,59986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,32789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 674,60679

	Incidenza manodopera
	3,98%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 1002.22408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.061.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 759,20000
	€ 759,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 759,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8
	€ 20,23000
	€ 16,18400

	Totale TOS17_RU
	€ 33,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 792,27200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,84080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,37682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,11128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.002,22408

	Incidenza manodopera
	3,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 1304.70203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.061.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 990,04500
	€ 990,04500

	Totale TOS17_PR
	€ 990,04500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.031,38500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 154,70775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,09416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 118,60928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.304,70203

	Incidenza manodopera
	3,17%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.037.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
011 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 1462.64613
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.061.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 1.102,50000
	€ 1.102,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.102,50000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS17_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.156,24200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 173,43630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,46873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 132,96783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.462,64613

	Incidenza manodopera
	3,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 47.48051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.001
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 33,40000
	€ 33,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 33,40000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 37,53400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,48051

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 59.92836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.002
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 42,00000
	€ 42,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,00000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS17_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 47,37420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,10613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,92836

	Incidenza manodopera
	8,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 71.92158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.003
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS17_PR
	€ 48,58700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 56,85500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,52825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,92158

	Incidenza manodopera
	11,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 77.15109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.004
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS17_PR
	€ 48,58700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 60,98900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,15109

	Incidenza manodopera
	16,07%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 82.38060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.005
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS17_PR
	€ 48,58700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS17_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 65,12300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,76845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,38060

	Incidenza manodopera
	20,07%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 92.73715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.006
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 52,64000
	€ 52,64000

	Totale TOS17_PR
	€ 52,64000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 73,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,99650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,43065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,73715

	Incidenza manodopera
	22,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 107.75397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.007
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 58,31000
	€ 58,31000

	Totale TOS17_PR
	€ 58,31000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 21,11000
	€ 13,72150

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 20,23000
	€ 13,14950

	Totale TOS17_RU
	€ 26,87100

	Totale Parziale (A)
	€ 85,18100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,77715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,79582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,75397

	Incidenza manodopera
	24,94%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 147.50027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.008
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 85,59600
	€ 85,59600

	Totale TOS17_PR
	€ 85,59600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS17_RU
	€ 31,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 116,60100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,49015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,40912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,50027

	Incidenza manodopera
	21,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 201.86491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.009
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 118,23700
	€ 118,23700

	Totale TOS17_PR
	€ 118,23700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 159,57700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,93655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,35136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 201,86491

	Incidenza manodopera
	20,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.038.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 254.88359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.062.010
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 149,81400
	€ 149,81400

	Totale TOS17_PR
	€ 149,81400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 21,11000
	€ 26,38750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS17_RU
	€ 51,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 201,48900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,22335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,17124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 254,88359

	Incidenza manodopera
	20,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.039.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad € 17.92379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.063.001
	Termometri e manometri - d. 3/8'
	cad
	1
	€ 10,03500
	€ 10,03500

	Totale TOS17_PR
	€ 10,03500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,16900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,92379

	Incidenza manodopera
	23,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.039.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad € 35.42101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.063.002
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto
	cad
	1
	€ 23,04000
	€ 23,04000

	Totale TOS17_PR
	€ 23,04000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 28,00080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,20012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,22009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,42101

	Incidenza manodopera
	14,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.039.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad € 32.77742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.063.003
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia
	cad
	1
	€ 19,71000
	€ 19,71000

	Totale TOS17_PR
	€ 19,71000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 25,91100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,77742

	Incidenza manodopera
	18,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.039.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad € 45.77757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.063.004
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore
	cad
	1
	€ 29,16000
	€ 29,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 29,16000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,17
	€ 21,11000
	€ 3,58870

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 20,23000
	€ 3,43910

	Totale TOS17_RU
	€ 7,02780

	Totale Parziale (A)
	€ 36,18780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,42817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,16160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,77757

	Incidenza manodopera
	15,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.040.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 266.08491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.001
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS17_PR
	€ 207,45000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 210,34380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,55157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,18954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,08491

	Incidenza manodopera
	1,09%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.040.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 267.65376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.002
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS17_PR
	€ 207,45000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 211,58400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,73760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,33216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 267,65376

	Incidenza manodopera
	1,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.040.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 288.21507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.003
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 219,57000
	€ 219,57000

	Totale TOS17_PR
	€ 219,57000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 227,83800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,17570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,20137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 288,21507

	Incidenza manodopera
	2,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.040.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 323.04558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.004
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 242,97000
	€ 242,97000

	Totale TOS17_PR
	€ 242,97000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 255,37200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,30580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,36778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 323,04558

	Incidenza manodopera
	3,84%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.040.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 397.01519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.005
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 297,31000
	€ 297,31000

	Totale TOS17_PR
	€ 297,31000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS17_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 313,84600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,07690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,09229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 397,01519

	Incidenza manodopera
	4,17%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.040.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 466.21575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.006
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 347,88000
	€ 347,88000

	Totale TOS17_PR
	€ 347,88000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 368,55000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,28250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,38325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,21575

	Incidenza manodopera
	4,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.040.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 601.36076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.007
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 450,58000
	€ 450,58000

	Totale TOS17_PR
	€ 450,58000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS17_RU
	€ 24,80400

	Totale Parziale (A)
	€ 475,38400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,30760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,42615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,66916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 601,36076

	Incidenza manodopera
	4,12%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.040.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
008 - DN 100 (4')

Prezzo a cad € 786.15323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.065.008
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')
	cad
	1
	€ 590,46000
	€ 590,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 590,46000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS17_RU
	€ 31,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 621,46500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,21975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,86440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,46848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 786,15323

	Incidenza manodopera
	3,94%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.051.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 2096.30297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.066.001
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.533,13650
	€ 1.533,13650

	Totale TOS17_PR
	€ 1.533,13650

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 21,11000
	€ 63,33000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 20,23000
	€ 60,69000

	Totale TOS17_RU
	€ 124,02000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.657,15650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,57348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,97147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,57300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.096,30297

	Incidenza manodopera
	5,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.051.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2096.30297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.066.002
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.533,13650
	€ 1.533,13650

	Totale TOS17_PR
	€ 1.533,13650

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 21,11000
	€ 63,33000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 20,23000
	€ 60,69000

	Totale TOS17_RU
	€ 124,02000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.657,15650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,57348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,97147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,57300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.096,30297

	Incidenza manodopera
	5,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.051.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 2292.37443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.066.003
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.667,46370
	€ 1.667,46370

	Totale TOS17_PR
	€ 1.667,46370

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 21,11000
	€ 73,88500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS17_RU
	€ 144,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.812,15370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,82306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,43646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,39768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.292,37443

	Incidenza manodopera
	6,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.051.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Prezzo a cad € 2292.37443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.066.004
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V
	cad
	1
	€ 1.667,46370
	€ 1.667,46370

	Totale TOS17_PR
	€ 1.667,46370

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 21,11000
	€ 73,88500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS17_RU
	€ 144,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.812,15370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,82306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,43646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,39768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.292,37443

	Incidenza manodopera
	6,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.051.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2431.52861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.066.005
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.756,79700
	€ 1.756,79700

	Totale TOS17_PR
	€ 1.756,79700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.922,15700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 288,32355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,76647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,04806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.431,52861

	Incidenza manodopera
	6,8%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.051.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2667.83845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.066.006
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.943,60320
	€ 1.943,60320

	Totale TOS17_PR
	€ 1.943,60320

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.108,96320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 316,34448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,32689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 242,53077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.667,83845

	Incidenza manodopera
	6,2%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.051.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 3030.71736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.066.007
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 2.189,12400
	€ 2.189,12400

	Totale TOS17_PR
	€ 2.189,12400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 20,23000
	€ 101,15000

	Totale TOS17_RU
	€ 206,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.395,82400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 359,37360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 7,18747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 275,51976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.030,71736

	Incidenza manodopera
	6,82%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.053.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad € 734.74325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.068.001
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W
	cad
	1
	€ 415,46470
	€ 415,46470

	Totale TOS17_PR
	€ 415,46470

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 580,82470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 87,12371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,74247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 66,79484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 734,74325

	Incidenza manodopera
	22,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.053.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad € 809.81505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.068.002
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W
	cad
	1
	€ 474,81000
	€ 474,81000

	Totale TOS17_PR
	€ 474,81000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 640,17000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,02550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,92051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,61955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 809,81505

	Incidenza manodopera
	20,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.053.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad € 865.27139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.068.003
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W
	cad
	1
	€ 477,30900
	€ 477,30900

	Totale TOS17_PR
	€ 477,30900

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 20,23000
	€ 101,15000

	Totale TOS17_RU
	€ 206,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 684,00900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 102,60135

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,05203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 78,66104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 865,27139

	Incidenza manodopera
	23,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.053.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad € 1040.85465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.068.004
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W
	cad
	1
	€ 574,77000
	€ 574,77000

	Totale TOS17_PR
	€ 574,77000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 21,11000
	€ 126,66000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 20,23000
	€ 121,38000

	Totale TOS17_RU
	€ 248,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 822,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,42150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,46843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,62315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.040,85465

	Incidenza manodopera
	23,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.053.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1168.23661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.068.005
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 634,12720
	€ 634,12720

	Totale TOS17_PR
	€ 634,12720

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	7
	€ 21,11000
	€ 147,77000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	7
	€ 20,23000
	€ 141,61000

	Totale TOS17_RU
	€ 289,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 923,50720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 138,52608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,77052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 106,20333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.168,23661

	Incidenza manodopera
	24,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.053.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1220.53171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.068.006
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 634,12720
	€ 634,12720

	Totale TOS17_PR
	€ 634,12720

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	8
	€ 21,11000
	€ 168,88000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	8
	€ 20,23000
	€ 161,84000

	Totale TOS17_RU
	€ 330,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 964,84720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 144,72708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,89454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 110,95743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.220,53171

	Incidenza manodopera
	27,1%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.44120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.080.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 1,14000
	€ 1,14000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,88000
	€ 0,61600

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,91600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44120

	Incidenza manodopera
	48,17%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.78022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.080.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 1,32000
	€ 1,32000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,88000
	€ 0,70400

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,18400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 7,73140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,78022

	Incidenza manodopera
	46,5%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 10.45927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.080.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 1,71600
	€ 1,71600

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,88000
	€ 0,84480

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,72080

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 8,26820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,45927

	Incidenza manodopera
	43,48%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 11.53705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.080.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 2,30400
	€ 2,30400

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,88000
	€ 1,10880

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,57280

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 9,12020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,53705

	Incidenza manodopera
	39,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.22077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.080.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 2,94000
	€ 2,94000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,88000
	€ 1,39040

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,49040

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 10,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,22077

	Incidenza manodopera
	37,52%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 14.54851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.080.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm
	m
	1
	€ 3,70800
	€ 3,70800

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,88000
	€ 1,67200

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,54000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 11,50080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,54851

	Incidenza manodopera
	34,1%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.054.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 12.30010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.081.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 3,40000
	€ 3,40000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,88000
	€ 0,61600

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,17600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 9,72340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,30010

	Incidenza manodopera
	36,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.10717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.081.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 3,95000
	€ 3,95000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,88000
	€ 0,70400

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,81400

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 10,36140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,10717

	Incidenza manodopera
	34,69%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.86718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.081.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 4,41000
	€ 4,41000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,88000
	€ 0,84480

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,41480

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 10,96220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,86718

	Incidenza manodopera
	32,79%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 15.54204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.081.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 5,47000
	€ 5,47000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,88000
	€ 1,10880

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,73880

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 12,28620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,54204

	Incidenza manodopera
	29,26%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 18.24282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.081.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 6,91000
	€ 6,91000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,88000
	€ 1,39040

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,46040

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 14,42120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,24282

	Incidenza manodopera
	27,19%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.054.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 22.58379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.081.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm
	m
	1
	€ 10,06000
	€ 10,06000

	TOS17_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,88000
	€ 1,67200

	TOS17_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 12,89200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS17_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 17,85280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,58379

	Incidenza manodopera
	21,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.055.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg € 10.00362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.071.001
	Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS17_PR
	€ 5,84100

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 7,90800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,00362

	Incidenza manodopera
	20,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.055.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg € 9.48067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.090.001
	Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS17_PR
	€ 5,84100

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 7,49460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,48067

	Incidenza manodopera
	17,44%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.056.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad € 60.00464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.002
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200
	cad
	1
	€ 41,23350
	€ 41,23350

	Totale TOS17_PR
	€ 41,23350

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 47,43450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,00464

	Incidenza manodopera
	10,33%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.056.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad € 67.12495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.003
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250
	cad
	1
	€ 46,86220
	€ 46,86220

	Totale TOS17_PR
	€ 46,86220

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 53,06320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,95948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,10227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,12495

	Incidenza manodopera
	9,24%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.056.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad € 82.12152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.004
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300
	cad
	1
	€ 57,47700
	€ 57,47700

	Totale TOS17_PR
	€ 57,47700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 21,11000
	€ 3,79980

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 20,23000
	€ 3,64140

	Totale TOS17_RU
	€ 7,44120

	Totale Parziale (A)
	€ 64,91820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,73773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,46559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,12152

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.056.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad € 82.38464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.005
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315
	cad
	1
	€ 56,85820
	€ 56,85820

	Totale TOS17_PR
	€ 56,85820

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 65,12620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,76893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,38464

	Incidenza manodopera
	10,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.056.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad € 98.97360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.006
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350
	cad
	1
	€ 69,97200
	€ 69,97200

	Totale TOS17_PR
	€ 69,97200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 78,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,73600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,99760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,97360

	Incidenza manodopera
	8,35%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.056.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad € 125.06132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.007
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400
	cad
	1
	€ 90,59470
	€ 90,59470

	Totale TOS17_PR
	€ 90,59470

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 98,86270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,06132

	Incidenza manodopera
	6,61%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.056.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad € 168.77213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.008
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500
	cad
	1
	€ 123,08170
	€ 123,08170

	Totale TOS17_PR
	€ 123,08170

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 133,41670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01251

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,77213

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.056.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad € 220.13467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.097.009
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600
	cad
	1
	€ 163,68450
	€ 163,68450

	Totale TOS17_PR
	€ 163,68450

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 174,01950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,10293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,01224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,13467

	Incidenza manodopera
	4,69%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.057.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 183.38047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.115.003
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 115,20000
	€ 115,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 115,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,72
	€ 21,11000
	€ 15,19920

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,72
	€ 20,23000
	€ 14,56560

	Totale TOS17_RU
	€ 29,76480

	Totale Parziale (A)
	€ 144,96480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,74472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,67095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 183,38047

	Incidenza manodopera
	16,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.057.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 206.35388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.115.005
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 128,40000
	€ 128,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 128,40000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 21,11000
	€ 17,73240

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 20,23000
	€ 16,99320

	Totale TOS17_RU
	€ 34,72560

	Totale Parziale (A)
	€ 163,12560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,46884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,75944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 206,35388

	Incidenza manodopera
	16,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.057.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 287.56688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.115.008
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 192,60000
	€ 192,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 192,60000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 21,11000
	€ 17,73240

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 20,23000
	€ 16,99320

	Totale TOS17_RU
	€ 34,72560

	Totale Parziale (A)
	€ 227,32560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,09884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,14244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,56688

	Incidenza manodopera
	12,08%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.057.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 313.76149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.115.016
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 210,00000
	€ 210,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 210,00000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,92
	€ 21,11000
	€ 19,42120

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,92
	€ 20,23000
	€ 18,61160

	Totale TOS17_RU
	€ 38,03280

	Totale Parziale (A)
	€ 248,03280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,20492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,52377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 313,76149

	Incidenza manodopera
	12,12%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.057.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 359.50490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.115.032
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 241,20000
	€ 241,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 241,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,04
	€ 21,11000
	€ 21,95440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,04
	€ 20,23000
	€ 21,03920

	Totale TOS17_RU
	€ 42,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 284,19360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,62904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,68226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,50490

	Incidenza manodopera
	11,96%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.057.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 388.70288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.115.040
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 255,60000
	€ 255,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 255,60000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 21,11000
	€ 26,38750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS17_RU
	€ 51,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 307,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,09125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,33663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,70288

	Incidenza manodopera
	13,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")


Prezzo a m € 1.97530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.015
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 0,48000
	€ 0,52800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,52800

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,025
	€ 21,11000
	€ 0,52775

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,03350

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97530

	Incidenza manodopera
	52,32%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")


Prezzo a m € 2.43715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.016
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 0,62400
	€ 0,68640

	Totale TOS17_PR
	€ 0,68640

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43715

	Incidenza manodopera
	50,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")


Prezzo a m € 2.51229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.017
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")
	m
	1,1
	€ 0,67800
	€ 0,74580

	Totale TOS17_PR
	€ 0,74580

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,51229

	Incidenza manodopera
	49,37%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 3.22651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.018
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 0,78000
	€ 0,89700

	Totale TOS17_PR
	€ 0,89700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,55060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,22651

	Incidenza manodopera
	51,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 3.36617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.019
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 0,87600
	€ 1,00740

	Totale TOS17_PR
	€ 1,00740

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,36617

	Incidenza manodopera
	49,12%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")


Prezzo a m € 4.40410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.020
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")
	m
	1,15
	€ 1,23000
	€ 1,41450

	Totale TOS17_PR
	€ 1,41450

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40037

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,40410

	Incidenza manodopera
	46,93%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 5.27619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.021
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,47000
	€ 1,69050

	Totale TOS17_PR
	€ 1,69050

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,17090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27619

	Incidenza manodopera
	47,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")


Prezzo a m € 6.46395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.022
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")
	m
	1,18
	€ 1,87800
	€ 2,21604

	Totale TOS17_PR
	€ 2,21604

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,46395

	Incidenza manodopera
	44,77%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.063.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102


Prezzo a m € 12.48024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.023
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102
	m
	1,2
	€ 5,81000
	€ 6,97200

	Totale TOS17_PR
	€ 6,97200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 9,86580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,48024

	Incidenza manodopera
	23,19%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")


Prezzo a m € 8.01428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.024
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")
	m
	1,2
	€ 2,86800
	€ 3,44160

	Totale TOS17_PR
	€ 3,44160

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 6,33540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,01428

	Incidenza manodopera
	36,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")


Prezzo a m € 12.83621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.026
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")
	m
	1,2
	€ 5,70000
	€ 6,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,84000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 10,14720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,83621

	Incidenza manodopera
	25,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")


Prezzo a m € 2.91304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.027
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 0,96600
	€ 1,06260

	Totale TOS17_PR
	€ 1,06260

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91304

	Incidenza manodopera
	42,57%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")


Prezzo a m € 3.71986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.028
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 1,17000
	€ 1,28700

	Totale TOS17_PR
	€ 1,28700

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71986

	Incidenza manodopera
	44,45%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.063.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")


Prezzo a m € 3.84509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.029
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")
	m
	1,1
	€ 1,26000
	€ 1,38600

	Totale TOS17_PR
	€ 1,38600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 3,03960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,84509

	Incidenza manodopera
	43,01%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.063.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 4.96272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.030
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 1,61400
	€ 1,85610

	Totale TOS17_PR
	€ 1,85610

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 3,92310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,96272

	Incidenza manodopera
	41,65%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 5.77371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.031
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,81200
	€ 2,08380

	Totale TOS17_PR
	€ 2,08380

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,56420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,77371

	Incidenza manodopera
	42,96%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")


Prezzo a m € 6.85529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.032
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")
	m
	1,15
	€ 2,19600
	€ 2,52540

	Totale TOS17_PR
	€ 2,52540

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 5,41920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,85529

	Incidenza manodopera
	42,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 7.71941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.033
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 2,79000
	€ 3,20850

	Totale TOS17_PR
	€ 3,20850

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 6,10230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,71941

	Incidenza manodopera
	37,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")


Prezzo a m € 8.81396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.034
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")
	m
	1,18
	€ 3,10200
	€ 3,66036

	Totale TOS17_PR
	€ 3,66036

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 6,96756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,81396

	Incidenza manodopera
	37,52%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")


Prezzo a m € 11.41916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.035
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")
	m
	1,2
	€ 4,42200
	€ 5,30640

	Totale TOS17_PR
	€ 5,30640

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,11000
	€ 1,89990

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 20,23000
	€ 1,82070

	Totale TOS17_RU
	€ 3,72060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,02700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,41916

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")


Prezzo a m € 6.20255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.036
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 3,33000
	€ 3,66300

	Totale TOS17_PR
	€ 3,66300

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20255

	Incidenza manodopera
	20%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")


Prezzo a m € 7.32663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.037
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 3,76200
	€ 4,13820

	Totale TOS17_PR
	€ 4,13820

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 5,79180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,32663

	Incidenza manodopera
	22,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")


Prezzo a m € 7.76912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.038
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")
	m
	1,1
	€ 4,08000
	€ 4,48800

	Totale TOS17_PR
	€ 4,48800

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 6,14160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01842

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70628

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,76912

	Incidenza manodopera
	21,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.025
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)



Prezzo a m € 9.84195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.039
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 4,96800
	€ 5,71320

	Totale TOS17_PR
	€ 5,71320

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 7,78020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,84195

	Incidenza manodopera
	21%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.026
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 11.84002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.040
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 5,98200
	€ 6,87930

	Totale TOS17_PR
	€ 6,87930

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,35970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,84002

	Incidenza manodopera
	20,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.027
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")


Prezzo a m € 14.16977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.041
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
	m
	1,15
	€ 7,22400
	€ 8,30760

	Totale TOS17_PR
	€ 8,30760

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,20140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,16977

	Incidenza manodopera
	20,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.028
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 15.16482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.042
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 7,90800
	€ 9,09420

	Totale TOS17_PR
	€ 9,09420

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,98800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,16482

	Incidenza manodopera
	19,08%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.029
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")


Prezzo a m € 17.36713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.043
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")
	m
	1,18
	€ 8,83200
	€ 10,42176

	Totale TOS17_PR
	€ 10,42176

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 13,72896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,36713

	Incidenza manodopera
	19,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.063.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")


Prezzo a m € 24.95364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.050.044
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")
	m
	1,2
	€ 13,33800
	€ 16,00560

	Totale TOS17_PR
	€ 16,00560

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,11000
	€ 1,89990

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 20,23000
	€ 1,82070

	Totale TOS17_RU
	€ 3,72060

	Totale Parziale (A)
	€ 19,72620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,95364

	Incidenza manodopera
	14,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a m € 74.46372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.001
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm
	m
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	TOS17_PR.P31.096.043
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm
	cad
	0,25
	€ 7,08000
	€ 1,77000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 40,01500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS17_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 58,86460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,82969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,76943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,46372

	Incidenza manodopera
	25,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a m € 82.45219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.002
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm
	m
	1
	€ 41,86000
	€ 41,86000

	TOS17_PR.P31.096.044
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm
	cad
	0,25
	€ 9,82000
	€ 2,45500

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 46,33000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS17_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 65,17960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,77694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,49565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,45219

	Incidenza manodopera
	22,86%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a m € 90.86128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.003
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm
	m
	1
	€ 47,50000
	€ 47,50000

	TOS17_PR.P31.096.045
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm
	cad
	0,25
	€ 13,85000
	€ 3,46250

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 52,97750

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS17_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 71,82710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,77407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,26012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,86128

	Incidenza manodopera
	20,75%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.064.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a m € 104.28976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.004
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm
	m
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS17_PR.P31.096.046
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm
	cad
	0,25
	€ 17,07000
	€ 4,26750

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 61,02250

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,44250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,36638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,48089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,28976

	Incidenza manodopera
	20,54%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.064.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a m € 113.89744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.005
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm
	m
	1
	€ 61,71000
	€ 61,71000

	TOS17_PR.P31.096.047
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm
	cad
	0,25
	€ 19,57000
	€ 4,89250

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 68,61750

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 90,03750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,50563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,35431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 113,89744

	Incidenza manodopera
	18,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 57.14638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.006
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 21,74000
	€ 21,74000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 23,75500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 45,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,77625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,14638

	Incidenza manodopera
	37,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 64.26833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.007
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 27,37000
	€ 27,37000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 29,38500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,80500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,62075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,84258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,26833

	Incidenza manodopera
	33,33%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 74.45158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.008
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 35,42000
	€ 35,42000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 37,43500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 58,85500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,82825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,76833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,45158

	Incidenza manodopera
	28,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 78.52488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.009
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 38,64000
	€ 38,64000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 40,65500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,07500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,31125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,13863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,52488

	Incidenza manodopera
	27,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 84.63483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.010
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 43,47000
	€ 43,47000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 45,48500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,90500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,03575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,69408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,63483

	Incidenza manodopera
	25,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 83.62283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.011
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 42,67000
	€ 42,67000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 44,68500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,10500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,91575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,62283

	Incidenza manodopera
	25,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 98.89138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.012
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 56,75500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,72625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23453

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,99013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,89138

	Incidenza manodopera
	21,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 119.25788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.013
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 70,84000
	€ 70,84000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 72,85500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,14125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,84163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,25788

	Incidenza manodopera
	17,96%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 122.31918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.014
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 73,26000
	€ 73,26000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 75,27500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,69500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,31918

	Incidenza manodopera
	17,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 129.44113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.015
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 78,89000
	€ 78,89000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 80,90500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,32500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,34875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,76738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,44113

	Incidenza manodopera
	16,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm


Prezzo a cad € 95.61503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.016
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm
	cad
	1
	€ 52,15000
	€ 52,15000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 54,16500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,33775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,69228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,61503

	Incidenza manodopera
	22,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm


Prezzo a cad € 120.28253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.017
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm
	cad
	1
	€ 71,65000
	€ 71,65000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 73,66500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,08500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,28253

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 235.86558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.018
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 163,02000
	€ 163,02000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 165,03500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 186,45500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,96825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55937

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,44233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 235,86558

	Incidenza manodopera
	9,08%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 257.75008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.019
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 180,32000
	€ 180,32000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 182,33500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 203,75500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,56325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,43183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 257,75008

	Incidenza manodopera
	8,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 291.86713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.020
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 207,29000
	€ 207,29000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 209,30500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 230,72500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,60875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,53338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 291,86713

	Incidenza manodopera
	7,34%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 322.92288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.021
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 231,84000
	€ 231,84000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 233,85500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 255,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,29125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,35663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 322,92288

	Incidenza manodopera
	6,63%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 357.54593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.022
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 259,21000
	€ 259,21000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 261,22500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,64500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,39675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,50418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,54593

	Incidenza manodopera
	5,99%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 181.38203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.023
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,95000
	€ 119,95000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 121,96500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 143,38500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,50775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,48928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,38203

	Incidenza manodopera
	11,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 195.63858
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.024
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 131,22000
	€ 131,22000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 133,23500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 154,65500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,19825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,78533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,63858

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.025
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 213.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.025
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 145,71000
	€ 145,71000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 147,72500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 169,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,37175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,45168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,96843

	Incidenza manodopera
	10,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.026
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 233.82893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.026
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 161,41000
	€ 161,41000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 163,42500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 184,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,72675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,25718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 233,82893

	Incidenza manodopera
	9,16%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.027
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 252.66478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.027
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 176,30000
	€ 176,30000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 178,31500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 199,73500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,96025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,96953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,66478

	Incidenza manodopera
	8,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.028
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 242.48153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.028
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 170,26500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 191,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,75275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,04378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,48153

	Incidenza manodopera
	8,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.029
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 260.81138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.029
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 182,74000
	€ 182,74000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 184,75500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 206,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,92625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,71013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 260,81138

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 284.22653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.030
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 201,25000
	€ 201,25000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 203,26500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 224,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,70275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,83878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 284,22653

	Incidenza manodopera
	7,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 310.19698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.031
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 221,78000
	€ 221,78000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 223,79500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 245,21500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,78225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,19698

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 334.13078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.032
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 240,70000
	€ 240,70000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 242,71500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 264,13500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,62025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,37553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 334,13078

	Incidenza manodopera
	6,41%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 180.87603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.033
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,55000
	€ 119,55000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 121,56500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 142,98500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,44775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,44328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,87603

	Incidenza manodopera
	11,84%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 198.68723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.034
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 133,63000
	€ 133,63000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 135,64500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 157,06500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,55975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,06248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 198,68723

	Incidenza manodopera
	10,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.035
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 221.09038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.035
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 151,34000
	€ 151,34000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 153,35500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 174,77500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,21625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52433

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,09913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,09038

	Incidenza manodopera
	9,69%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.036
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 247.06083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.036
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 171,87000
	€ 171,87000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 173,88500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 195,30500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,29575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,46008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,06083

	Incidenza manodopera
	8,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.037
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 273.03128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.037
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 192,40000
	€ 192,40000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 194,41500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 215,83500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,37525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,82103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,03128

	Incidenza manodopera
	7,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.038
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 242.48153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.038
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 170,26500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 191,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,75275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,04378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,48153

	Incidenza manodopera
	8,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.039
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 266.41533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.039
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 187,17000
	€ 187,17000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 189,18500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 210,60500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,59075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,21958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,41533

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.040
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 297.97708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.040
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 212,12000
	€ 212,12000

	TOS17_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 214,13500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 235,55500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,33325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,08883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 297,97708

	Incidenza manodopera
	7,19%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.041
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 333.62478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.041
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 240,30000
	€ 240,30000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 242,31500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 263,73500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,56025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,32953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 333,62478

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.042
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 370.28448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.042
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 269,28000
	€ 269,28000

	TOS17_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 271,29500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 292,71500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,90725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,87815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,66223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 370,28448

	Incidenza manodopera
	5,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.043
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.


Prezzo a cad € 3.12050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.050
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 1,61000
	€ 1,61000

	Totale TOS17_PR
	€ 1,61000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS17_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12050

	Incidenza manodopera
	27,46%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.044
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.


Prezzo a cad € 4.14515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.051
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,42000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS17_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 3,27680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,14515

	Incidenza manodopera
	20,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.045
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.


Prezzo a cad € 5.67580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.052
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 3,63000
	€ 3,63000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,63000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS17_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 4,48680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,67580

	Incidenza manodopera
	15,1%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.046
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.


Prezzo a cad € 7.71245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.053
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 5,24000
	€ 5,24000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,24000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS17_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 6,09680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,71245

	Incidenza manodopera
	11,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.064.047
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.


Prezzo a cad € 10.25510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.096.054
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 7,25000
	€ 7,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,25000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS17_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 8,10680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,25510

	Incidenza manodopera
	8,35%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.065.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori


Prezzo a cad € 126.63156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.108.003
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori
	cad
	1
	€ 74,40000
	€ 74,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 74,40000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS17_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 100,10400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,01560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,51196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,63156

	Incidenza manodopera
	20,3%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.065.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.108.004
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 91,80000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS17_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.065.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.108.005
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 91,80000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS17_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.065.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.108.006
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 91,80000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS17_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 38.01009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.001
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 20,62270
	€ 20,62270

	Totale TOS17_PR
	€ 20,62270

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 30,04750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,50713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,45546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,01009

	Incidenza manodopera
	24,8%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.066.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 41.17132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.002
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 23,12170
	€ 23,12170

	Totale TOS17_PR
	€ 23,12170

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 32,54650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,88198

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,74285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,17132

	Incidenza manodopera
	22,89%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 47.49379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.003
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 28,11970
	€ 28,11970

	Totale TOS17_PR
	€ 28,11970

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 37,54450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,49379

	Incidenza manodopera
	19,84%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 52.23565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.004
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 31,86820
	€ 31,86820

	Totale TOS17_PR
	€ 31,86820

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 41,29300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,23565

	Incidenza manodopera
	18,04%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.066.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 57.76028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.005
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 36,23550
	€ 36,23550

	Totale TOS17_PR
	€ 36,23550

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 45,66030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,25093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,76028

	Incidenza manodopera
	16,32%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 68.04182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.006
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 44,36320
	€ 44,36320

	Totale TOS17_PR
	€ 44,36320

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 53,78800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,04182

	Incidenza manodopera
	13,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 44.42288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.007
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 23,12170
	€ 23,12170

	Totale TOS17_PR
	€ 23,12170

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 35,11690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,42288

	Incidenza manodopera
	27%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 49.16473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.008
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 26,87020
	€ 26,87020

	Totale TOS17_PR
	€ 26,87020

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 38,86540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,16473

	Incidenza manodopera
	24,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 57.06782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.009
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 33,11770
	€ 33,11770

	Totale TOS17_PR
	€ 33,11770

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 45,11290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,76694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,06782

	Incidenza manodopera
	21,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 64.17307
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.010
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 38,73450
	€ 38,73450

	Totale TOS17_PR
	€ 38,73450

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 50,72970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,60946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,17307

	Incidenza manodopera
	18,69%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 70.49554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.011
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 43,73250
	€ 43,73250

	Totale TOS17_PR
	€ 43,73250

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 55,72770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,35916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,40869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,49554

	Incidenza manodopera
	17,02%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.066.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 83.14048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.012
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 53,72850
	€ 53,72850

	Totale TOS17_PR
	€ 53,72850

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 65,72370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,85856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,55823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,14048

	Incidenza manodopera
	14,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 55.08076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.013
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 28,11970
	€ 28,11970

	Totale TOS17_PR
	€ 28,11970

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 43,54210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,53132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,00734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,08076

	Incidenza manodopera
	28%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 61.40323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.014
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 33,11770
	€ 33,11770

	Totale TOS17_PR
	€ 33,11770

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 48,54010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,28102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,58211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,40323

	Incidenza manodopera
	25,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 67.72570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.015
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 38,11570
	€ 38,11570

	Totale TOS17_PR
	€ 38,11570

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 53,53810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,72570

	Incidenza manodopera
	22,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 76.41157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.016
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 44,98200
	€ 44,98200

	Totale TOS17_PR
	€ 44,98200

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 60,40440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,06066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,94651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,41157

	Incidenza manodopera
	20,18%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 84.31465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.017
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 51,22950
	€ 51,22950

	Totale TOS17_PR
	€ 51,22950

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 66,65190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,99779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,66497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,31465

	Incidenza manodopera
	18,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 100.12083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.018
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS17_PR
	€ 63,72450

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 79,14690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,87204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,10189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,12083

	Incidenza manodopera
	15,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 63.07417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.019
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 31,86820
	€ 31,86820

	Totale TOS17_PR
	€ 31,86820

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 49,86100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,73402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,07417

	Incidenza manodopera
	28,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 71.76003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.020
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 38,73450
	€ 38,73450

	Totale TOS17_PR
	€ 38,73450

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 56,72730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,50910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,52364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,76003

	Incidenza manodopera
	25,07%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 79.66312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.021
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 44,98200
	€ 44,98200

	Totale TOS17_PR
	€ 44,98200

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 62,97480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,66312

	Incidenza manodopera
	22,59%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 88.36405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.022
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 51,86020
	€ 51,86020

	Totale TOS17_PR
	€ 51,86020

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 69,85300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,47795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,36405

	Incidenza manodopera
	20,36%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 97.04991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.023
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 58,72650
	€ 58,72650

	Totale TOS17_PR
	€ 58,72650

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 76,71930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,50790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,82272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,04991

	Incidenza manodopera
	18,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 116.01732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.024
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 73,72050
	€ 73,72050

	Totale TOS17_PR
	€ 73,72050

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 91,71330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,75700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,54703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,01732

	Incidenza manodopera
	15,51%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.066.025
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 71.85036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.025
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 36,23550
	€ 36,23550

	Totale TOS17_PR
	€ 36,23550

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 56,79870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,51981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,85036

	Incidenza manodopera
	28,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.026
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 81.33406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.026
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 43,73250
	€ 43,73250

	Totale TOS17_PR
	€ 43,73250

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 64,29570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,64436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39401

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,33406

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.027
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 89.23715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.027
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 49,98000
	€ 49,98000

	Totale TOS17_PR
	€ 49,98000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 70,54320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,23715

	Incidenza manodopera
	23,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.028
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 100.30147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.028
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 58,72650
	€ 58,72650

	Totale TOS17_PR
	€ 58,72650

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 79,28970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,89346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,11832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,30147

	Incidenza manodopera
	20,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.029
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 107.42178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.029
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 64,35520
	€ 64,35520

	Totale TOS17_PR
	€ 64,35520

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 84,91840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,73776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,76562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,42178

	Incidenza manodopera
	19,14%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 128.75259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.030
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 81,21750
	€ 81,21750

	Totale TOS17_PR
	€ 81,21750

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 101,78070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,26711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,70478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,75259

	Incidenza manodopera
	15,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 83.21575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.031
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 44,36320
	€ 44,36320

	Totale TOS17_PR
	€ 44,36320

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,78320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,86748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,56507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,21575

	Incidenza manodopera
	25,74%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 95.06285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.032
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 53,72850
	€ 53,72850

	Totale TOS17_PR
	€ 53,72850

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,14850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,27228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,06285

	Incidenza manodopera
	22,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 107.70779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.033
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS17_PR
	€ 63,72450

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 85,14450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,77168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,79162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,70779

	Incidenza manodopera
	19,89%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.066.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 120.35273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.034
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 73,72050
	€ 73,72050

	Totale TOS17_PR
	€ 73,72050

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,14050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,35273

	Incidenza manodopera
	17,8%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.035
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 129.83644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.035
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 81,21750
	€ 81,21750

	Totale TOS17_PR
	€ 81,21750

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,63750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,83644

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.036
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 253.92244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.036
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 179,30920
	€ 179,30920

	Totale TOS17_PR
	€ 179,30920

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 200,72920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,10938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,08386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 253,92244

	Incidenza manodopera
	8,44%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.037
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 76.72769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.037
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 51,22950
	€ 51,22950

	Totale TOS17_PR
	€ 51,22950

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 60,65430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,09815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,97524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,72769

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.038
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 95.78542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.038
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS17_PR
	€ 63,72450

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 75,71970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,35796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,70777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,78542

	Incidenza manodopera
	12,52%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.039
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 115.14422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.039
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 75,60070
	€ 75,60070

	Totale TOS17_PR
	€ 75,60070

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 91,02310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,65347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,46766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,14422

	Incidenza manodopera
	13,39%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.040
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 132.62134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.040
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 86,84620
	€ 86,84620

	Totale TOS17_PR
	€ 86,84620

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 104,83900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,72585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,05649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,62134

	Incidenza manodopera
	13,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.041
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 147.72000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.041
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 96,21150
	€ 96,21150

	Totale TOS17_PR
	€ 96,21150

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 116,77470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,51621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,42909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,72000

	Incidenza manodopera
	13,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.042
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 174.09373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.112.042
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 116,20350
	€ 116,20350

	Totale TOS17_PR
	€ 116,20350

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 137,62350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,64353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,82670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,09373

	Incidenza manodopera
	12,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.043
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Prezzo a cad € 15.39252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.098.001
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm
	cad
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,60000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,39252

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.044
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Prezzo a cad € 17.66952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.098.002
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm
	cad
	1
	€ 5,40000
	€ 5,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,40000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,96800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,66952

	Incidenza manodopera
	48,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.045
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

Prezzo a cad € 15.39252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.099.001
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm
	cad
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,60000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,39252

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.046
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Prezzo a cad € 19.18752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.099.002
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm
	cad
	1
	€ 6,60000
	€ 6,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,60000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 15,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04550

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74432

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,18752

	Incidenza manodopera
	44,65%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.066.047
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Prezzo a cad € 22.22352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.099.003
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm
	cad
	1
	€ 9,00000
	€ 9,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,00000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 17,56800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,22352

	Incidenza manodopera
	38,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm

Prezzo a cad € 26.50732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.001
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm
	cad
	1
	€ 14,10000
	€ 14,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 14,10000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 20,95440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,50732

	Incidenza manodopera
	25,86%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm

Prezzo a cad € 29.16382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.002
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm
	cad
	1
	€ 16,20000
	€ 16,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 16,20000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,16382

	Incidenza manodopera
	23,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm

Prezzo a cad € 32.49077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.003
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm
	cad
	1
	€ 18,83000
	€ 18,83000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,83000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 25,68440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,85266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,49077

	Incidenza manodopera
	21,1%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm

Prezzo a cad € 30.30232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.004
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm
	cad
	1
	€ 17,10000
	€ 17,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 17,10000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 23,95440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,30232

	Incidenza manodopera
	22,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm

Prezzo a cad € 34.19852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.005
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm
	cad
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	Totale TOS17_PR
	€ 20,18000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,19852

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm

Prezzo a cad € 38.18327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.006
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm
	cad
	1
	€ 23,33000
	€ 23,33000

	Totale TOS17_PR
	€ 23,33000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 30,18440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,47121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,18327

	Incidenza manodopera
	17,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm

Prezzo a cad € 42.06682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.007
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm
	cad
	1
	€ 26,40000
	€ 26,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 26,40000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 33,25440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,98816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,82426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,06682

	Incidenza manodopera
	16,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm

Prezzo a cad € 34.19852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.008
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm
	cad
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	Totale TOS17_PR
	€ 20,18000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,19852

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm

Prezzo a cad € 39.22057
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.009
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm
	cad
	1
	€ 24,15000
	€ 24,15000

	Totale TOS17_PR
	€ 24,15000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 31,00440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,22057

	Incidenza manodopera
	17,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm

Prezzo a cad € 43.87577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.010
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm
	cad
	1
	€ 27,83000
	€ 27,83000

	Totale TOS17_PR
	€ 27,83000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 34,68440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,20266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,87577

	Incidenza manodopera
	15,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm

Prezzo a cad € 50.49627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.011
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm
	cad
	1
	€ 31,35000
	€ 31,35000

	Totale TOS17_PR
	€ 31,35000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,91800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,49627

	Incidenza manodopera
	16,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm

Prezzo a cad € 50.49627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.012
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm
	cad
	1
	€ 31,35000
	€ 31,35000

	Totale TOS17_PR
	€ 31,35000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,91800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,49627

	Incidenza manodopera
	16,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm

Prezzo a cad € 56.66947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.013
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm
	cad
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	Totale TOS17_PR
	€ 36,23000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 44,79800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,71970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,15177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,66947

	Incidenza manodopera
	15,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm

Prezzo a cad € 63.82532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.014
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm
	cad
	1
	€ 41,03000
	€ 41,03000

	Totale TOS17_PR
	€ 41,03000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 50,45480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,56822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,80230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,82532

	Incidenza manodopera
	14,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.067.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm

Prezzo a cad € 146.74607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.114.015
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm
	cad
	1
	€ 106,58000
	€ 106,58000

	Totale TOS17_PR
	€ 106,58000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 116,00480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,40072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,34055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,74607

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 218.84778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.001
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 152,43900
	€ 152,43900

	Totale TOS17_PR
	€ 152,43900

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95033

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84778

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 189.61389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.002
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 129,32920
	€ 129,32920

	Totale TOS17_PR
	€ 129,32920

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 149,89240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,48386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,23763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,61389

	Incidenza manodopera
	10,84%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 218.84778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.003
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 152,43900
	€ 152,43900

	Totale TOS17_PR
	€ 152,43900

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95033

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84778

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 250.46013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.004
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 177,42900
	€ 177,42900

	Totale TOS17_PR
	€ 177,42900

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 197,99220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,69883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,76910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 250,46013

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 282.07248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.005
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 202,41900
	€ 202,41900

	Totale TOS17_PR
	€ 202,41900

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 222,98220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,44733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,66895

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,64295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 282,07248

	Incidenza manodopera
	7,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 186.73867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.006
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 126,19950
	€ 126,19950

	Totale TOS17_PR
	€ 126,19950

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,61950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,14293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,97624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,73867

	Incidenza manodopera
	11,47%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 220.72947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.007
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 153,06970
	€ 153,06970

	Totale TOS17_PR
	€ 153,06970

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 174,48970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,17346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,06632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,72947

	Incidenza manodopera
	9,7%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 262.11154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.008
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 184,92600
	€ 184,92600

	Totale TOS17_PR
	€ 184,92600

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS17_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 207,20280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,08042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,82832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,11154

	Incidenza manodopera
	8,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 300.04636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.009
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 214,91400
	€ 214,91400

	Totale TOS17_PR
	€ 214,91400

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS17_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 237,19080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,57862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,27694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,04636

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 337.98118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.010
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 244,90200
	€ 244,90200

	Totale TOS17_PR
	€ 244,90200

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS17_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 267,17880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,07682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,72556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 337,98118

	Incidenza manodopera
	6,59%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 222.00902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.011
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 154,93800
	€ 154,93800

	Totale TOS17_PR
	€ 154,93800

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 175,50120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,32518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,18264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,00902

	Incidenza manodopera
	9,26%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 264.18893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.012
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 187,42500
	€ 187,42500

	Totale TOS17_PR
	€ 187,42500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 208,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,32675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,01718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 264,18893

	Incidenza manodopera
	8,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 312.69130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.013
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 224,91000
	€ 224,91000

	Totale TOS17_PR
	€ 224,91000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS17_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 247,18680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,07802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,42648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 312,69130

	Incidenza manodopera
	7,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 357.24966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.014
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 259,27720
	€ 259,27720

	Totale TOS17_PR
	€ 259,27720

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 22,61000
	€ 12,20940

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 20,23000
	€ 10,92420

	Totale TOS17_RU
	€ 23,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 282,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,36162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84723

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,47724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,24966

	Incidenza manodopera
	6,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 403.37359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.015
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 294,88200
	€ 294,88200

	Totale TOS17_PR
	€ 294,88200

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 22,61000
	€ 12,66160

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 20,23000
	€ 11,32880

	Totale TOS17_RU
	€ 23,99040

	Totale Parziale (A)
	€ 318,87240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,83086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,95662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,67033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 403,37359

	Incidenza manodopera
	5,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 452.67380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.016
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 332,99770
	€ 332,99770

	Totale TOS17_PR
	€ 332,99770

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 22,61000
	€ 13,11380

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 20,23000
	€ 11,73340

	Totale TOS17_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 357,84490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,67674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,07353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,15216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 452,67380

	Incidenza manodopera
	5,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 314.76869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.017
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 227,40900
	€ 227,40900

	Totale TOS17_PR
	€ 227,40900

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 248,82900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,32435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,61534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 314,76869

	Incidenza manodopera
	6,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 364.06890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.018
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 265,52470
	€ 265,52470

	Totale TOS17_PR
	€ 265,52470

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS17_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 287,80150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,17023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,09717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 364,06890

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 415.73251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.019
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 305,50870
	€ 305,50870

	Totale TOS17_PR
	€ 305,50870

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 22,61000
	€ 12,20940

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 20,23000
	€ 10,92420

	Totale TOS17_RU
	€ 23,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 328,64230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,29635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,98593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,79386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 415,73251

	Incidenza manodopera
	5,56%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 468.97674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.020
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 346,74220
	€ 346,74220

	Totale TOS17_PR
	€ 346,74220

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 22,61000
	€ 12,66160

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 20,23000
	€ 11,32880

	Totale TOS17_RU
	€ 23,99040

	Totale Parziale (A)
	€ 370,73260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,60989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,63425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 468,97674

	Incidenza manodopera
	5,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 538.02714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.021
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 400,47070
	€ 400,47070

	Totale TOS17_PR
	€ 400,47070

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 22,61000
	€ 13,11380

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 20,23000
	€ 11,73340

	Totale TOS17_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 425,31790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,79769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,91156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,02714

	Incidenza manodopera
	4,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 775.57656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.022
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 587,40000
	€ 587,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 587,40000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS17_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 613,10400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,96560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,50696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 775,57656

	Incidenza manodopera
	3,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 538.61423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.023
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 399,22120
	€ 399,22120

	Totale TOS17_PR
	€ 399,22120

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,62
	€ 22,61000
	€ 14,01820

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,62
	€ 20,23000
	€ 12,54260

	Totale TOS17_RU
	€ 26,56080

	Totale Parziale (A)
	€ 425,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,86730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,96493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,61423

	Incidenza manodopera
	4,93%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 605.28618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.024
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 451,06950
	€ 451,06950

	Totale TOS17_PR
	€ 451,06950

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,64
	€ 22,61000
	€ 14,47040

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,64
	€ 20,23000
	€ 12,94720

	Totale TOS17_RU
	€ 27,41760

	Totale Parziale (A)
	€ 478,48710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,77307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,43546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,02602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 605,28618

	Incidenza manodopera
	4,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.025
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 696.46523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.025
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 522,29100
	€ 522,29100

	Totale TOS17_PR
	€ 522,29100

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,66
	€ 22,61000
	€ 14,92260

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,66
	€ 20,23000
	€ 13,35180

	Totale TOS17_RU
	€ 28,27440

	Totale Parziale (A)
	€ 550,56540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,58481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,65170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,31502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 696,46523

	Incidenza manodopera
	4,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.026
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm

Prezzo a cad € 878.53731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.026
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 665,36470
	€ 665,36470

	Totale TOS17_PR
	€ 665,36470

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,68
	€ 22,61000
	€ 15,37480

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,68
	€ 20,23000
	€ 13,75640

	Totale TOS17_RU
	€ 29,13120

	Totale Parziale (A)
	€ 694,49590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,17439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,08349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,86703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 878,53731

	Incidenza manodopera
	3,32%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.068.027
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Prezzo a cad € 953.91019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.113.027
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm
	cad
	1
	€ 724,09120
	€ 724,09120

	Totale TOS17_PR
	€ 724,09120

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,7
	€ 22,61000
	€ 15,82700

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,7
	€ 20,23000
	€ 14,16100

	Totale TOS17_RU
	€ 29,98800

	Totale Parziale (A)
	€ 754,07920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,11188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,26224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,71911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 953,91019

	Incidenza manodopera
	3,14%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Prezzo a cad € 111.47813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.001
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 77,79000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 88,12500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,21875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,13438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,47813

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Prezzo a cad € 111.47813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.002
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 77,79000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 88,12500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,21875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,13438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,47813

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Prezzo a cad € 113.04698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.003
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 77,79000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 89,36520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,40478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,27700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 113,04698

	Incidenza manodopera
	10,24%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Prezzo a cad € 129.35283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.004
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%
	cad
	1
	€ 75,39000
	€ 75,39000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,68000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 102,25520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,33828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,75935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,35283

	Incidenza manodopera
	8,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Prezzo a cad € 241.93378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.005
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%
	cad
	1
	€ 163,56000
	€ 163,56000

	Totale TOS17_PR
	€ 178,85000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 191,25200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,68780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,99398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,93378

	Incidenza manodopera
	5,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Prezzo a cad € 255.67168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.006
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%
	cad
	1
	€ 174,42000
	€ 174,42000

	Totale TOS17_PR
	€ 189,71000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 202,11200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,31680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,24288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 255,67168

	Incidenza manodopera
	4,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Prezzo a cad € 142.35298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.007
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 100,13000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,53200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,94118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,35298

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Prezzo a cad € 142.35298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.008
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 100,13000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,53200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,94118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,35298

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Prezzo a cad € 144.44478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.009
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 100,13000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 21,11000
	€ 7,17740

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 20,23000
	€ 6,87820

	Totale TOS17_RU
	€ 14,05560

	Totale Parziale (A)
	€ 114,18560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,13134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,44478

	Incidenza manodopera
	9,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Prezzo a cad € 144.44478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.010
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS17_PR
	€ 100,13000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 21,11000
	€ 7,17740

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 20,23000
	€ 6,87820

	Totale TOS17_RU
	€ 14,05560

	Totale Parziale (A)
	€ 114,18560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,13134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,44478

	Incidenza manodopera
	9,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Prezzo a cad € 328.01349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.011
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%
	cad
	1
	€ 228,30000
	€ 228,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 243,59000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS17_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 259,29920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,89488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,81941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 328,01349

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Prezzo a cad € 344.10429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.012
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%
	cad
	1
	€ 241,02000
	€ 241,02000

	Totale TOS17_PR
	€ 256,31000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS17_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 272,01920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,80288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,81606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,28221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 344,10429

	Incidenza manodopera
	4,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.78769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.013
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,96000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS17_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 133,42900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,78769

	Incidenza manodopera
	8,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.78769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.014
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,96000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS17_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 133,42900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,78769

	Incidenza manodopera
	8,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Prezzo a cad € 169.83359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.015
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,96000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 21,11000
	€ 7,81070

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 20,23000
	€ 7,48510

	Totale TOS17_RU
	€ 15,29580

	Totale Parziale (A)
	€ 134,25580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,13837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,43942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,83359

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Prezzo a cad € 169.83359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.016
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS17_PR
	€ 118,96000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 21,11000
	€ 7,81070

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 20,23000
	€ 7,48510

	Totale TOS17_RU
	€ 15,29580

	Totale Parziale (A)
	€ 134,25580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,13837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,43942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,83359

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Prezzo a cad € 388.56499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.017
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%
	cad
	1
	€ 275,34000
	€ 275,34000

	Totale TOS17_PR
	€ 290,63000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS17_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 307,16600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,07490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,32409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,56499

	Incidenza manodopera
	4,26%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Prezzo a cad € 408.67849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.018
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%
	cad
	1
	€ 291,24000
	€ 291,24000

	Totale TOS17_PR
	€ 306,53000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS17_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 323,06600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,45990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,96920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,15259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 408,67849

	Incidenza manodopera
	4,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.069.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Prezzo a cad € 181.26489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.019
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS17_PR
	€ 128,41000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 143,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,49386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,47863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,26489

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Prezzo a cad € 181.26489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.020
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS17_PR
	€ 128,41000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 143,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,49386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,47863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,26489

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Prezzo a cad € 182.31079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.021
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS17_PR
	€ 128,41000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS17_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 144,11920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,31079

	Incidenza manodopera
	8,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Prezzo a cad € 182.31079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.022
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS17_PR
	€ 128,41000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS17_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 144,11920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,31079

	Incidenza manodopera
	8,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Prezzo a cad € 465.66269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.023
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%
	cad
	1
	€ 335,46000
	€ 335,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 350,75000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 368,11280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,21692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,33297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 465,66269

	Incidenza manodopera
	3,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.069.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Prezzo a cad € 490.93739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS17_PR.P30.111.024
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%
	cad
	1
	€ 355,44000
	€ 355,44000

	Totale TOS17_PR
	€ 370,73000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 388,09280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,21392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,63067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 490,93739

	Incidenza manodopera
	3,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.070.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad € 296.24740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.044.001
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 172,15000
	€ 172,15000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 174,21167

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS17_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 234,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,12815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,93158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,24740

	Incidenza manodopera
	20,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.070.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad € 296.24740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.044.002
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 172,15000
	€ 172,15000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 174,21167

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS17_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 234,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,12815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,93158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,24740

	Incidenza manodopera
	20,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.070.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad € 310.16240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.044.003
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 183,15000
	€ 183,15000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 185,21167

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS17_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 245,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,77815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,16240

	Incidenza manodopera
	19,34%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.070.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad € 363.44167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.044.004
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 216,70000
	€ 216,70000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 218,76167

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS17_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 287,30567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,09585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,04015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 363,44167

	Incidenza manodopera
	18,86%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h


Prezzo a cad € 304.93121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 169,40000
	€ 169,40000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 172,50834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS17_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 241,05234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,15785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,72316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,72102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,93121

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h


Prezzo a cad € 304.93121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 169,40000
	€ 169,40000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 172,50834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS17_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 241,05234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,15785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,72316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,72102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,93121

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h


Prezzo a cad € 326.04507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 180,95000
	€ 180,95000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 184,05834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS17_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 257,74314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,66147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,64046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 326,04507

	Incidenza manodopera
	22,6%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h


Prezzo a cad € 365.70282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 212,30000
	€ 212,30000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 215,40834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS17_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 289,09314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,36397

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,24571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,70282

	Incidenza manodopera
	20,15%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h


Prezzo a cad € 390.54843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 226,80000
	€ 226,80000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 229,90834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS17_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 308,73394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,31009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,50440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 390,54843

	Incidenza manodopera
	20,18%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h


Prezzo a cad € 438.93468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 265,05000
	€ 265,05000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 268,15834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS17_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 346,98394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,04759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,90315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,93468

	Incidenza manodopera
	17,96%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 462.62459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.007
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 280,35000
	€ 280,35000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 283,45834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 22,61000
	€ 43,41120

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 20,23000
	€ 38,84160

	Totale TOS17_RU
	€ 82,25280

	Totale Parziale (A)
	€ 365,71114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,85667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,09713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,05678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 462,62459

	Incidenza manodopera
	17,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h


Prezzo a cad € 491.21916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.008
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 296,10000
	€ 296,10000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 299,20834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,08
	€ 22,61000
	€ 47,02880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,08
	€ 20,23000
	€ 42,07840

	Totale TOS17_RU
	€ 89,10720

	Totale Parziale (A)
	€ 388,31554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,24733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,65629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 491,21916

	Incidenza manodopera
	18,14%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.071.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h


Prezzo a cad € 566.34852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.045.009
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h
	cad
	1
	€ 350,35000
	€ 350,35000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 353,45834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,2
	€ 22,61000
	€ 49,74200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,2
	€ 20,23000
	€ 44,50600

	Totale TOS17_RU
	€ 94,24800

	Totale Parziale (A)
	€ 447,70634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,15595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,34312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,48623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 566,34852

	Incidenza manodopera
	16,64%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.072.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h


Prezzo a cad € 327.89096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.046.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h
	cad
	1
	€ 187,55000
	€ 187,55000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 190,65834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS17_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 259,20234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,88035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,80827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,89096

	Incidenza manodopera
	20,9%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.072.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h


Prezzo a cad € 327.89096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.046.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h
	cad
	1
	€ 187,55000
	€ 187,55000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 190,65834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS17_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 259,20234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,88035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,80827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,89096

	Incidenza manodopera
	20,9%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.072.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h


Prezzo a cad € 349.70057
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.046.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h
	cad
	1
	€ 199,65000
	€ 199,65000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 202,75834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS17_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 276,44314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,46647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,82933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,79096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,70057

	Incidenza manodopera
	21,07%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.072.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h


Prezzo a cad € 394.92432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.046.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h
	cad
	1
	€ 235,40000
	€ 235,40000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 238,50834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS17_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 312,19314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,82897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,90221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 394,92432

	Incidenza manodopera
	18,66%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.072.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h


Prezzo a cad € 427.17018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.046.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h
	cad
	1
	€ 255,75000
	€ 255,75000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 258,85834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS17_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 337,68394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,65259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,01305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,83365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 427,17018

	Incidenza manodopera
	18,45%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I04.072.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 475.33784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P31.046.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 290,40000
	€ 290,40000

	TOS17_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS17_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS17_PR
	€ 293,50834

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 22,61000
	€ 43,41120

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 20,23000
	€ 38,84160

	Totale TOS17_RU
	€ 82,25280

	Totale Parziale (A)
	€ 375,76114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,36417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,12728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,21253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 475,33784

	Incidenza manodopera
	17,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 7.63056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.034.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 3,58340
	€ 3,58340

	TOS17_PR.P30.034.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 3,58340
	€ 0,53751

	Totale TOS17_PR
	€ 4,12091

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 24,22000
	€ 1,08990

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 18,25000
	€ 0,82125

	Totale TOS17_RU
	€ 1,91115

	Totale Parziale (A)
	€ 6,03206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,63056

	Incidenza manodopera
	25,05%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 8.57414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.034.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 4,23202
	€ 4,23202

	TOS17_PR.P30.034.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 4,23202
	€ 0,63480

	Totale TOS17_PR
	€ 4,86682

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 24,22000
	€ 1,08990

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 18,25000
	€ 0,82125

	Totale TOS17_RU
	€ 1,91115

	Totale Parziale (A)
	€ 6,77797

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57414

	Incidenza manodopera
	22,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 10.49059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.034.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 4,99544
	€ 4,99544

	TOS17_PR.P30.034.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 4,99544
	€ 0,74932

	Totale TOS17_PR
	€ 5,74476

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS17_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 8,29296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,49059

	Incidenza manodopera
	24,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 11.64054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.034.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 5,78592
	€ 5,78592

	TOS17_PR.P30.034.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.
	
	0,15
	€ 5,78592
	€ 0,86789

	Totale TOS17_PR
	€ 6,65381

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS17_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 9,20201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,64054

	Incidenza manodopera
	21,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 13.55699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.034.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 6,54934
	€ 6,54934

	TOS17_PR.P30.034.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 6,54934
	€ 0,98240

	Totale TOS17_PR
	€ 7,53174

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS17_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 10,71699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,55699

	Incidenza manodopera
	23,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

Prezzo a m € 18.07984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.034.006
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 8,18114
	€ 8,18114

	TOS17_PR.P30.034.015
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.
	
	0,15
	€ 8,18114
	€ 1,22717

	Totale TOS17_PR
	€ 9,40831

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 24,22000
	€ 2,78530

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 18,25000
	€ 2,09875

	Totale TOS17_RU
	€ 4,88405

	Totale Parziale (A)
	€ 14,29236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14385

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,07984

	Incidenza manodopera
	27,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

Prezzo a m € 23.64231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.035.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 12,00480
	€ 12,00480

	TOS17_PR.P30.035.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22
	
	0,15
	€ 12,00480
	€ 1,80072

	Totale TOS17_PR
	€ 13,80552

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 24,22000
	€ 2,78530

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 18,25000
	€ 2,09875

	Totale TOS17_RU
	€ 4,88405

	Totale Parziale (A)
	€ 18,68957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,64231

	Incidenza manodopera
	20,66%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.075.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

Prezzo a m € 29.28991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.035.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28
	m
	1
	€ 15,51768
	€ 15,51768

	TOS17_PR.P30.035.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28
	
	0,15
	€ 15,51768
	€ 2,32765

	Totale TOS17_PR
	€ 17,84533

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,125
	€ 24,22000
	€ 3,02750

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,125
	€ 18,25000
	€ 2,28125

	Totale TOS17_RU
	€ 5,30875

	Totale Parziale (A)
	€ 23,15408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,28991

	Incidenza manodopera
	18,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

Prezzo a m € 37.41441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.035.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35
	m
	1
	€ 20,36388
	€ 20,36388

	TOS17_PR.P30.035.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35
	
	0,15
	€ 20,36388
	€ 3,05458

	Totale TOS17_PR
	€ 23,41846

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,145
	€ 24,22000
	€ 3,51190

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,145
	€ 18,25000
	€ 2,64625

	Totale TOS17_RU
	€ 6,15815

	Totale Parziale (A)
	€ 29,57661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,41441

	Incidenza manodopera
	16,46%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

Prezzo a m € 45.45749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.035.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42
	m
	1
	€ 24,41550
	€ 24,41550

	TOS17_PR.P30.035.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42
	
	0,15
	€ 24,41550
	€ 3,66233

	Totale TOS17_PR
	€ 28,07783

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,185
	€ 24,22000
	€ 4,48070

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,185
	€ 18,25000
	€ 3,37625

	Totale TOS17_RU
	€ 7,85695

	Totale Parziale (A)
	€ 35,93478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13250

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,45749

	Incidenza manodopera
	17,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

Prezzo a m € 58.43677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.035.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54
	m
	1
	€ 31,86028
	€ 31,86028

	TOS17_PR.P30.035.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54
	
	0,15
	€ 31,86028
	€ 4,77904

	Totale TOS17_PR
	€ 36,63932

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,225
	€ 24,22000
	€ 5,44950

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,225
	€ 18,25000
	€ 4,10625

	Totale TOS17_RU
	€ 9,55575

	Totale Parziale (A)
	€ 46,19507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,43677

	Incidenza manodopera
	16,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 9.04003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.036.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 3,99832
	€ 3,99832

	TOS17_PR.P30.036.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 3,99832
	€ 0,59975

	Totale TOS17_PR
	€ 4,59807

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS17_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,14627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,04003

	Incidenza manodopera
	28,19%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 9.85955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.036.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 4,56166
	€ 4,56166

	TOS17_PR.P30.036.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 4,56166
	€ 0,68425

	Totale TOS17_PR
	€ 5,24591

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS17_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85955

	Incidenza manodopera
	25,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 12.43612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.036.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 5,40954
	€ 5,40954

	TOS17_PR.P30.036.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 5,40954
	€ 0,81143

	Totale TOS17_PR
	€ 6,22097

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 9,83092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,43612

	Incidenza manodopera
	29,03%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.075.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 13.71609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.036.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 6,28940
	€ 6,28940

	TOS17_PR.P30.036.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16
	
	0,15
	€ 6,28940
	€ 0,94341

	Totale TOS17_PR
	€ 7,23281

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS17_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 10,84276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,71609

	Incidenza manodopera
	26,32%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.075.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 16.26880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.036.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 7,12088
	€ 7,12088

	TOS17_PR.P30.036.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 7,12088
	€ 1,06813

	Totale TOS17_PR
	€ 8,18901

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS17_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 12,86071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,26880

	Incidenza manodopera
	28,72%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.076.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'


Prezzo a kg € 7.19292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.002
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'
	kg
	1
	€ 1,99000
	€ 1,99000

	TOS17_PR.P30.030.021
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“
	
	0,15
	€ 1,99000
	€ 0,29850

	Totale TOS17_PR
	€ 2,28850

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 5,68610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,19292

	Incidenza manodopera
	47,24%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.076.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'


Prezzo a kg € 5.97295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.003
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'
	kg
	1
	€ 1,89000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P30.030.022
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“
	
	0,15
	€ 1,89000
	€ 0,28350

	Totale TOS17_PR
	€ 2,17350

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS17_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 4,72170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,97295

	Incidenza manodopera
	42,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.076.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"


Prezzo a kg € 4.50568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.004
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P30.030.023
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,04
	€ 24,22000
	€ 0,96880

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,04
	€ 18,25000
	€ 0,73000

	Totale TOS17_RU
	€ 1,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 3,56180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,50568

	Incidenza manodopera
	37,7%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.076.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.005
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P30.030.024
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS17_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.076.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.006
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P30.030.025
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS17_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.076.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.007
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P30.030.026
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS17_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.076.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"


Prezzo a kg € 3.69981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.008
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P30.030.027
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,025
	€ 24,22000
	€ 0,60550

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,025
	€ 18,25000
	€ 0,45625

	Totale TOS17_RU
	€ 1,06175

	Totale Parziale (A)
	€ 2,92475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,69981

	Incidenza manodopera
	28,7%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I04.076.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"


Prezzo a kg € 3.37746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.009
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P30.030.028
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,019
	€ 24,22000
	€ 0,46018

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,019
	€ 18,25000
	€ 0,34675

	Totale TOS17_RU
	€ 0,80693

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37746

	Incidenza manodopera
	23,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.076.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"


Prezzo a kg € 3.43119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.030.010
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS17_PR.P30.030.029
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,02
	€ 24,22000
	€ 0,48440

	TOS17_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,02
	€ 18,25000
	€ 0,36500

	Totale TOS17_RU
	€ 0,84940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,43119

	Incidenza manodopera
	24,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm


Prezzo a cad € 37.20922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.001
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm
	cad
	1
	€ 22,80000
	€ 22,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 22,80000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 29,41440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,20922

	Incidenza manodopera
	17,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm


Prezzo a cad € 39.48622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.002
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 24,60000
	€ 24,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 24,60000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS17_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 31,21440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,48622

	Incidenza manodopera
	16,75%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm


Prezzo a cad € 45.62602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.003
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm
	cad
	1
	€ 27,80000
	€ 27,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 27,80000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 36,06800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,62602

	Incidenza manodopera
	18,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm


Prezzo a cad € 60.43563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.004
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm
	cad
	1
	€ 36,20000
	€ 36,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 36,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 47,77520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,16628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,49415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,43563

	Incidenza manodopera
	19,15%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm


Prezzo a cad € 76.00424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.005
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm
	cad
	1
	€ 45,20000
	€ 45,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 45,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS17_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 60,08240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,01236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,90948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,00424

	Incidenza manodopera
	19,58%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm


Prezzo a cad € 88.75594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.006
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm
	cad
	1
	€ 52,80000
	€ 52,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 52,80000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 70,16280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,52442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,75594

	Incidenza manodopera
	19,56%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm


Prezzo a cad € 117.69965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.007
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm
	cad
	1
	€ 73,20000
	€ 73,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 73,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,48
	€ 21,11000
	€ 10,13280

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS17_RU
	€ 19,84320

	Totale Parziale (A)
	€ 93,04320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,95648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,69997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,69965

	Incidenza manodopera
	16,86%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm


Prezzo a cad € 184.56451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.008
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm
	cad
	1
	€ 99,60000
	€ 99,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 99,60000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,12
	€ 21,11000
	€ 23,64320

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,12
	€ 20,23000
	€ 22,65760

	Totale TOS17_RU
	€ 46,30080

	Totale Parziale (A)
	€ 145,90080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,88512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,77859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 184,56451

	Incidenza manodopera
	25,09%
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Codice regionale: TOS17_06.I04.078.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm


Prezzo a cad € 221.47114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P30.110.009
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm
	cad
	1
	€ 117,20000
	€ 117,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 117,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,4
	€ 21,11000
	€ 29,55400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS17_RU
	€ 57,87600

	Totale Parziale (A)
	€ 175,07600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,26140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,13374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,47114

	Incidenza manodopera
	26,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad € 27.07219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,10000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 7,59338

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 21,40094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,07219

	Incidenza manodopera
	51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad € 31.07608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,10000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 10,75851

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 24,56607

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,07608

	Incidenza manodopera
	44,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - punto luce deviato

Prezzo a cad € 48.84255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,10000
	€ 3,78000

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS17_PR
	€ 14,50949

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS17_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 38,61071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,79161

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,44023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,84255

	Incidenza manodopera
	49,34%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Prezzo a cad € 52.45272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	56,7
	€ 0,10000
	€ 5,67000

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	18,72
	€ 0,09000
	€ 1,68480

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.007
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A
	cad
	1
	€ 4,67500
	€ 4,67500

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,38789
	€ 1,16367

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,64178
	€ 1,92534

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	3
	€ 1,21000
	€ 3,63000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	4
	€ 0,07464
	€ 0,29856

	Totale TOS17_PR
	€ 20,38120

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,51
	€ 21,11000
	€ 10,76610

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,51
	€ 20,23000
	€ 10,31730

	Totale TOS17_RU
	€ 21,08340

	Totale Parziale (A)
	€ 41,46460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,45272

	Incidenza manodopera
	40,2%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 23.88267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15800
	€ 2,98620

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,72088
	€ 1,44176

	Totale TOS17_PR
	€ 9,78478

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 18,87958

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,83194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,88267

	Incidenza manodopera
	38,08%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad € 30.80328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15800
	€ 2,98620

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	5
	€ 0,72088
	€ 3,60440

	Totale TOS17_PR
	€ 14,01542

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 24,35042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,80328

	Incidenza manodopera
	33,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 29.27789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	33,6
	€ 0,15800
	€ 5,30880

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,72088
	€ 1,44176

	Totale TOS17_PR
	€ 13,30566

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS17_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 23,14458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,27789

	Incidenza manodopera
	33,61%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad € 89.84933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15800
	€ 2,98620

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.005
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 44,08470
	€ 44,08470

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.005
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq
	cad
	2
	€ 0,18661
	€ 0,37322

	Totale TOS17_PR
	€ 51,01858

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,484
	€ 21,11000
	€ 10,21724

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,484
	€ 20,23000
	€ 9,79132

	Totale TOS17_RU
	€ 20,00856

	Totale Parziale (A)
	€ 71,02714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,65407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,16812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,84933

	Incidenza manodopera
	22,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad € 74.32022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15800
	€ 2,98620

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	0,2
	€ 0,62348
	€ 0,12470

	TOS17_PR.P62.005.011
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento
	cad
	1
	€ 42,50400
	€ 42,50400

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	Totale TOS17_PR
	€ 48,41617

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 58,75117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,81268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,75638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,32022

	Incidenza manodopera
	13,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad € 14.56421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	12,6
	€ 0,16000
	€ 2,01600

	TOS17_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	1
	€ 0,62348
	€ 0,62348

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,23737

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,176
	€ 21,11000
	€ 3,71536

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,176
	€ 20,23000
	€ 3,56048

	Totale TOS17_RU
	€ 7,27584

	Totale Parziale (A)
	€ 11,51321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,56421

	Incidenza manodopera
	49,96%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.002.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a cad € 31.69363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	15,6
	€ 0,09000
	€ 1,40400

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS17_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco
	m
	15,75
	€ 0,32900
	€ 5,18175

	Totale TOS17_PR
	€ 15,62945

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 25,05425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,69363

	Incidenza manodopera
	29,74%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad € 205.51673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS17_PR.P61.052.021
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A
	cad
	1
	€ 28,07935
	€ 28,07935

	TOS17_PR.P61.060.012
	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A
	cad
	1
	€ 96,86135
	€ 96,86135

	Totale TOS17_PR
	€ 139,84430

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,528
	€ 22,61000
	€ 11,93808

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 20,23000
	€ 10,68144

	Totale TOS17_RU
	€ 22,61952

	Totale Parziale (A)
	€ 162,46382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,36957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,68334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 205,51673

	Incidenza manodopera
	11,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Prezzo a cad € 140.88238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS17_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS17_PR.P61.050.006
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS17_PR.P61.079.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 41,03617
	€ 41,03617

	Totale TOS17_PR
	€ 73,67027

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,88
	€ 22,61000
	€ 19,89680

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,88
	€ 20,23000
	€ 17,80240

	Totale TOS17_RU
	€ 37,69920

	Totale Parziale (A)
	€ 111,36947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,70542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,80749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,88238

	Incidenza manodopera
	26,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Prezzo a cad € 18.15393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.003
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 9,54000
	€ 9,54000

	Totale TOS17_PR
	€ 9,54000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 22,61000
	€ 2,53910

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 20,23000
	€ 2,27183

	Totale TOS17_RU
	€ 4,81093

	Totale Parziale (A)
	€ 14,35093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,15393

	Incidenza manodopera
	26,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad € 23.61656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	Totale TOS17_PR
	€ 12,22180

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 22,61000
	€ 3,40281

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 20,23000
	€ 3,04462

	Totale TOS17_RU
	€ 6,44743

	Totale Parziale (A)
	€ 18,66922

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,61656

	Incidenza manodopera
	27,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 37.33808
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	Totale TOS17_PR
	€ 22,54620

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 22,61000
	€ 3,67865

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 20,23000
	€ 3,29142

	Totale TOS17_RU
	€ 6,97007

	Totale Parziale (A)
	€ 29,51627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,42744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,39437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,33808

	Incidenza manodopera
	18,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 51.84531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.006
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 33,49600
	€ 33,49600

	Totale TOS17_PR
	€ 33,49600

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 22,61000
	€ 3,95223

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 20,23000
	€ 3,53620

	Totale TOS17_RU
	€ 7,48843

	Totale Parziale (A)
	€ 40,98443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,84531

	Incidenza manodopera
	14,44%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 30.91091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	Totale TOS17_PR
	€ 14,90360

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 22,61000
	€ 5,03073

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 20,23000
	€ 4,50118

	Totale TOS17_RU
	€ 9,53191

	Totale Parziale (A)
	€ 24,43550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66533

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,91091

	Incidenza manodopera
	30,84%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.035
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Prezzo a cad € 41.52631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	Totale TOS17_PR
	€ 19,92800

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 22,61000
	€ 6,80787

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 20,23000
	€ 6,09125

	Totale TOS17_RU
	€ 12,89912

	Totale Parziale (A)
	€ 32,82712

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,92407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,77512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,52631

	Incidenza manodopera
	31,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.036
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Prezzo a cad € 61.15933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.014
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 34,45000
	€ 34,45000

	Totale TOS17_PR
	€ 34,45000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 22,61000
	€ 7,33468

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 20,23000
	€ 6,56261

	Totale TOS17_RU
	€ 13,89729

	Totale Parziale (A)
	€ 48,34730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,15933

	Incidenza manodopera
	22,72%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.037
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 84.15418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.015
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 52,13080
	€ 52,13080

	Totale TOS17_PR
	€ 52,13080

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 22,61000
	€ 7,59696

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 20,23000
	€ 6,79728

	Totale TOS17_RU
	€ 14,39424

	Totale Parziale (A)
	€ 66,52504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,97876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,65038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,15418

	Incidenza manodopera
	17,1%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.038
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

Prezzo a cad € 51.94963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.019
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 31,53500
	€ 31,53500

	Totale TOS17_PR
	€ 31,53500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 22,61000
	€ 5,03073

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 20,23000
	€ 4,50118

	Totale TOS17_RU
	€ 9,53191

	Totale Parziale (A)
	€ 41,06690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,94963

	Incidenza manodopera
	18,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.039
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 

Prezzo a cad € 74.84473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.020
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 46,26667
	€ 46,26667

	Totale TOS17_PR
	€ 46,26667

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 22,61000
	€ 6,80787

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 20,23000
	€ 6,09125

	Totale TOS17_RU
	€ 12,89912

	Totale Parziale (A)
	€ 59,16579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,87487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,80407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,84473

	Incidenza manodopera
	17,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.040
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Prezzo a cad € 106.91553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.021
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 70,62091
	€ 70,62091

	Totale TOS17_PR
	€ 70,62091

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 22,61000
	€ 7,33468

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 20,23000
	€ 6,56261

	Totale TOS17_RU
	€ 13,89729

	Totale Parziale (A)
	€ 84,51821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,67773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,91553

	Incidenza manodopera
	13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.041
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 

Prezzo a cad € 150.27471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.001.022
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 104,40000
	€ 104,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 104,40000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 22,61000
	€ 7,59696

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 20,23000
	€ 6,79728

	Totale TOS17_RU
	€ 14,39424

	Totale Parziale (A)
	€ 118,79424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,81914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,66134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,27471

	Incidenza manodopera
	9,58%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.042
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 353.83253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.002.004
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.
	cad
	1
	€ 174,03620
	€ 174,03620

	TOS17_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	3
	€ 14,17858
	€ 42,53574

	TOS17_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 10,50465
	€ 10,50465

	TOS17_PR.P61.004.019
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 5,51629
	€ 5,51629

	TOS17_PR.P61.004.024
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650
	cad
	1
	€ 14,98663
	€ 14,98663

	Totale TOS17_PR
	€ 247,57951

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,75
	€ 22,61000
	€ 16,95750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS17_RU
	€ 32,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 279,70951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,95643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,62935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,16659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 353,83253

	Incidenza manodopera
	9,08%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.043
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 443.07465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.002.005
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.
	cad
	1
	€ 226,96720
	€ 226,96720

	TOS17_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	3
	€ 15,63307
	€ 46,89921

	TOS17_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,96991
	€ 11,96991

	TOS17_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 6,59369
	€ 6,59369

	TOS17_PR.P61.004.025
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650
	cad
	1
	€ 14,98663
	€ 14,98663

	Totale TOS17_PR
	€ 307,41664

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 22,61000
	€ 22,61000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 42,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 350,25664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,53850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,78808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,27951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 443,07465

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.044
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 593.53520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.002.006
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.
	cad
	1
	€ 316,36540
	€ 316,36540

	TOS17_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	4
	€ 15,63307
	€ 62,53228

	TOS17_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,96991
	€ 11,96991

	TOS17_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 6,59369
	€ 6,59369

	TOS17_PR.P61.004.026
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800
	cad
	1
	€ 18,18651
	€ 18,18651

	Totale TOS17_PR
	€ 415,64779

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS17_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 469,19779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,37967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,05570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,95775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 593,53520

	Incidenza manodopera
	9,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.045
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 791.16834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.003.007
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.
	cad
	1
	€ 329,76600
	€ 329,76600

	TOS17_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	10
	€ 14,17858
	€ 141,78580

	TOS17_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	4
	€ 10,50465
	€ 42,01860

	TOS17_PR.P61.004.027
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060
	cad
	1
	€ 28,24943
	€ 28,24943

	TOS17_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	1
	€ 19,34969
	€ 19,34969

	Totale TOS17_PR
	€ 561,16952

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS17_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 625,42952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,81443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,40722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,92439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 791,16834

	Incidenza manodopera
	8,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.046
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 323.37623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.005.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 231,60014
	€ 231,60014

	Totale TOS17_PR
	€ 231,60014

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,561
	€ 22,61000
	€ 12,68421

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,561
	€ 20,23000
	€ 11,34903

	Totale TOS17_RU
	€ 24,03324

	Totale Parziale (A)
	€ 255,63338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,34501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,57518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,39784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 323,37623

	Incidenza manodopera
	7,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.047
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 489.74762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.005.003
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 352,51613
	€ 352,51613

	Totale TOS17_PR
	€ 352,51613

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 22,61000
	€ 18,28019

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 20,23000
	€ 16,35596

	Totale TOS17_RU
	€ 34,63615

	Totale Parziale (A)
	€ 387,15227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,07284

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,87109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,52251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 489,74762

	Incidenza manodopera
	7,07%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.048
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 827.88990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.005.005
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 609,45500
	€ 609,45500

	Totale TOS17_PR
	€ 609,45500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 22,61000
	€ 23,75181

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 20,23000
	€ 21,25162

	Totale TOS17_RU
	€ 45,00343

	Totale Parziale (A)
	€ 654,45842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,16876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,47253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,26272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 827,88990

	Incidenza manodopera
	5,44%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.049
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 417.92396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.006.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 305,37325
	€ 305,37325

	Totale TOS17_PR
	€ 305,37325

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 22,61000
	€ 13,19520

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 20,23000
	€ 11,80623

	Totale TOS17_RU
	€ 25,00143

	Totale Parziale (A)
	€ 330,37467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,55620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,74334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,99309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 417,92396

	Incidenza manodopera
	5,98%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.050
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 467.79763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.006.002
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 334,22188
	€ 334,22188

	Totale TOS17_PR
	€ 334,22188

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 22,61000
	€ 18,77761

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 20,23000
	€ 16,80102

	Totale TOS17_RU
	€ 35,57863

	Totale Parziale (A)
	€ 369,80050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,47008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,83205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,52706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 467,79763

	Incidenza manodopera
	7,61%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.051
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 588.14919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.006.004
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 420,76775
	€ 420,76775

	Totale TOS17_PR
	€ 420,76775

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 22,61000
	€ 23,31317

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 20,23000
	€ 20,85915

	Totale TOS17_RU
	€ 44,17232

	Totale Parziale (A)
	€ 464,94007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,74101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,04612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,46811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 588,14919

	Incidenza manodopera
	7,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.052
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3297.40894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 559,11012
	€ 559,11012

	TOS17_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS17_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 149,90944
	€ 149,90944

	TOS17_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS17_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 186,46063
	€ 186,46063

	TOS17_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 147,37755
	€ 147,37755

	TOS17_PR.P61.020.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 255,83940
	€ 255,83940

	TOS17_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS17_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS17_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 17,37954
	€ 173,79540

	TOS17_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 19,69487
	€ 196,94870

	TOS17_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS17_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS17_PR
	€ 2.456,70738

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,5
	€ 22,61000
	€ 79,13500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS17_RU
	€ 149,94000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.606,64738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 390,99711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,86496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,76445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.297,40894

	Incidenza manodopera
	4,55%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.003.053
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 

Prezzo a cad € 3731.31170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 623,20970
	€ 623,20970

	TOS17_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS17_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 149,90944
	€ 149,90944

	TOS17_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS17_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 186,46063
	€ 186,46063

	TOS17_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 147,37755
	€ 147,37755

	TOS17_PR.P61.020.002
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 364,12888
	€ 364,12888

	TOS17_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS17_PR.P61.022.003
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	1
	€ 146,34318
	€ 146,34318

	TOS17_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 19,34969
	€ 193,49690

	TOS17_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 25,82528
	€ 258,25280

	TOS17_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS17_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS17_PR
	€ 2.778,29352

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4
	€ 22,61000
	€ 90,44000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 171,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.949,65352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 442,44803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,63672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 339,21015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.731,31170

	Incidenza manodopera
	4,59%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.054
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3738.95569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 559,11012
	€ 559,11012

	TOS17_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS17_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 124,45276
	€ 124,45276

	TOS17_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS17_PR.P61.014.005
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 149,52005
	€ 149,52005

	TOS17_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 230,70366
	€ 230,70366

	TOS17_PR.P61.020.003
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 441,98837
	€ 441,98837

	TOS17_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS17_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS17_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 61,78453
	€ 61,78453

	TOS17_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 69,47647
	€ 69,47647

	TOS17_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 17,37954
	€ 173,79540

	TOS17_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 19,69487
	€ 196,94870

	TOS17_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS17_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS17_PR
	€ 2.795,04620

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,75
	€ 22,61000
	€ 84,78750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,75
	€ 20,23000
	€ 75,86250

	Totale TOS17_RU
	€ 160,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.955,69620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 443,35443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,65032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 339,90506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.738,95569

	Incidenza manodopera
	4,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.055
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 4086.38185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 623,20970
	€ 623,20970

	TOS17_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS17_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 124,45276
	€ 124,45276

	TOS17_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS17_PR.P61.014.006
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55
	cad
	1
	€ 182,42864
	€ 182,42864

	TOS17_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 230,70366
	€ 230,70366

	TOS17_PR.P61.020.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 511,53538
	€ 511,53538

	TOS17_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS17_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS17_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 61,78453
	€ 61,78453

	TOS17_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 69,47647
	€ 69,47647

	TOS17_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 19,34969
	€ 193,49690

	TOS17_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 25,82528
	€ 258,25280

	TOS17_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS17_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS17_PR
	€ 3.042,60698

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4,25
	€ 22,61000
	€ 96,09250

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4,53
	€ 20,23000
	€ 91,64190

	Totale TOS17_RU
	€ 187,73440

	Totale Parziale (A)
	€ 3.230,34138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 484,55121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 7,26827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 371,48926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.086,38185

	Incidenza manodopera
	4,59%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.070
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Prezzo a cad € 1233.50150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.040.001
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 509,25000
	€ 509,25000

	TOS17_PR.P61.040.010
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 349,65000
	€ 349,65000

	TOS17_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,52000
	€ 30,52000

	Totale TOS17_PR
	€ 889,42000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2
	€ 22,61000
	€ 45,22000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 20,23000
	€ 40,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 85,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 975,10000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 146,26500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 2,19398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 112,13650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.233,50150

	Incidenza manodopera
	6,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.003.071
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 

Prezzo a cad € 1536.60815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P61.040.002
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 703,50000
	€ 703,50000

	TOS17_PR.P61.040.011
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.
	cad
	1
	€ 384,30000
	€ 384,30000

	TOS17_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,52000
	€ 30,52000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.118,32000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,25
	€ 22,61000
	€ 50,87250

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,25
	€ 20,23000
	€ 45,51750

	Totale TOS17_RU
	€ 96,39000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.214,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 182,20650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 2,73310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 139,69165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.536,60815

	Incidenza manodopera
	6,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.004.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad € 1149.09348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,10000
	€ 1,47000

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	48,9
	€ 0,16000
	€ 7,82400

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS17_PR.P64.029.005
	Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli
	cad
	1
	€ 70,10900
	€ 70,10900

	TOS17_PR.P64.030.010
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti
	cad
	1
	€ 84,26600
	€ 84,26600

	TOS17_PR.P64.030.016
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti
	cad
	1
	€ 29,49094
	€ 29,49094

	TOS17_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	8
	€ 45,13461
	€ 361,07688

	TOS17_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS17_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	42
	€ 0,71013
	€ 29,82546

	Totale TOS17_PR
	€ 660,33429

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 21,11000
	€ 126,66000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 20,23000
	€ 121,38000

	Totale TOS17_RU
	€ 248,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 908,37429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 136,25614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,72512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,46304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.149,09348

	Incidenza manodopera
	21,59%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.004.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad € 476.04840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,10000
	€ 1,47000

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	14,6
	€ 0,16000
	€ 2,33600

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS17_PR.P64.030.070
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata
	cad
	1
	€ 164,27352
	€ 164,27352

	TOS17_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	1
	€ 45,13461
	€ 45,13461

	TOS17_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS17_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	7,35
	€ 0,71013
	€ 5,21946

	Totale TOS17_PR
	€ 293,64285

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 20,23000
	€ 40,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 82,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 376,32285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,44843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,27713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 476,04840

	Incidenza manodopera
	17,37%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.004.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Prezzo a cad € 1712.57342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,10000
	€ 1,47000

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	28,1
	€ 0,16000
	€ 4,49600

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS17_PR.P64.030.050
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate
	cad
	1
	€ 471,69036
	€ 471,69036

	TOS17_PR.P64.031.003
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n
	cad
	4
	€ 139,58047
	€ 558,32188

	TOS17_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS17_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	21
	€ 0,71013
	€ 14,91273

	Totale TOS17_PR
	€ 1.127,16298

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	5
	€ 24,22000
	€ 121,10000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	Totale TOS17_RU
	€ 226,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.353,81298

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,07195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,06144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 155,68849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.712,57342

	Incidenza manodopera
	13,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.006.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m € 4.42532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2,1
	€ 0,15800
	€ 0,33180

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS17_PR
	€ 0,60448

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42532

	Incidenza manodopera
	65,39%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.006.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m € 5.20329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	2,1
	€ 0,25400
	€ 0,53340

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS17_PR
	€ 0,80608

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,11328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47303

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,20329

	Incidenza manodopera
	63,56%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.006.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m € 6.30650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	2,1
	€ 0,37400
	€ 0,78540

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS17_PR
	€ 1,05808

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,095
	€ 21,11000
	€ 2,00545

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,095
	€ 20,23000
	€ 1,92185

	Totale TOS17_RU
	€ 3,92730

	Totale Parziale (A)
	€ 4,98538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,30650

	Incidenza manodopera
	62,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.007.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 2.90806
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,37400
	€ 0,39270

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS17_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS17_PR
	€ 0,88514

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS17_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,29886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,90806

	Incidenza manodopera
	48,61%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.007.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m € 5.13846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35960
	€ 1,42758

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS17_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS17_PR
	€ 1,92002

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,13846

	Incidenza manodopera
	41,69%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.008.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
Articolo: 
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad € 29.54201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P63.001.020
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.
	cad
	0,25
	€ 3,12547
	€ 0,78137

	TOS17_PR.P63.001.051
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri
	cad
	1
	€ 9,72000
	€ 9,72000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,50137

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3
	€ 22,61000
	€ 6,78300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,85200

	Totale Parziale (A)
	€ 23,35337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,50301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,54201

	Incidenza manodopera
	43,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.009.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo € 89.29626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	15,75
	€ 0,15800
	€ 2,48850

	TOS17_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	15,75
	€ 0,37400
	€ 5,89050

	TOS17_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	15,6
	€ 0,17338
	€ 2,70473

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	6
	€ 0,38999
	€ 2,33994

	TOS17_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	6
	€ 0,60271
	€ 3,61626

	Totale TOS17_PR
	€ 17,03993

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS17_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,58993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,29626

	Incidenza manodopera
	59,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.009.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo € 110.02958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	21
	€ 0,15800
	€ 3,31800

	TOS17_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	21
	€ 0,37400
	€ 7,85400

	TOS17_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	20,8
	€ 0,17338
	€ 3,60630

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS17_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS17_PR
	€ 22,71990

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS17_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,97990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,04699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,00269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,02958

	Incidenza manodopera
	58,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.009.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo € 128.25137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	26,25
	€ 0,15800
	€ 4,14750

	TOS17_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	26,25
	€ 0,37400
	€ 9,81750

	TOS17_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	26
	€ 0,17338
	€ 4,50788

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS17_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS17_PR
	€ 26,41448

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,75
	€ 22,61000
	€ 39,56750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,75
	€ 20,23000
	€ 35,40250

	Totale TOS17_RU
	€ 74,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 101,38448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,20767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,65922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,25137

	Incidenza manodopera
	58,46%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.009.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 12.05279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,62694
	€ 6,26940

	TOS17_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS17_PR
	€ 6,40540

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 3,12250

	Totale Parziale (A)
	€ 9,52790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,05279

	Incidenza manodopera
	25,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.009.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 61.26193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,62694
	€ 6,26940

	TOS17_PR.P63.003.010
	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.
	cad
	1
	€ 35,69000
	€ 35,69000

	TOS17_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS17_PR
	€ 42,09540

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS17_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,42840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,26426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,56927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,26193

	Incidenza manodopera
	10,34%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.19797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,36300
	€ 2,48115

	Totale TOS17_PR
	€ 2,48115

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,10907

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,19797

	Incidenza manodopera
	31,32%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 2.06949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,70126
	€ 0,73632

	Totale TOS17_PR
	€ 0,73632

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,06949

	Incidenza manodopera
	43,47%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m € 3.44939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,41374
	€ 1,48443

	Totale TOS17_PR
	€ 1,48443

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,72679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,44939

	Incidenza manodopera
	36,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.26445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,68484
	€ 0,71908

	Totale TOS17_PR
	€ 0,71908

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,79008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,26445

	Incidenza manodopera
	47,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.01314
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,08530
	€ 1,13957

	Totale TOS17_PR
	€ 1,13957

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,38193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35729

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,01314

	Incidenza manodopera
	41,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.97187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,60310
	€ 1,68326

	Totale TOS17_PR
	€ 1,68326

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,97187

	Incidenza manodopera
	36,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.53911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,20950
	€ 3,36998

	Totale TOS17_PR
	€ 3,36998

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,53911

	Incidenza manodopera
	27,52%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.46866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,49900
	€ 4,72395

	Totale TOS17_PR
	€ 4,72395

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,69459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46866

	Incidenza manodopera
	23,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 11.09155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,31050
	€ 6,62603

	Totale TOS17_PR
	€ 6,62603

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,76803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,09155

	Incidenza manodopera
	19,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.77422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,16700
	€ 8,57535

	Totale TOS17_PR
	€ 8,57535

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,88871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77422

	Incidenza manodopera
	16,79%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.59170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,12500
	€ 10,63125

	Totale TOS17_PR
	€ 10,63125

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,11597

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,59170

	Incidenza manodopera
	14,98%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.10452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,60650
	€ 13,23683

	Totale TOS17_PR
	€ 13,23683

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS17_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,89291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,10452

	Incidenza manodopera
	13,21%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.24760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,56250
	€ 16,34063

	Totale TOS17_PR
	€ 16,34063

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,16807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,24760

	Incidenza manodopera
	11,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 30.29074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,94900
	€ 20,94645

	Totale TOS17_PR
	€ 20,94645

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,94525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,29074

	Incidenza manodopera
	9,9%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.34233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,31700
	€ 0,33285

	Totale TOS17_PR
	€ 0,33285

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06113

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,34233

	Incidenza manodopera
	54,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.71529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,02426
	€ 1,07547

	Totale TOS17_PR
	€ 1,07547

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,14647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,71529

	Incidenza manodopera
	39,44%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 4.85118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26511
	€ 2,37837

	Totale TOS17_PR
	€ 2,37837

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,85118

	Incidenza manodopera
	30,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.029
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 1.69325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,41800
	€ 0,43890

	Totale TOS17_PR
	€ 0,43890

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,69325

	Incidenza manodopera
	53,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.17966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.028
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62100
	€ 0,65205

	Totale TOS17_PR
	€ 0,65205

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17966

	Incidenza manodopera
	49,14%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.83077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.029
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,94800
	€ 0,99540

	Totale TOS17_PR
	€ 0,99540

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,83077

	Incidenza manodopera
	43,89%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.44791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,96150
	€ 2,05958

	Totale TOS17_PR
	€ 2,05958

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,51614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40436

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,44791

	Incidenza manodopera
	32,75%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.33666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,22028
	€ 3,38129

	Totale TOS17_PR
	€ 3,38129

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,33666

	Incidenza manodopera
	25,69%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 8.92929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,00900
	€ 5,25945

	Totale TOS17_PR
	€ 5,25945

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,05873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,92929

	Incidenza manodopera
	20,15%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.041
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.05879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,53000
	€ 0,55650

	Totale TOS17_PR
	€ 0,55650

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,62750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,05879

	Incidenza manodopera
	52,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.042
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.62754
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,79500
	€ 0,83475

	Totale TOS17_PR
	€ 0,83475

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62754

	Incidenza manodopera
	47,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.043
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.24867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.042
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,81150
	€ 1,90208

	Totale TOS17_PR
	€ 1,90208

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,35864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,24867

	Incidenza manodopera
	34,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.044
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.43639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.043
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,54250
	€ 2,66963

	Totale TOS17_PR
	€ 2,66963

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,29755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,43639

	Incidenza manodopera
	29,94%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.045
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 7.90295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.044
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,23630
	€ 4,44812

	Totale TOS17_PR
	€ 4,44812

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,24740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,90295

	Incidenza manodopera
	22,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.046
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.08929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,47200
	€ 6,79560

	Totale TOS17_PR
	€ 6,79560

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,76624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,08929

	Incidenza manodopera
	17,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.047
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
047 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.22723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 10,17700
	€ 10,68585

	Totale TOS17_PR
	€ 10,68585

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,82785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,22723

	Incidenza manodopera
	13,2%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.053
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.43893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,65300
	€ 0,68565

	Totale TOS17_PR
	€ 0,68565

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43893

	Incidenza manodopera
	50,94%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.054
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 2.5 mmq.

Prezzo a m € 3.15619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,98900
	€ 1,03845

	Totale TOS17_PR
	€ 1,03845

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,49501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,15619

	Incidenza manodopera
	46,15%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.055
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 4.97881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.055
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,19800
	€ 2,30790

	Totale TOS17_PR
	€ 2,30790

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,97881

	Incidenza manodopera
	32,7%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.056
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.41757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.056
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,11800
	€ 3,27390

	Totale TOS17_PR
	€ 3,27390

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07318

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,41757

	Incidenza manodopera
	28,04%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.057
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.24126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,08067
	€ 5,33470

	Totale TOS17_PR
	€ 5,33470

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,30534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,24126

	Incidenza manodopera
	21,32%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.010.058
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
058 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 13.25487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,93920
	€ 8,33616

	Totale TOS17_PR
	€ 8,33616

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,47816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,25487

	Incidenza manodopera
	16,16%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.010.059
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
059 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m € 19.67895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.059
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 12,61250
	€ 13,24313

	Totale TOS17_PR
	€ 13,24313

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 15,55649

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,67895

	Incidenza manodopera
	11,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m € 6.76026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,34080
	€ 3,50784

	Totale TOS17_PR
	€ 3,50784

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,042
	€ 21,11000
	€ 0,88662

	Totale TOS17_RU
	€ 1,83624

	Totale Parziale (A)
	€ 5,34408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80161

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,76026

	Incidenza manodopera
	27,16%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m € 11.46851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,59430
	€ 6,92402

	Totale TOS17_PR
	€ 6,92402

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,06602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,46851

	Incidenza manodopera
	18,68%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 1.64653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,54602
	€ 0,57332

	Totale TOS17_PR
	€ 0,57332

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,30160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,64653

	Incidenza manodopera
	44,23%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.011.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.21448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.001
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,23689
	€ 1,29873

	Totale TOS17_PR
	€ 1,29873

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,54109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,21448

	Incidenza manodopera
	38,65%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.22085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.002
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,79055
	€ 1,88008

	Totale TOS17_PR
	€ 1,88008

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,33664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22085

	Incidenza manodopera
	34,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.36467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.003
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,48850
	€ 2,61293

	Totale TOS17_PR
	€ 2,61293

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,24085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,36467

	Incidenza manodopera
	30,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.70190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,67460
	€ 4,90833

	Totale TOS17_PR
	€ 4,90833

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,87897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,70190

	Incidenza manodopera
	22,65%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 14.19328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,48250
	€ 8,90663

	Totale TOS17_PR
	€ 8,90663

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 11,21999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,19328

	Incidenza manodopera
	16,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.94555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,39140
	€ 10,91097

	Totale TOS17_PR
	€ 10,91097

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,39569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,94555

	Incidenza manodopera
	14,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.62726
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 13,00005
	€ 13,65005

	Totale TOS17_PR
	€ 13,65005

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS17_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,30613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,62726

	Incidenza manodopera
	12,88%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 25.06567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 16,17840
	€ 16,98732

	Totale TOS17_PR
	€ 16,98732

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,81476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,06567

	Incidenza manodopera
	11,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.46219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,83095
	€ 21,87250

	Totale TOS17_PR
	€ 21,87250

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,87130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,46219

	Incidenza manodopera
	9,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
023 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.17121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,77784
	€ 0,81673

	Totale TOS17_PR
	€ 0,81673

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,71637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17121

	Incidenza manodopera
	41,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.82150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,10422
	€ 1,15943

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15943

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,82150

	Incidenza manodopera
	37,96%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.025
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
025 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.59374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.016
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,52242
	€ 1,59854

	Totale TOS17_PR
	€ 1,59854

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,59374

	Incidenza manodopera
	34,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.026
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
026 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.09781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,45079
	€ 2,57333

	Totale TOS17_PR
	€ 2,57333

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09781

	Incidenza manodopera
	28,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.05802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,69262
	€ 0,72725

	Totale TOS17_PR
	€ 0,72725

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,62689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18709

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,05802

	Incidenza manodopera
	43,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.66088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.023
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,98330
	€ 1,03247

	Totale TOS17_PR
	€ 1,03247

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,10347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,66088

	Incidenza manodopera
	40,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.50665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.024
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,45685
	€ 1,52969

	Totale TOS17_PR
	€ 1,52969

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,77205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,50665

	Incidenza manodopera
	35,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.61175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.025
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,08485
	€ 2,18909

	Totale TOS17_PR
	€ 2,18909

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,64565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,61175

	Incidenza manodopera
	31,58%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.011.035
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
035 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.58772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.026
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,40930
	€ 3,57977

	Totale TOS17_PR
	€ 3,57977

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,20769

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,58772

	Incidenza manodopera
	24,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.036
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
036 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.38666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,35334
	€ 5,62101

	Totale TOS17_PR
	€ 5,62101

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,42029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,38666

	Incidenza manodopera
	19,17%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.040
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.55697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,90507
	€ 0,95032

	Totale TOS17_PR
	€ 0,95032

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,55697

	Incidenza manodopera
	41,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.041
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.32344
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,31892
	€ 1,38487

	Totale TOS17_PR
	€ 1,38487

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32344

	Incidenza manodopera
	37,38%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.042
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.41275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.036
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,93503
	€ 2,03178

	Totale TOS17_PR
	€ 2,03178

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41275

	Incidenza manodopera
	33,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.043
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.70992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.037
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,06
	€ 2,72250
	€ 2,88585

	Totale TOS17_PR
	€ 2,88585

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,51377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,70992

	Incidenza manodopera
	28,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.044
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.27736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.038
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,51818
	€ 4,74409

	Totale TOS17_PR
	€ 4,74409

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,54337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,27736

	Incidenza manodopera
	21,74%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.045
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.63138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.039
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,88012
	€ 7,22413

	Totale TOS17_PR
	€ 7,22413

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,63138

	Incidenza manodopera
	16,94%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.046
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.96089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 10,72935
	€ 11,26582

	Totale TOS17_PR
	€ 11,26582

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 13,40782

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,96089

	Incidenza manodopera
	12,63%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.051
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
051 - 5 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 3.03052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,09839
	€ 1,15331

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15331

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,39567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,03052

	Incidenza manodopera
	40,99%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.052
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.95433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,58990
	€ 1,66940

	Totale TOS17_PR
	€ 1,66940

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,12596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,95433

	Incidenza manodopera
	36,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.053
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 5.14237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,32114
	€ 2,43720

	Totale TOS17_PR
	€ 2,43720

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14237

	Incidenza manodopera
	31,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.054
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.70155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,33180
	€ 3,49839

	Totale TOS17_PR
	€ 3,49839

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70155

	Incidenza manodopera
	26,85%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.011.055
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.86053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,54690
	€ 5,82425

	Totale TOS17_PR
	€ 5,82425

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,86053

	Incidenza manodopera
	19,99%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.056
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 14.30938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.052
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 8,73311
	€ 9,16977

	Totale TOS17_PR
	€ 9,16977

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,31177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,30938

	Incidenza manodopera
	14,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.057
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 25 mmq.

Prezzo a m € 20.36944
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 13,13235
	€ 13,78897

	Totale TOS17_PR
	€ 13,78897

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 16,10233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,36944

	Incidenza manodopera
	11,36%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.011.063
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
063 - 10 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 5.05233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,25335
	€ 2,36602

	Totale TOS17_PR
	€ 2,36602

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,99394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00899

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,05233

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.012.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m € 0.70689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P64.003.001
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 - Cavo TR/R - 1 coppia
	m
	1,05
	€ 0,16500
	€ 0,17325

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17325

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,009
	€ 22,61000
	€ 0,20349

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,009
	€ 20,23000
	€ 0,18207

	Totale TOS17_RU
	€ 0,38556

	Totale Parziale (A)
	€ 0,55881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,70689

	Incidenza manodopera
	54,54%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.012.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m € 2.68620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P64.003.010
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 - Cavo TR/R - 11 coppie
	m
	1,05
	€ 0,83916
	€ 0,88112

	Totale TOS17_PR
	€ 0,88112

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,12348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,68620

	Incidenza manodopera
	46,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.012.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a m € 1.35827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco
	m
	1,05
	€ 0,32900
	€ 0,34545

	Totale TOS17_PR
	€ 0,34545

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07373

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35827

	Incidenza manodopera
	53,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.013.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - Ø 16 mm

Prezzo a m € 1.58291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,04
	€ 0,17338
	€ 0,18032

	Totale TOS17_PR
	€ 0,18032

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58291

	Incidenza manodopera
	67,66%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.013.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - Ø 25 mm

Prezzo a m € 1.78208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	Totale TOS17_PR
	€ 0,16640

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,78208

	Incidenza manodopera
	69,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.013.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 3.27425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.006
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,04
	€ 0,94408
	€ 0,98184

	Totale TOS17_PR
	€ 0,98184

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 22,61000
	€ 0,84788

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 20,23000
	€ 0,75863

	Totale TOS17_RU
	€ 1,60651

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00777

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27425

	Incidenza manodopera
	49,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.013.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - Ø 20 mm

Prezzo a m € 1.58160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	1,04
	€ 0,09000
	€ 0,09360

	Totale TOS17_PR
	€ 0,09360

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,027
	€ 22,61000
	€ 0,61047

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,027
	€ 20,23000
	€ 0,54621

	Totale TOS17_RU
	€ 1,15668

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58160

	Incidenza manodopera
	73,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.013.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - Ø 32 mm

Prezzo a m € 2.07465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.004
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm
	m
	1,04
	€ 0,30000
	€ 0,31200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,31200

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,031
	€ 22,61000
	€ 0,70091

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,031
	€ 20,23000
	€ 0,62713

	Totale TOS17_RU
	€ 1,32804

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07465

	Incidenza manodopera
	64,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.013.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 2.78975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.005
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm
	m
	1,04
	€ 0,76117
	€ 0,79162

	Totale TOS17_PR
	€ 0,79162

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS17_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,20534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,78975

	Incidenza manodopera
	50,68%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m € 26.26252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.001
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 6,00269
	€ 6,36285

	TOS17_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS17_PR
	€ 10,42588

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 20,76088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,26252

	Incidenza manodopera
	39,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 59.64579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 18,46923
	€ 19,57738

	TOS17_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS17_PR
	€ 29,78802

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 47,15082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,07262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,42234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,64579

	Incidenza manodopera
	29,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 61.73760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 18,46923
	€ 19,57738

	TOS17_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS17_PR
	€ 29,78802

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,46
	€ 21,11000
	€ 9,71060

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,46
	€ 20,23000
	€ 9,30580

	Totale TOS17_RU
	€ 19,01640

	Totale Parziale (A)
	€ 48,80442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,32066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,73760

	Incidenza manodopera
	30,8%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
007 - 150 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 31.75325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.002
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 7,05803
	€ 7,48151

	TOS17_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS17_PR
	€ 13,03010

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS17_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 25,10138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,76521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,75325

	Incidenza manodopera
	38,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
008 - 200 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 38.06814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.003
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 9,30059
	€ 9,85863

	TOS17_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS17_PR
	€ 16,69923

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS17_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 30,09339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,06814

	Incidenza manodopera
	35,18%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
009 - 300 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 46.44399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.004
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 12,46694
	€ 13,21496

	TOS17_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS17_PR
	€ 21,99758

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS17_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 36,71462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,50719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,22218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,44399

	Incidenza manodopera
	31,69%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 53.79354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.005
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 16,16063
	€ 17,13027

	TOS17_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS17_PR
	€ 26,48462

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS17_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 42,52454

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,37868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,79354

	Incidenza manodopera
	29,82%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

Prezzo a m € 28.20972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.007
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 7,06485
	€ 7,48874

	TOS17_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS17_PR
	€ 11,55177

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,26
	€ 21,11000
	€ 5,48860

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,26
	€ 20,23000
	€ 5,25980

	Totale TOS17_RU
	€ 10,74840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,30017

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56452

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,20972

	Incidenza manodopera
	38,1%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.015.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
016 - 150 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 33.44455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.008
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 8,31935
	€ 8,81851

	TOS17_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS17_PR
	€ 14,36710

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS17_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 26,43838

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,44455

	Incidenza manodopera
	36,09%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
017 - 200 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 37.80997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.009
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 10,35606
	€ 10,97742

	TOS17_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS17_PR
	€ 17,81802

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS17_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 29,88931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,80997

	Incidenza manodopera
	31,93%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 48.38972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.010
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 13,91800
	€ 14,75308

	TOS17_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS17_PR
	€ 23,53570

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS17_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 38,25274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,38972

	Incidenza manodopera
	30,41%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.015.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 54.94324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.018.011
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 17,01804
	€ 18,03912

	TOS17_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS17_PR
	€ 27,39347

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS17_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 43,43339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,94324

	Incidenza manodopera
	29,19%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.016.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m € 14.67742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	1,06
	€ 5,20700
	€ 5,51942

	Totale TOS17_PR
	€ 5,51942

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,142
	€ 22,61000
	€ 3,21062

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,142
	€ 20,23000
	€ 2,87266

	Totale TOS17_RU
	€ 6,08328

	Totale Parziale (A)
	€ 11,60270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,67742

	Incidenza manodopera
	41,45%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.016.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m € 19.30584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.029.002
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti
	m
	1,06
	€ 7,64835
	€ 8,10725

	Totale TOS17_PR
	€ 8,10725

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,167
	€ 22,61000
	€ 3,77587

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,167
	€ 20,23000
	€ 3,37841

	Totale TOS17_RU
	€ 7,15428

	Totale Parziale (A)
	€ 15,26153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,30584

	Incidenza manodopera
	37,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.016.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Prezzo a m € 20.17292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.029.003
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti
	m
	1,06
	€ 7,64835
	€ 8,10725

	Totale TOS17_PR
	€ 8,10725

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,183
	€ 22,61000
	€ 4,13763

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,183
	€ 20,23000
	€ 3,70209

	Totale TOS17_RU
	€ 7,83972

	Totale Parziale (A)
	€ 15,94697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,17292

	Incidenza manodopera
	38,86%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.017.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 29.70311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.019.008
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 8,14210
	€ 8,63063

	TOS17_PR.P60.019.021
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm
	m
	1,06
	€ 4,25952
	€ 4,51509

	Totale TOS17_PR
	€ 13,14572

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 23,48072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52211

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,70311

	Incidenza manodopera
	34,79%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.017.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 32.93424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.019.009
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 10,09327
	€ 10,69887

	TOS17_PR.P60.019.022
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm
	m
	1,06
	€ 4,92557
	€ 5,22110

	Totale TOS17_PR
	€ 15,91997

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,11500

	Totale Parziale (A)
	€ 26,03497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,93424

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.017.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 48.28530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.019.011
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 14,73622
	€ 15,62039

	TOS17_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS17_PR
	€ 22,46099

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS17_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 38,17020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,28530

	Incidenza manodopera
	32,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.018.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m € 6.23474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.030.012
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.
	m
	1,06
	€ 1,41646
	€ 1,50145

	Totale TOS17_PR
	€ 1,50145

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,08
	€ 22,61000
	€ 1,80880

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS17_RU
	€ 3,42720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,92865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,23474

	Incidenza manodopera
	54,97%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.018.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m € 21.58982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.030.020
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,62420
	€ 9,14165

	Totale TOS17_PR
	€ 9,14165

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,185
	€ 22,61000
	€ 4,18285

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,185
	€ 20,23000
	€ 3,74255

	Totale TOS17_RU
	€ 7,92540

	Totale Parziale (A)
	€ 17,06705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,58982

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.018.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m € 26.21590
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.030.024
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.
	m
	1,06
	€ 11,06380
	€ 11,72763

	Totale TOS17_PR
	€ 11,72763

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 22,61000
	€ 4,74810

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 20,23000
	€ 4,24830

	Totale TOS17_RU
	€ 8,99640

	Totale Parziale (A)
	€ 20,72403

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,21590

	Incidenza manodopera
	34,32%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.019.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - diametro 16 mm

Prezzo a m € 4.91377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.012.001
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,08
	€ 0,22500
	€ 0,24300

	Totale TOS17_PR
	€ 0,24300

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,085
	€ 22,61000
	€ 1,92185

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,085
	€ 20,23000
	€ 1,71955

	Totale TOS17_RU
	€ 3,64140

	Totale Parziale (A)
	€ 3,88440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,91377

	Incidenza manodopera
	74,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.019.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - diametro 25 mm

Prezzo a m € 6.42569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,08
	€ 0,34000
	€ 0,36720

	Totale TOS17_PR
	€ 0,36720

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,11
	€ 22,61000
	€ 2,48710

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS17_RU
	€ 4,71240

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,42569

	Incidenza manodopera
	73,34%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.019.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - diametro 50 mm

Prezzo a m € 11.29028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.012.006
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,08
	€ 2,31400
	€ 2,49912

	Totale TOS17_PR
	€ 2,49912

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,15
	€ 22,61000
	€ 3,39150

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS17_RU
	€ 6,42600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,92512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,29028

	Incidenza manodopera
	56,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.020.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a cad € 76.94381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	12,96
	€ 0,24000
	€ 3,11040

	TOS17_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,18825
	€ 3,18825

	TOS17_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS17_PR
	€ 17,98515

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 22,61000
	€ 22,61000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 42,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 60,82515

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,12377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,99489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,94381

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.020.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad € 109.69685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	21
	€ 0,10000
	€ 2,10000

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS17_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS17_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS17_PR
	€ 22,45688

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS17_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,71688

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,00753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,69685

	Incidenza manodopera
	58,58%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.020.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad € 104.01194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,10000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS17_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS17_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS17_PR
	€ 22,24688

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS17_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 82,22288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,33343

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,45563

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,01194

	Incidenza manodopera
	57,66%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.021.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1511.51747
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,31700
	€ 16,64250

	TOS17_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,53000
	€ 33,39000

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	36,4
	€ 0,09000
	€ 3,27600

	TOS17_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	10,25
	€ 0,68040
	€ 6,97410

	TOS17_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS17_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS17_PR.P66.010.001
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora
	cad
	1
	€ 199,92000
	€ 199,92000

	TOS17_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS17_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS17_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS17_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS17_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS17_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS17_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 741,57547

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 24,22000
	€ 242,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 21,11000
	€ 211,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 453,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.194,87547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 179,23132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,58463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 137,41068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.511,51747

	Incidenza manodopera
	29,99%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.021.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1497.98380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	42
	€ 0,31700
	€ 13,31400

	TOS17_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,53000
	€ 27,82500

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	31,2
	€ 0,09000
	€ 2,80800

	TOS17_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	6,15
	€ 0,68040
	€ 4,18446

	TOS17_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	3,075
	€ 0,86570
	€ 2,66203

	TOS17_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS17_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	1
	€ 250,32000
	€ 250,32000

	TOS17_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS17_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS17_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS17_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS17_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS17_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS17_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 776,20692

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	9
	€ 24,22000
	€ 217,98000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	9
	€ 21,11000
	€ 189,99000

	Totale TOS17_RU
	€ 407,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.184,17692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 177,62654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,55253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 136,18035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.497,98380

	Incidenza manodopera
	27,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.021.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1905.53502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,31700
	€ 19,97100

	TOS17_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,53000
	€ 38,95500

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS17_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS17_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS17_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS17_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	2
	€ 250,32000
	€ 500,64000

	TOS17_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS17_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS17_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS17_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS17_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS17_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS17_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.053,05179

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 24,22000
	€ 242,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 21,11000
	€ 211,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 453,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.506,35179

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 225,95277

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,51906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 173,23046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.905,53502

	Incidenza manodopera
	23,79%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.022.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2732.69322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,31700
	€ 19,97100

	TOS17_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,53000
	€ 38,95500

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS17_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS17_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS17_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS17_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	2
	€ 357,00000
	€ 714,00000

	TOS17_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS17_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS17_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS17_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS17_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS17_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS17_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS17_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	2
	€ 121,59000
	€ 243,18000

	TOS17_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.616,27179

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	12
	€ 24,22000
	€ 290,64000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	12
	€ 21,11000
	€ 253,32000

	Totale TOS17_RU
	€ 543,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.160,23179

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 324,03477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,48070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 248,42666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.732,69322

	Incidenza manodopera
	19,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.022.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2065.67721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,31700
	€ 19,97100

	TOS17_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,53000
	€ 38,95500

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS17_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS17_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS17_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,36538
	€ 3,36538

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS17_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS17_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	1
	€ 357,00000
	€ 357,00000

	TOS17_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS17_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS17_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS17_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS17_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS17_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS17_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS17_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS17_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	1
	€ 121,59000
	€ 121,59000

	TOS17_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.134,31641

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	11
	€ 24,22000
	€ 266,42000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	11
	€ 21,11000
	€ 232,21000

	Totale TOS17_RU
	€ 498,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.632,94641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 244,94196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,89884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 187,78884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.065,67721

	Incidenza manodopera
	24,14%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.025.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
001 - con lampada SAP da 250W

Prezzo a cad € 343.34693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.070.004
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W
	cad
	1
	€ 196,20000
	€ 196,20000

	TOS17_PR.P62.200.033
	Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W
	cad
	1
	€ 41,22300
	€ 41,22300

	Totale TOS17_PR
	€ 237,42300

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 24,22000
	€ 18,16500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	Totale TOS17_RU
	€ 33,99750

	Totale Parziale (A)
	€ 271,42050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,71308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,81426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,21336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 343,34693

	Incidenza manodopera
	9,9%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.025.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

Prezzo a cad € 300.07192
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.070.008
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W
	cad
	1
	€ 157,20000
	€ 157,20000

	TOS17_PR.P62.200.042
	Lampade - Vapori di alogenuri 150W
	cad
	1
	€ 46,01350
	€ 46,01350

	Totale TOS17_PR
	€ 203,21350

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 24,22000
	€ 18,16500

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	Totale TOS17_RU
	€ 33,99750

	Totale Parziale (A)
	€ 237,21100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,58165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,27927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,07192

	Incidenza manodopera
	11,33%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.026.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - h indicativa = 4000mm con base

Prezzo a cad € 320.73822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,41800
	€ 4,38900

	TOS17_PR.P62.101.011
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base
	cad
	1
	€ 144,90000
	€ 144,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 149,28900

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 24,22000
	€ 55,70600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 21,11000
	€ 48,55300

	Totale TOS17_RU
	€ 104,25900

	Totale Parziale (A)
	€ 253,54800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,03220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,15802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 320,73822

	Incidenza manodopera
	32,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.026.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - h. indicativa = 8000mm con base

Prezzo a cad € 493.41072
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,41800
	€ 4,38900

	TOS17_PR.P62.101.015
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base
	cad
	1
	€ 281,40000
	€ 281,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 285,78900

	TOS17_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 24,22000
	€ 55,70600

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 21,11000
	€ 48,55300

	Totale TOS17_RU
	€ 104,25900

	Totale Parziale (A)
	€ 390,04800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,50720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,17014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,85552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 493,41072

	Incidenza manodopera
	21,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.026.100
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore  per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); 

Prezzo a cad € 46.95140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS17_AT
	€ 8,14205

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,15
	€ 116,63889
	€ 17,49583

	Totale TOS17_PR
	€ 17,49583

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,79000
	€ 6,18985

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 11,47785

	Totale Parziale (A)
	€ 37,11573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,56736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,26831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,95140

	Incidenza manodopera
	49,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 1.08537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,28674
	€ 0,30108

	Totale TOS17_PR
	€ 0,30108

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS17_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,85800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,08537

	Incidenza manodopera
	51,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m € 1.97078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62694
	€ 0,65829

	Totale TOS17_PR
	€ 0,65829

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,55793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23369

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97078

	Incidenza manodopera
	45,65%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.53095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,77689
	€ 2,91573

	Totale TOS17_PR
	€ 2,91573

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,37229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,53095

	Incidenza manodopera
	26,33%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.94550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,18144
	€ 0,19051

	Totale TOS17_PR
	€ 0,19051

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS17_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,74743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11211

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,94550

	Incidenza manodopera
	58,9%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.030.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m € 1.72332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,44064
	€ 0,46267

	Totale TOS17_PR
	€ 0,46267

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36231

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,72332

	Incidenza manodopera
	52,2%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.12051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,16614
	€ 1,22445

	Totale TOS17_PR
	€ 1,22445

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12051

	Incidenza manodopera
	39,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.25231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,81424
	€ 1,90495

	Totale TOS17_PR
	€ 1,90495

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,36151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,25231

	Incidenza manodopera
	34,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 7.29043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,77515
	€ 3,96391

	Totale TOS17_PR
	€ 3,96391

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,76319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66277

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,29043

	Incidenza manodopera
	24,68%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 9.56203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 5,32217
	€ 5,58828

	Totale TOS17_PR
	€ 5,58828

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,55892

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,56203

	Incidenza manodopera
	20,61%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 12.48603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 7,36036
	€ 7,72838

	Totale TOS17_PR
	€ 7,72838

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,87038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,48603

	Incidenza manodopera
	17,16%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 15.89473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 9,76347
	€ 10,25164

	Totale TOS17_PR
	€ 10,25164

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 12,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,89473

	Incidenza manodopera
	14,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 19.76735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 12,51585
	€ 13,14164

	Totale TOS17_PR
	€ 13,14164

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 15,62636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,76735

	Incidenza manodopera
	12,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 24.43968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 15,87031
	€ 16,66383

	Totale TOS17_PR
	€ 16,66383

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS17_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 19,31991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,89799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,43968

	Incidenza manodopera
	10,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 29.30210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 19,36788
	€ 20,33627

	Totale TOS17_PR
	€ 20,33627

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 23,16371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,30210

	Incidenza manodopera
	9,65%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.030.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 37.43250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 25,32582
	€ 26,59211

	Totale TOS17_PR
	€ 26,59211

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 29,59091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,43250

	Incidenza manodopera
	8,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.83733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,10000
	€ 0,10500

	Totale TOS17_PR
	€ 0,10500

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS17_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,66192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,83733

	Incidenza manodopera
	66,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.13114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,15800
	€ 0,16590

	Totale TOS17_PR
	€ 0,16590

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13114

	Incidenza manodopera
	64,38%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq.

Prezzo a m € 1.47542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,25400
	€ 0,26670

	Totale TOS17_PR
	€ 0,26670

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,16634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,47542

	Incidenza manodopera
	60,98%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 1.85158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,37400
	€ 0,39270

	Totale TOS17_PR
	€ 0,39270

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,85158

	Incidenza manodopera
	57,84%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 2.75506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 0,89100
	€ 0,93555

	Totale TOS17_PR
	€ 0,93555

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,17791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,75506

	Incidenza manodopera
	45,09%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.64844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35960
	€ 1,42758

	Totale TOS17_PR
	€ 1,42758

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,64844

	Incidenza manodopera
	39,92%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.031.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 4.82659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,08340
	€ 2,18757

	Totale TOS17_PR
	€ 2,18757

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,81549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,82659

	Incidenza manodopera
	33,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.14282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91115
	€ 3,05671

	Totale TOS17_PR
	€ 3,05671

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 4,85599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,14282

	Incidenza manodopera
	29,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.08805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,21245
	€ 4,42307

	Totale TOS17_PR
	€ 4,42307

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,39371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,08805

	Incidenza manodopera
	24,36%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.54464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,89875
	€ 6,19369

	Totale TOS17_PR
	€ 6,19369

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54464

	Incidenza manodopera
	20,31%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.031.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.35848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,85400
	€ 8,24670

	Totale TOS17_PR
	€ 8,24670

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,56006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,35848

	Incidenza manodopera
	17,32%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.92841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,37850
	€ 10,89743

	Totale TOS17_PR
	€ 10,89743

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,38215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,92841

	Incidenza manodopera
	14,68%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.56629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,95415
	€ 13,60186

	Totale TOS17_PR
	€ 13,60186

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS17_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,25794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,56629

	Incidenza manodopera
	12,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.47008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,73000
	€ 16,51650

	Totale TOS17_PR
	€ 16,51650

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,34394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22455

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47008

	Incidenza manodopera
	11,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.031.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.12581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.001.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,57770
	€ 21,60659

	Totale TOS17_PR
	€ 21,60659

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS17_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,60539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,12581

	Incidenza manodopera
	9,63%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 29.01930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 9,13260

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,94016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01930

	Incidenza manodopera
	47,58%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 54.15518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS17_PR
	€ 18,70920

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS17_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 42,81042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,42156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,15518

	Incidenza manodopera
	44,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 34.12021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 13,16494

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 26,97250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,04588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,12021

	Incidenza manodopera
	40,47%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 38.12410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 16,33007

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,13763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,12410

	Incidenza manodopera
	36,22%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 15.45407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 3,94866

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,21666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,45407

	Incidenza manodopera
	53,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Prezzo a cad € 14.27907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 3,01980

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,28780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,27907

	Incidenza manodopera
	57,9%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 13.09446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 2,08335

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,35135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09446

	Incidenza manodopera
	63,14%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Prezzo a cad € 28.30887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 8,57100

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,37856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,30887

	Incidenza manodopera
	48,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Prezzo a cad € 44.45819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.008
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A
	cad
	1
	€ 2,37030
	€ 2,37030

	TOS17_PR.P62.001.019
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A
	cad
	1
	€ 11,81400
	€ 11,81400

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 21,33726

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,14482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,45819

	Incidenza manodopera
	31,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 54.55460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS17_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 29,31861

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 43,12617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,55460

	Incidenza manodopera
	25,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 28.23213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,24000
	€ 0,72000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 1,44576
	€ 1,44576

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 8,51034

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,31789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,23213

	Incidenza manodopera
	48,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 

Prezzo a cad € 105.58100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	6
	€ 5,20700
	€ 31,24200

	TOS17_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	2
	€ 5,51450
	€ 11,02900

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS17_PR
	€ 59,36202

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS17_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 83,46324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,51949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,59827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,58100

	Incidenza manodopera
	22,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 52.21010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 0,24000
	€ 1,44000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS17_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	2
	€ 1,44576
	€ 2,89152

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS17_PR
	€ 17,17159

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS17_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 41,27281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,21010

	Incidenza manodopera
	46,16%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 

Prezzo a cad € 26.53084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 8,57100

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS17_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 20,97300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,53084

	Incidenza manodopera
	46,75%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 79.51758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6
	€ 0,69262
	€ 4,15572

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.025.040
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare
	cad
	1
	€ 44,70000
	€ 44,70000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 49,21755

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,33
	€ 21,11000
	€ 6,96630

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,33
	€ 20,23000
	€ 6,67590

	Totale TOS17_RU
	€ 13,64220

	Totale Parziale (A)
	€ 62,85975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,42896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,51758

	Incidenza manodopera
	17,16%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 36.56420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P62.025.001
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 4,59000
	€ 4,59000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 15,09695

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,90451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,56420

	Incidenza manodopera
	37,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Prezzo a cad € 38.34785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P62.025.004
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 6,00000
	€ 6,00000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 16,50695

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,31451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,34785

	Incidenza manodopera
	36,01%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.032.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 75.71521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	12,5
	€ 0,69262
	€ 8,65775

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 1,22311
	€ 7,33866

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS17_PR
	€ 35,75270

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS17_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 59,85392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,97809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,88320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,71521

	Incidenza manodopera
	31,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 131.11750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,69262
	€ 26,18104

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	9
	€ 1,22311
	€ 11,00799

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS17_PR.P62.025.003
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A
	cad
	1
	€ 12,31000
	€ 12,31000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS17_PR
	€ 69,25532

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,832
	€ 21,11000
	€ 17,56352

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,832
	€ 20,23000
	€ 16,83136

	Totale TOS17_RU
	€ 34,39488

	Totale Parziale (A)
	€ 103,65020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,54753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,11750

	Incidenza manodopera
	26,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.035
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Prezzo a cad € 35.86531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS17_PR
	€ 14,54447

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,86531

	Incidenza manodopera
	38,5%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.036
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 

Prezzo a cad € 23.75031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 10,50695

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,77495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75031

	Incidenza manodopera
	34,81%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.037
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 80.60854
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS17_PR.P61.099.084
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A
	cad
	1
	€ 24,61631
	€ 24,61631

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 49,91461

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 63,72217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,55833

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,32805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,60854

	Incidenza manodopera
	17,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.032.038
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 117.27932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS17_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS17_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS17_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS17_PR.P61.095.001
	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo
	cad
	1
	€ 9,49460
	€ 9,49460

	TOS17_PR.P61.099.088
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A
	cad
	1
	€ 44,11047
	€ 44,11047

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 78,90337

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 92,71093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,90664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,27932

	Incidenza manodopera
	11,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 

Prezzo a cad € 26.74408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 12,04677

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 21,14157

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,17124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,43128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,74408

	Incidenza manodopera
	34,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Prezzo a cad € 35.55384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 13,55413

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,10581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,21587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,23217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,55384

	Incidenza manodopera
	40,93%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 

Prezzo a cad € 27.78280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 12,12377

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS17_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 21,96269

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,78280

	Incidenza manodopera
	35,41%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 26.43154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 6,34282

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,89450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,43154

	Incidenza manodopera
	55,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 35.22400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,62694
	€ 11,84917

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS17_PR
	€ 13,29338

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 27,84506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,22400

	Incidenza manodopera
	41,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  

Prezzo a cad € 31.28515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,28674
	€ 9,03231

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS17_PR
	€ 10,17966

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 24,73134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,70970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,84410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,28515

	Incidenza manodopera
	46,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 45.65940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,62694
	€ 19,74861

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS17_PR
	€ 21,54271

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 36,09439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,65940

	Incidenza manodopera
	31,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Prezzo a cad € 33.90211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 12,99253

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 26,80009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,90211

	Incidenza manodopera
	40,73%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.033.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  

Prezzo a cad € 52.27938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS17_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 32,23278

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 41,32758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,27938

	Incidenza manodopera
	17,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 

Prezzo a cad € 61.08915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS17_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 33,74014

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 48,29182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,24377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,08915

	Incidenza manodopera
	23,82%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  

Prezzo a cad € 8.77527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS17_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	Totale TOS17_PR
	€ 2,48637

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 6,93697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,77527

	Incidenza manodopera
	50,72%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 11.39129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS17_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	Totale TOS17_PR
	€ 4,55437

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,00497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,39129

	Incidenza manodopera
	39,07%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 8.87267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS17_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,56337

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 7,01397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,87267

	Incidenza manodopera
	50,16%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 31.64085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 10,46085

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 25,01253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,64085

	Incidenza manodopera
	45,99%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.016
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 40.38675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,62694
	€ 11,84917

	TOS17_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	4
	€ 0,34000
	€ 1,36000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS17_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS17_PR
	€ 17,37461

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 31,92629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,78894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,38675

	Incidenza manodopera
	36,03%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 36.49445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,28674
	€ 9,03231

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS17_PR
	€ 14,29769

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,84937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,49445

	Incidenza manodopera
	39,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 50.31616
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,62694
	€ 19,74861

	TOS17_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS17_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS17_PR
	€ 25,22394

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 39,77562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,96634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,57420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,31616

	Incidenza manodopera
	28,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 26.43154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 6,34282

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,89450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,43154

	Incidenza manodopera
	55,05%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 76.40319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS17_PR.P60.029.010
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
	cad
	1
	€ 23,87000
	€ 23,87000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 45,84611

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 60,39778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,05967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,94574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,40319

	Incidenza manodopera
	19,05%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 26.44708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 6,35511

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,90678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,44708

	Incidenza manodopera
	55,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 237.98678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2
	€ 0,28674
	€ 0,57348

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,62694
	€ 9,40410

	TOS17_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,10422
	€ 16,56330

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS17_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	4
	€ 10,20615
	€ 40,82460

	TOS17_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS17_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	TOS17_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS17_PR
	€ 146,79184

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 188,13184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,21978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,42330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,63516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 237,98678

	Incidenza manodopera
	17,37%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.023
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.
E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 298.21811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS17_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,62694
	€ 9,40410

	TOS17_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,10422
	€ 16,56330

	TOS17_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS17_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	6
	€ 10,20615
	€ 61,23690

	TOS17_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS17_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	6
	€ 7,25633
	€ 43,53798

	TOS17_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS17_PR
	€ 182,00354

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS17_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 235,74554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,36183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,53043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,11074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 298,21811

	Incidenza manodopera
	18,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.024
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Prezzo a cad € 11.02843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	Totale TOS17_PR
	€ 4,58413

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,71813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,02843

	Incidenza manodopera
	37,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.025
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Prezzo a cad € 39.62739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.003.002
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 27,19200
	€ 27,19200

	Totale TOS17_PR
	€ 27,19200

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 31,32600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,69890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,62739

	Incidenza manodopera
	10,43%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.026
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.

Prezzo a cad € 86.20090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.003.005
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA
	cad
	1
	€ 64,00900
	€ 64,00900

	Totale TOS17_PR
	€ 64,00900

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,14300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,22145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,83645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,20090

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.027
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Prezzo a cad € 8.97650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.003.010
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
	cad
	1
	€ 2,96205
	€ 2,96205

	Totale TOS17_PR
	€ 2,96205

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS17_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 7,09605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,97650

	Incidenza manodopera
	46,05%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.028
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 79.52864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS17_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS17_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS17_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS17_PR
	€ 52,31349

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	Totale TOS17_RU
	€ 10,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 62,86849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,43027

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,52864

	Incidenza manodopera
	13,27%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.029
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 135.00959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	4
	€ 0,28674
	€ 1,14696

	TOS17_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	TOS17_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS17_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS17_PR
	€ 91,94995

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS17_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 106,72695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,27360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,00959

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 88.26195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS17_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS17_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS17_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS17_PR
	€ 54,99529

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS17_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 69,77229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,46584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,02381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,26195

	Incidenza manodopera
	16,74%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.033.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  

Prezzo a cad € 139.34609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS17_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	TOS17_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS17_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS17_PR
	€ 89,04501

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	Totale TOS17_RU
	€ 21,11000

	Totale Parziale (A)
	€ 110,15501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,34609

	Incidenza manodopera
	15,15%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS17_PR
	€ 39,03315

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS17_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS17_PR
	€ 39,03315

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS17_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.033.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 61.58659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.022.012
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 42,35205
	€ 42,35205

	Totale TOS17_PR
	€ 42,35205

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS17_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,68505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,30276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,59878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,58659

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.035
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 96.65340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.022.032
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 70,07285
	€ 70,07285

	Totale TOS17_PR
	€ 70,07285

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS17_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 76,40585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,46088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,65340

	Incidenza manodopera
	6,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.036
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 65.51119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.022.013
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 45,45450
	€ 45,45450

	Totale TOS17_PR
	€ 45,45450

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS17_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 51,78750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,51119

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.037
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 100.63541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.022.033
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 73,22068
	€ 73,22068

	Totale TOS17_PR
	€ 73,22068

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS17_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 79,55368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,63541

	Incidenza manodopera
	6,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.038
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 175.14077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.022.042
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65
	cad
	1
	€ 132,11820
	€ 132,11820

	Totale TOS17_PR
	€ 132,11820

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS17_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 138,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,76768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,92189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,14077

	Incidenza manodopera
	3,62%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.080
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 537.11677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.012.004
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.
	cad
	1
	€ 356,71630
	€ 356,71630

	TOS17_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS17_PR
	€ 382,37824

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS17_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 424,59824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,68974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,95535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,82880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 537,11677

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.081
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 180.99881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.012.001
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.
	cad
	1
	€ 119,03710
	€ 119,03710

	TOS17_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS17_PR
	€ 126,19406

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS17_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 143,08206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,32193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,45444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,99881

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.082
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 785.92420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.012.005
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.
	cad
	1
	€ 553,40201
	€ 553,40201

	TOS17_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS17_PR
	€ 579,06395

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS17_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 621,28395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,19259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,39789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,44765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 785,92420

	Incidenza manodopera
	5,37%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.083
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 249.66688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.012.003
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.
	cad
	1
	€ 173,32016
	€ 173,32016

	TOS17_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS17_PR
	€ 180,47712

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS17_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 197,36512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,60477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,44407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,69699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,66688

	Incidenza manodopera
	6,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.033.084
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 162.29362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.012.002
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.
	cad
	1
	€ 108,47239
	€ 108,47239

	TOS17_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS17_PR
	€ 115,62935

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	Totale TOS17_RU
	€ 12,66600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,29535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,24430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,75397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,29362

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.034.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 50 mm 

Prezzo a m € 18.63388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.001
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 5,31655
	€ 5,63554

	Totale TOS17_PR
	€ 5,63554

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 14,73034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,63388

	Incidenza manodopera
	48,81%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.034.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 20.17954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.002
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 5,29925
	€ 5,61721

	Totale TOS17_PR
	€ 5,61721

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 15,95221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,17954

	Incidenza manodopera
	51,22%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.034.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 150 mm. 

Prezzo a m € 24.47880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.003
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 6,86750
	€ 7,27955

	Totale TOS17_PR
	€ 7,27955

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS17_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 19,35083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47880

	Incidenza manodopera
	49,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.034.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.89776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.004
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,16925
	€ 8,65941

	Totale TOS17_PR
	€ 8,65941

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS17_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 22,05357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,89776

	Incidenza manodopera
	48,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.034.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 33.10347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.005
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 
	m
	1,06
	€ 10,80350
	€ 11,45171

	Totale TOS17_PR
	€ 11,45171

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS17_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 26,16875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,10347

	Incidenza manodopera
	44,46%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.034.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 40.70067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.006
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 15,22125
	€ 16,13453

	Totale TOS17_PR
	€ 16,13453

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS17_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 32,17445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,82617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,70006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,70067

	Incidenza manodopera
	39,41%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.034.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 46.77227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.007
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 18,50125
	€ 19,61133

	Totale TOS17_PR
	€ 19,61133

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 36,97413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,54612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,77227

	Incidenza manodopera
	37,12%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.035.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 19.90465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.009
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 5,09425
	€ 5,39991

	Totale TOS17_PR
	€ 5,39991

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 15,73491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,36024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,90465

	Incidenza manodopera
	51,92%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.035.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
002 -  Larghezza = 150 mm 

Prezzo a m € 24.26388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.010
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 
	m
	1,06
	€ 6,70722
	€ 7,10965

	Totale TOS17_PR
	€ 7,10965

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS17_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 19,18093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,26388

	Incidenza manodopera
	49,75%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.035.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.37548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.011
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 7,77975
	€ 8,24654

	Totale TOS17_PR
	€ 8,24654

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS17_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 21,64070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,37548

	Incidenza manodopera
	48,93%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.035.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 300 mm

Prezzo a m € 31.82526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.012
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 9,85025
	€ 10,44127

	Totale TOS17_PR
	€ 10,44127

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS17_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 25,15831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,82526

	Incidenza manodopera
	46,24%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.036.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
001 -  Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 28.02957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.013
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 11,15355
	€ 11,82276

	Totale TOS17_PR
	€ 11,82276

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,15776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,02957

	Incidenza manodopera
	36,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.036.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 150 mm

Prezzo a m € 31.14374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.014
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 11,83800
	€ 12,54828

	Totale TOS17_PR
	€ 12,54828

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS17_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 24,61956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,14374

	Incidenza manodopera
	38,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.036.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 35.19391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.015
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 13,61048
	€ 14,42711

	Totale TOS17_PR
	€ 14,42711

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS17_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 27,82127

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,19945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,19391

	Incidenza manodopera
	38,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.036.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
004 -  Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 43.23664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.016
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 18,36049
	€ 19,46212

	Totale TOS17_PR
	€ 19,46212

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS17_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 34,17916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,23664

	Incidenza manodopera
	34,04%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.036.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 48.53038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.017
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 21,06039
	€ 22,32401

	Totale TOS17_PR
	€ 22,32401

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS17_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 38,36393

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,75459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,53038

	Incidenza manodopera
	33,05%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.036.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 58.29710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.018
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 27,09610
	€ 28,72187

	Totale TOS17_PR
	€ 28,72187

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS17_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 46,08467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,91270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,29710

	Incidenza manodopera
	29,78%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.036.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 600 mm 

Prezzo a m € 76.14846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.019
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 39,16107
	€ 41,51073

	Totale TOS17_PR
	€ 41,51073

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,452
	€ 21,11000
	€ 9,54172

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,452
	€ 20,23000
	€ 9,14396

	Totale TOS17_RU
	€ 18,68568

	Totale Parziale (A)
	€ 60,19641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,02946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,92259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,14846

	Incidenza manodopera
	24,54%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.037.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
001 - Larghezza 50mm.

Prezzo a m € 5.69685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.020
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm
	m
	1,06
	€ 3,07853
	€ 3,26324

	Totale TOS17_PR
	€ 3,26324

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,69685

	Incidenza manodopera
	21,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.037.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
002 - Larghezza 100mm.

Prezzo a m € 6.70859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.021
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS17_PR
	€ 4,06303

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70859

	Incidenza manodopera
	18,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.037.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
003 - Larghezza 150mm.

Prezzo a m € 8.58782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.022
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS17_PR
	€ 5,54859

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,58782

	Incidenza manodopera
	14,44%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.037.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
004 - Larghezza 200mm.

Prezzo a m € 10.22222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.023
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS17_PR
	€ 6,84060

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 8,08080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,22222

	Incidenza manodopera
	12,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.037.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
005 - Larghezza 300mm.

Prezzo a m € 12.67887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.024
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS17_PR
	€ 8,78262

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,02282

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,67887

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.037.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
006 - Larghezza 400mm.

Prezzo a m € 13.40211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.025
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS17_PR
	€ 9,35435

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,59455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,40211

	Incidenza manodopera
	9,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.037.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
007 - Larghezza 500mm.

Prezzo a m € 14.48531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.026
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS17_PR
	€ 10,21064

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 11,45084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,48531

	Incidenza manodopera
	8,56%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.037.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
008 - Larghezza 600mm.

Prezzo a m € 16.92418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.020.027
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm
	m
	1,06
	€ 11,45151
	€ 12,13860

	Totale TOS17_PR
	€ 12,13860

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 13,37880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,92418

	Incidenza manodopera
	7,33%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.038.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
001 - H=50 mm.

Prezzo a m € 9.91160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.026.002
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm
	m
	1,06
	€ 6,22175
	€ 6,59506

	Totale TOS17_PR
	€ 6,59506

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 7,83526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,91160

	Incidenza manodopera
	12,51%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.038.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
002 - H=100mm.

Prezzo a m € 13.77815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.026.003
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm
	m
	1,06
	€ 9,10530
	€ 9,65162

	Totale TOS17_PR
	€ 9,65162

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,89182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77815

	Incidenza manodopera
	9%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.040.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m € 1.28176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P64.006.004
	Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH
	m
	1,05
	€ 0,35300
	€ 0,37065

	Totale TOS17_PR
	€ 0,37065

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,015
	€ 22,61000
	€ 0,33915

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,015
	€ 20,23000
	€ 0,30345

	Totale TOS17_RU
	€ 0,64260

	Totale Parziale (A)
	€ 1,01325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,28176

	Incidenza manodopera
	50,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.041.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Prezzo a cad € 48.41866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,20700
	€ 13,01750

	TOS17_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 2,96300
	€ 2,96300

	Totale TOS17_PR
	€ 24,46806

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 38,27562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,74134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,41866

	Incidenza manodopera
	28,52%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.041.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . 
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Prezzo a cad € 12.66738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 2,96300
	€ 2,96300

	Totale TOS17_PR
	€ 2,96300

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	Totale TOS17_RU
	€ 7,05074

	Totale Parziale (A)
	€ 10,01374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,66738

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.042.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 122.54055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.032.010
	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W
	cad
	1
	€ 76,20000
	€ 76,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,20000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,87000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,53050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,14005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,54055

	Incidenza manodopera
	16,87%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.042.080
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 186.01161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.080.130
	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
	cad
	1
	€ 126,37475
	€ 126,37475

	Totale TOS17_PR
	€ 126,37475

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,04475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,05671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,33085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,91015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,01161

	Incidenza manodopera
	11,11%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.042.100
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Prezzo a cad € 119.06180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.090.003
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 
	cad
	1
	€ 73,45000
	€ 73,45000

	Totale TOS17_PR
	€ 73,45000

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,11800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,82380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,06180

	Incidenza manodopera
	17,36%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.042.101
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Prezzo a cad € 161.97819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P62.090.003
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 
	cad
	1
	€ 73,45000
	€ 73,45000

	TOS17_PR.P62.090.050
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - kit completo per applicazione a sospensione 
	cad
	1
	€ 20,80000
	€ 20,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,25000

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 33,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,04600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,20690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,72529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,97819

	Incidenza manodopera
	20,86%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
002 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 9.57668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.002
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,27400
	€ 0,28770

	Totale TOS17_PR
	€ 0,28770

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,17
	€ 22,61000
	€ 3,84370

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 20,23000
	€ 3,43910

	Totale TOS17_RU
	€ 7,28280

	Totale Parziale (A)
	€ 7,57050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57668

	Incidenza manodopera
	76,05%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
003 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 11.94894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.003
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,42800
	€ 0,44940

	Totale TOS17_PR
	€ 0,44940

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 22,61000
	€ 4,74810

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 20,23000
	€ 4,24830

	Totale TOS17_RU
	€ 8,99640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,44580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,41687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,94894

	Incidenza manodopera
	75,29%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.004
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
004 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 2.67123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.004
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,99109
	€ 1,04064

	Totale TOS17_PR
	€ 1,04064

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,11164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,67123

	Incidenza manodopera
	40,09%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
005 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 3.42934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.005
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,39865
	€ 1,46858

	Totale TOS17_PR
	€ 1,46858

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,42934

	Incidenza manodopera
	36,23%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
007 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.61887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.007
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,36200
	€ 0,38010

	Totale TOS17_PR
	€ 0,38010

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61887

	Incidenza manodopera
	55,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
008 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.13450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.008
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,58700
	€ 0,61635

	Totale TOS17_PR
	€ 0,61635

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,68735

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,13450

	Incidenza manodopera
	50,18%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
009 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.37143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.009
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,35505
	€ 1,42280

	Totale TOS17_PR
	€ 1,42280

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37143

	Incidenza manodopera
	36,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
010 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.41988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.010
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,94040
	€ 2,03742

	Totale TOS17_PR
	€ 2,03742

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41988

	Incidenza manodopera
	32,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
012 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.98308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.012
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,47300
	€ 0,49665

	Totale TOS17_PR
	€ 0,49665

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,98308

	Incidenza manodopera
	54,01%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
013 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.58371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.013
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,76200
	€ 0,80010

	Totale TOS17_PR
	€ 0,80010

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58371

	Incidenza manodopera
	48,08%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
014 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.18903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.014
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,76660
	€ 1,85493

	Totale TOS17_PR
	€ 1,85493

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,31149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,18903

	Incidenza manodopera
	34,77%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.015
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
015 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.41102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.015
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,52340
	€ 2,64957

	Totale TOS17_PR
	€ 2,64957

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,27749

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,41102

	Incidenza manodopera
	30,09%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
017 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 2.36322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.017
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,59600
	€ 0,62580

	Totale TOS17_PR
	€ 0,62580

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,86816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,36322

	Incidenza manodopera
	52,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
018 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.11368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.018
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,95700
	€ 1,00485

	Totale TOS17_PR
	€ 1,00485

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11368

	Incidenza manodopera
	46,78%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
019 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 5.02457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.019
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,23245
	€ 2,34407

	Totale TOS17_PR
	€ 2,34407

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,97199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,02457

	Incidenza manodopera
	32,4%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.050.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
020 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 6.43650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.003.020
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 3,13225
	€ 3,28886

	Totale TOS17_PR
	€ 3,28886

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,08814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,43650

	Incidenza manodopera
	27,95%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.005
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq 

Prezzo a m € 3.72524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,62142
	€ 1,70249

	Totale TOS17_PR
	€ 1,70249

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72524

	Incidenza manodopera
	33,35%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.006
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq 

Prezzo a m € 4.97912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 2,36143
	€ 2,47950

	Totale TOS17_PR
	€ 2,47950

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93606

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,97912

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.007
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq 

Prezzo a m € 6.55102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 3,38167
	€ 3,55075

	Totale TOS17_PR
	€ 3,55075

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,55102

	Incidenza manodopera
	24,85%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.008
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq 

Prezzo a m € 8.34767
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 4,57111
	€ 4,79967

	Totale TOS17_PR
	€ 4,79967

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,59895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,34767

	Incidenza manodopera
	21,55%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.009
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq 

Prezzo a m € 10.76576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 6,22842
	€ 6,53984

	Totale TOS17_PR
	€ 6,53984

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,51048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,76576

	Incidenza manodopera
	18,3%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.010
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq 

Prezzo a m € 13.86636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 8,39957
	€ 8,81955

	Totale TOS17_PR
	€ 8,81955

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,96155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,86636

	Incidenza manodopera
	15,45%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.011
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq 

Prezzo a m € 17.34587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 10,85599
	€ 11,39879

	Totale TOS17_PR
	€ 11,39879

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 13,71215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,34587

	Incidenza manodopera
	13,34%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.051.012
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq 

Prezzo a m € 21.72879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 13,99256
	€ 14,69219

	Totale TOS17_PR
	€ 14,69219

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 17,17691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,72879

	Incidenza manodopera
	11,44%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.013
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq 

Prezzo a m € 26.20903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 17,20240
	€ 18,06252

	Totale TOS17_PR
	€ 18,06252

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS17_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 20,71860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,20903

	Incidenza manodopera
	10,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.014
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq 

Prezzo a m € 31.19600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 20,79374
	€ 21,83343

	Totale TOS17_PR
	€ 21,83343

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 24,66087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,19600

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.017
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
017 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 2.43737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,14142
	€ 1,19849

	Totale TOS17_PR
	€ 1,19849

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43737

	Incidenza manodopera
	29,88%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.018
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
018 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.24040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,58280
	€ 1,66194

	Totale TOS17_PR
	€ 1,66194

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 2,56158

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,24040

	Incidenza manodopera
	27,76%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_06.I05.051.019
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
019 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.71662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77813
	€ 1,86704

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86704

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,93804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33787

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71662

	Incidenza manodopera
	28,82%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.020
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
020 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.57917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26432
	€ 2,37754

	Totale TOS17_PR
	€ 2,37754

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,61990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,57917

	Incidenza manodopera
	27,13%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.021
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
021 - 2 x 10 mmq 

Prezzo a m € 6.70490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,66072
	€ 3,84376

	Totale TOS17_PR
	€ 3,84376

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70490

	Incidenza manodopera
	21,72%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.022
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
022 - 2 x 16 mmq 

Prezzo a m € 9.06330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,27309
	€ 5,53674

	Totale TOS17_PR
	€ 5,53674

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 7,16466

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,06330

	Incidenza manodopera
	17,96%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
030 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.13148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,50080
	€ 1,57584

	Totale TOS17_PR
	€ 1,57584

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 2,47548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,13148

	Incidenza manodopera
	28,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
031 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.04319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,02400
	€ 2,12520

	Totale TOS17_PR
	€ 2,12520

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 3,19620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,04319

	Incidenza manodopera
	26,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
032 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.88105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,49160
	€ 2,61618

	Totale TOS17_PR
	€ 2,61618

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,85854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,88105

	Incidenza manodopera
	25,45%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.033
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
033 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.94862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.033
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,09134
	€ 3,24591

	Totale TOS17_PR
	€ 3,24591

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,70247

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,94862

	Incidenza manodopera
	24,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.034
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
034 - 3 x 10 mmq 

Prezzo a m € 8.61711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,93717
	€ 5,18403

	Totale TOS17_PR
	€ 5,18403

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 6,81195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,61711

	Incidenza manodopera
	18,89%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.035
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
035 -  3 x 16 mmq 

Prezzo a m € 11.75333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,13513
	€ 7,49189

	Totale TOS17_PR
	€ 7,49189

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 9,29117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,75333

	Incidenza manodopera
	15,31%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.045
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
045 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.71480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77676
	€ 1,86560

	Totale TOS17_PR
	€ 1,86560

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS17_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,93660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71480

	Incidenza manodopera
	28,83%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.046
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
046 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.47567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,18640
	€ 2,29572

	Totale TOS17_PR
	€ 2,29572

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,53808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,47567

	Incidenza manodopera
	27,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.047
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
047 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 5.88334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,04219
	€ 3,19430

	Totale TOS17_PR
	€ 3,19430

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65086

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88334

	Incidenza manodopera
	24,76%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.048
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
048 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 7.23631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,89760
	€ 4,09248

	Totale TOS17_PR
	€ 4,09248

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,23631

	Incidenza manodopera
	22,5%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.049
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
049 - 4 x 10 mmq 

Prezzo a m € 10.69941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 6,34167
	€ 6,65875

	Totale TOS17_PR
	€ 6,65875

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,45803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,69941

	Incidenza manodopera
	16,82%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.050
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
050 - 4 x 16 mmq 

Prezzo a m € 14.69403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 9,18590
	€ 9,64520

	Totale TOS17_PR
	€ 9,64520

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 11,61584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,69403

	Incidenza manodopera
	13,41%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.051
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
051 - 4 x 25 mmq 

Prezzo a m € 21.38371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 14,05916
	€ 14,76212

	Totale TOS17_PR
	€ 14,76212

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 16,90412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53562

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,38371

	Incidenza manodopera
	10,02%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.060
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
060 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 4.58444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.060
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26829
	€ 2,38170

	Totale TOS17_PR
	€ 2,38170

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,62406

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,58444

	Incidenza manodopera
	27,1%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.061
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
061 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 5.71697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.061
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91694
	€ 3,06279

	Totale TOS17_PR
	€ 3,06279

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,51935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,71697

	Incidenza manodopera
	25,48%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.062
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
062 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 7.10879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.062
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,80160
	€ 3,99168

	Totale TOS17_PR
	€ 3,99168

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,61960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,10879

	Incidenza manodopera
	22,9%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.063
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
063 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 8.74598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.063
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 4,87099
	€ 5,11454

	Totale TOS17_PR
	€ 5,11454

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,91382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,74598

	Incidenza manodopera
	20,57%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.064
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
064 - 5 G 10 mmq 

Prezzo a m € 13.09017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.064
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 7,97840
	€ 8,37732

	Totale TOS17_PR
	€ 8,37732

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS17_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 10,34796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09017

	Incidenza manodopera
	15,05%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.065
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
065 - 5 G 16 mmq 

Prezzo a m € 17.86342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.065
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 11,40884
	€ 11,97928

	Totale TOS17_PR
	€ 11,97928

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS17_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86342

	Incidenza manodopera
	11,99%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.051.066
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
066 - 5 G 25 mmq 

Prezzo a m € 25.96033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.006.066
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 17,34156
	€ 18,20864

	Totale TOS17_PR
	€ 18,20864

	TOS17_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS17_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 20,52200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,96033

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.060.001
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

Prezzo a cad € 7.09999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	Totale TOS17_PR
	€ 1,16204

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 5,61264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64545

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,09999

	Incidenza manodopera
	62,68%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.060.002
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 

Prezzo a cad € 27.99301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS17_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH
	m
	6,24
	€ 0,32900
	€ 2,05296

	TOS17_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 11,13000
	€ 2,22600

	Totale TOS17_PR
	€ 13,03406

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 22,12886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,99301

	Incidenza manodopera
	32,49%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.060.003
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 50.23488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,20700
	€ 13,01750

	TOS17_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS17_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS17_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS17_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS17_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS17_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH
	m
	6,24
	€ 0,32900
	€ 2,05296

	TOS17_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 11,13000
	€ 2,22600

	Totale TOS17_PR
	€ 30,61657

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS17_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 39,71137

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,95671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,56681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,23488

	Incidenza manodopera
	18,1%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.060.030
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 70.71112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS17_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS17_PR.P62.001.011
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante
	cad
	1
	€ 5,89600
	€ 5,89600

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 42,09057

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 55,89812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42828

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,71112

	Incidenza manodopera
	19,53%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.060.031
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 66.59822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS17_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS17_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS17_PR.P62.001.010
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A
	cad
	1
	€ 2,64469
	€ 2,64469

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 38,83926

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 52,64681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,89702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,05438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,59822

	Incidenza manodopera
	20,73%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.060.032
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 44.51669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,5
	€ 0,18144
	€ 0,27216

	TOS17_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	0,5
	€ 0,34000
	€ 0,17000

	TOS17_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS17_PR.P62.002.001
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso
	cad
	1
	€ 3,10310
	€ 3,10310

	TOS17_PR.P62.002.011
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac
	cad
	1
	€ 11,63800
	€ 11,63800

	TOS17_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS17_PR.P62.010.003
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli
	cad
	1
	€ 4,70388
	€ 4,70388

	TOS17_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS17_PR
	€ 21,38350

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS17_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS17_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,19106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,51669

	Incidenza manodopera
	31,02%
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Codice regionale: TOS17_06.I05.061.050
Tipologia: 
TOS17_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

Prezzo a cad € 151.05852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	5
	€ 0,28674
	€ 1,43370

	TOS17_PR.P61.085.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 113,33595
	€ 113,33595

	Totale TOS17_PR
	€ 114,76965

	TOS17_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	Totale TOS17_RU
	€ 4,64420

	Totale Parziale (A)
	€ 119,41385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,91208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,73259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,05852

	Incidenza manodopera
	3,07%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.001.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.65596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 1,95000
	€ 0,01365

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,007
	€ 1,59000
	€ 0,01113

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0015
	€ 42,69000
	€ 0,06404

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08882

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,007
	€ 17,74000
	€ 0,12418

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,021
	€ 14,55000
	€ 0,30555

	Totale TOS17_RU
	€ 0,42973

	Totale Parziale (A)
	€ 0,51855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,65596

	Incidenza manodopera
	65,51%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.001.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.28915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,45830
	€ 0,00387

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 42,69000
	€ 0,01708

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 6,49038
	€ 0,01558

	TOS17_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS17_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS17_AT.N02.020.009
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 17,84000
	€ 0,01070

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0024
	€ 8,05000
	€ 0,01932

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08223

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0024
	€ 17,74000
	€ 0,04258

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 17,74000
	€ 0,01064

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 14,55000
	€ 0,09312

	Totale TOS17_RU
	€ 0,14634

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22857

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03429

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28915

	Incidenza manodopera
	50,61%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.003.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

Prezzo a m³ € 41.79876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	Totale TOS17_AT
	€ 10,67250

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 4,60000
	€ 7,82000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,82000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,55000
	€ 14,55000

	Totale TOS17_RU
	€ 14,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 33,04250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,95638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79989

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,79876

	Incidenza manodopera
	34,81%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_09.E09.004.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - manuale 

Prezzo a m³ € 28.69020
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	Totale TOS17_AT
	€ 10,67250

	TOS17_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,75
	€ 16,01000
	€ 12,00750

	Totale TOS17_RU
	€ 12,00750

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,69020

	Incidenza manodopera
	41,85%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.004.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - meccanico e manuale 

Prezzo a m³ € 24.89888
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 8,33330
	€ 1,04166

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,125
	€ 30,00000
	€ 3,75000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	Totale TOS17_AT
	€ 15,46416

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 17,74000
	€ 2,21750

	TOS17_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,125
	€ 16,01000
	€ 2,00125

	Totale TOS17_RU
	€ 4,21875

	Totale Parziale (A)
	€ 19,68291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,89888

	Incidenza manodopera
	16,94%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.005.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

Prezzo a m² € 0.10282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00649

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	0,5
	€ 0,08500
	€ 0,04250

	Totale TOS17_PR
	€ 0,04250

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 17,74000
	€ 0,01774

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,55000
	€ 0,01455

	Totale TOS17_RU
	€ 0,03229

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10282

	Incidenza manodopera
	31,4%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.005.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Prezzo a m² € 0.08396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,03000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0025
	€ 14,55000
	€ 0,03638

	Totale TOS17_RU
	€ 0,03638

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08396

	Incidenza manodopera
	43,32%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.007.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 


Prezzo a m² € 1.31915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 42,69000
	€ 0,08538

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08538

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 10,50000
	€ 0,00893

	TOS17_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS17_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 4,30000
	€ 0,17200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,75093

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,002
	€ 14,55000
	€ 0,02910

	Totale TOS17_RU
	€ 0,20650

	Totale Parziale (A)
	€ 1,04281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,31915

	Incidenza manodopera
	15,65%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.007.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq


Prezzo a m² € 2.81755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00333
	€ 42,69000
	€ 0,14216

	Totale TOS17_AT
	€ 0,14216

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00086
	€ 10,50000
	€ 0,00903

	TOS17_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS17_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 4,30000
	€ 0,17200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,75103

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,05333
	€ 17,74000
	€ 0,94607

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,02667
	€ 14,55000
	€ 0,38805

	Totale TOS17_RU
	€ 1,33412

	Totale Parziale (A)
	€ 2,22731

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,81755

	Incidenza manodopera
	47,35%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.009.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 
001 - per superfici fino a 500 mq

Prezzo a m² € 9.14810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 10,50000
	€ 0,00893

	TOS17_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS17_PR.P45.002.003
	Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.
	m²
	1
	€ 4,50000
	€ 4,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,07893

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 17,74000
	€ 1,18273

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,06667
	€ 14,55000
	€ 0,97005

	Totale TOS17_RU
	€ 2,15278

	Totale Parziale (A)
	€ 7,23170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08476

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,14810

	Incidenza manodopera
	23,53%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.011.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
011 - Formazione di prato fiorito.
Articolo: 
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.  Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 2.55666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,95000
	€ 0,05850

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,03
	€ 1,59000
	€ 0,04770

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 42,69000
	€ 0,10673

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21293

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0001
	€ 10,50000
	€ 0,00105

	TOS17_PR.P45.002.004
	Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)
	kg
	0,006
	€ 12,00000
	€ 0,07200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,07305

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 17,74000
	€ 0,62090

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,04
	€ 14,55000
	€ 0,58200

	Totale TOS17_RU
	€ 1,73510

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02108

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,55666

	Incidenza manodopera
	67,87%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.013.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.
Articolo: 
001 - con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 0.74258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.052
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,06250
	€ 0,00425

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0005
	€ 42,69000
	€ 0,02135

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 8,05000
	€ 0,03220

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09012

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	TOS17_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,04
	€ 3,60000
	€ 0,14400

	Totale TOS17_PR
	€ 0,17400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 17,74000
	€ 0,10644

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 17,74000
	€ 0,07096

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,32290

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74258

	Incidenza manodopera
	43,48%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.015.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.
Articolo: 
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

Prezzo a m² € 0.11578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,95000
	€ 0,00390

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,002
	€ 1,59000
	€ 0,00318

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00005
	€ 42,69000
	€ 0,00213

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,001
	€ 8,05000
	€ 0,00805

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02375

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 17,74000
	€ 0,05322

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,55000
	€ 0,01455

	Totale TOS17_RU
	€ 0,06777

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,11578

	Incidenza manodopera
	58,53%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.020.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 44.29179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33333
	€ 17,74000
	€ 5,91327

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 35,01327

	Totale Parziale (A)
	€ 35,01327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,25199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,02653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,29179

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.020.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 66.43780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 17,74000
	€ 8,87000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3
	€ 14,55000
	€ 43,65000

	Totale TOS17_RU
	€ 52,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 52,52000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,87800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,03980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,43780

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.020.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m

Prezzo a m³ € 7.64741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 6,45830
	€ 0,45208

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	Totale TOS17_AT
	€ 1,16608

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 17,74000
	€ 1,24180

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 14,55000
	€ 3,63750

	Totale TOS17_RU
	€ 4,87930

	Totale Parziale (A)
	€ 6,04538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,64741

	Incidenza manodopera
	63,8%
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Codice regionale: TOS17_09.E09.020.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Prezzo a m³ € 8.08255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 6,45830
	€ 0,51666

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS17_AT
	€ 1,33266

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 17,74000
	€ 1,41920

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 14,55000
	€ 3,63750

	Totale TOS17_RU
	€ 5,05670

	Totale Parziale (A)
	€ 6,38936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,08255

	Incidenza manodopera
	62,56%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.001.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.14343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00667
	€ 42,69000
	€ 0,28474

	Totale TOS17_AT
	€ 0,28474

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0267
	€ 17,74000
	€ 0,47366

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,61916

	Totale Parziale (A)
	€ 0,90390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,14343

	Incidenza manodopera
	54,15%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.002.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezze diverse

Prezzo a m² € 4.51447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,025
	€ 42,69000
	€ 1,06725

	Totale TOS17_AT
	€ 1,06725

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,05
	€ 14,55000
	€ 0,72750

	Totale TOS17_RU
	€ 2,50150

	Totale Parziale (A)
	€ 3,56875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,51447

	Incidenza manodopera
	55,41%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.005.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.80160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01
	€ 0,88542
	€ 0,00885

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01
	€ 1,59000
	€ 0,01590

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 42,69000
	€ 0,28602

	Totale TOS17_AT
	€ 0,31077

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,32290

	Totale Parziale (A)
	€ 0,63368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,80160

	Incidenza manodopera
	40,28%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_09.V01.005.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.86212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,013
	€ 0,88542
	€ 0,01151

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,013
	€ 1,59000
	€ 0,02067

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0064
	€ 42,69000
	€ 0,27322

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30540

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 17,74000
	€ 0,23062

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,37612

	Totale Parziale (A)
	€ 0,68152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,86212

	Incidenza manodopera
	43,63%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_09.V01.005.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Prezzo a m² € 1.08857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01111
	€ 0,88542
	€ 0,00984

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01111
	€ 1,59000
	€ 0,01766

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01111
	€ 42,69000
	€ 0,47429

	Totale TOS17_AT
	€ 0,50179

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01111
	€ 17,74000
	€ 0,19709

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01111
	€ 14,55000
	€ 0,16165

	Totale TOS17_RU
	€ 0,35874

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,08857

	Incidenza manodopera
	32,96%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.008.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm 

Prezzo a m² € 1.09709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 0,88542
	€ 0,01178

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0133
	€ 1,59000
	€ 0,02115

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 42,69000
	€ 0,28602

	Totale TOS17_AT
	€ 0,31895

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 17,74000
	€ 0,23594

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 17,74000
	€ 0,11886

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0133
	€ 14,55000
	€ 0,19352

	Totale TOS17_RU
	€ 0,54832

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09709

	Incidenza manodopera
	49,98%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.008.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.30962
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,018
	€ 0,88542
	€ 0,01594

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,018
	€ 1,59000
	€ 0,02862

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0068
	€ 42,69000
	€ 0,29029

	Totale TOS17_AT
	€ 0,33485

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 17,74000
	€ 0,31932

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,014
	€ 14,55000
	€ 0,20370

	Totale TOS17_RU
	€ 0,70042

	Totale Parziale (A)
	€ 1,03527

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,30962

	Incidenza manodopera
	53,48%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.010.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
001 - in piccole superfici fino a 300 mq 

Prezzo a m² € 0.11817
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00167
	€ 1,59000
	€ 0,00266

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00167
	€ 1,59000
	€ 0,00266

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01006

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00333
	€ 17,74000
	€ 0,05907

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00167
	€ 14,55000
	€ 0,02430

	Totale TOS17_RU
	€ 0,08337

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,11817

	Incidenza manodopera
	70,55%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.010.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 

Prezzo a m² € 0.09254
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,41666
	€ 0,00283

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,41666
	€ 0,00142

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,001
	€ 1,59000
	€ 0,00159

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,002
	€ 1,59000
	€ 0,00318

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00902

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 17,74000
	€ 0,05322

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00075
	€ 14,55000
	€ 0,01091

	Totale TOS17_RU
	€ 0,06413

	Totale Parziale (A)
	€ 0,07315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,09254

	Incidenza manodopera
	69,3%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.010.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.04724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00033
	€ 1,41666
	€ 0,00047

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,41666
	€ 0,00142

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,001
	€ 1,59000
	€ 0,00159

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00033
	€ 1,59000
	€ 0,00052

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00133
	€ 17,74000
	€ 0,02359

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00067
	€ 14,55000
	€ 0,00975

	Totale TOS17_RU
	€ 0,03334

	Totale Parziale (A)
	€ 0,03734

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,04724

	Incidenza manodopera
	70,59%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.010.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.02712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.018
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tasaerba semovente con operatore a bordo, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese
	ora
	0,0002
	€ 6,90625
	€ 0,00138

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 1,41666
	€ 0,00071

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0005
	€ 1,59000
	€ 0,00080

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0002
	€ 1,59000
	€ 0,00032

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00321

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0007
	€ 17,74000
	€ 0,01242

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0004
	€ 14,55000
	€ 0,00582

	Totale TOS17_RU
	€ 0,01824

	Totale Parziale (A)
	€ 0,02144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,02712

	Incidenza manodopera
	67,24%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.015.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 0.21420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,41666
	€ 0,00567

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 42,69000
	€ 0,04269

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05472

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 17,74000
	€ 0,07096

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,003
	€ 14,55000
	€ 0,04365

	Totale TOS17_RU
	€ 0,11461

	Totale Parziale (A)
	€ 0,16933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,21420

	Incidenza manodopera
	53,51%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.015.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

Prezzo a m² € 0.11786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,41666
	€ 0,00567

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01203

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 17,74000
	€ 0,07096

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0007
	€ 14,55000
	€ 0,01019

	Totale TOS17_RU
	€ 0,08115

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09317

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,11786

	Incidenza manodopera
	68,85%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.020.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
001 - senza raccolta dei residui 

Prezzo a m² € 0.05523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 1,41666
	€ 0,00113

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0008
	€ 1,59000
	€ 0,00127

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,49038
	€ 0,00389

	TOS17_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0006
	€ 8,05000
	€ 0,00483

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01590

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 17,74000
	€ 0,01064

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 17,74000
	€ 0,01419

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0002
	€ 14,55000
	€ 0,00291

	Totale TOS17_RU
	€ 0,02774

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04366

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,05523

	Incidenza manodopera
	50,24%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.020.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Prezzo a m² € 0.24681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,41666
	€ 0,00354

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0025
	€ 1,59000
	€ 0,00398

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 6,49038
	€ 0,00811

	TOS17_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 9,56250
	€ 0,01195

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,00125
	€ 8,05000
	€ 0,01006

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03764

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 17,74000
	€ 0,04435

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00125
	€ 17,74000
	€ 0,02218

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00625
	€ 14,55000
	€ 0,09094

	Totale TOS17_RU
	€ 0,15747

	Totale Parziale (A)
	€ 0,19511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,24681

	Incidenza manodopera
	63,8%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.020.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Prezzo a m² € 0.35899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,41666
	€ 0,00354

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0025
	€ 1,59000
	€ 0,00398

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 6,49038
	€ 0,01623

	TOS17_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 9,56250
	€ 0,02391

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0025
	€ 8,05000
	€ 0,02013

	Totale TOS17_AT
	€ 0,06779

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 17,74000
	€ 0,04435

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 17,74000
	€ 0,04435

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00875
	€ 14,55000
	€ 0,12731

	Totale TOS17_RU
	€ 0,21601

	Totale Parziale (A)
	€ 0,28379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04257

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,35899

	Incidenza manodopera
	60,17%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.022.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
Articolo: 
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 1.16884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,41666
	€ 0,01417

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,16875
	€ 0,00584

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01
	€ 1,59000
	€ 0,01590

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,005
	€ 2,99000
	€ 0,01495

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 42,69000
	€ 0,10673

	Totale TOS17_AT
	€ 0,15759

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 17,74000
	€ 0,26610

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,76640

	Totale Parziale (A)
	€ 0,92399

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,16884

	Incidenza manodopera
	65,57%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.024.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.
Articolo: 
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 

Prezzo a m² € 3.04485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,41666
	€ 0,02267

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,16875
	€ 0,01870

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,016
	€ 1,59000
	€ 0,02544

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,016
	€ 2,99000
	€ 0,04784

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,016
	€ 42,69000
	€ 0,68304

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 6,49038
	€ 0,10385

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 0,53125
	€ 0,00850

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,016
	€ 8,05000
	€ 0,12880

	Totale TOS17_AT
	€ 1,03884

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 17,74000
	€ 0,28384

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,048
	€ 17,74000
	€ 0,85152

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,016
	€ 14,55000
	€ 0,23280

	Totale TOS17_RU
	€ 1,36816

	Totale Parziale (A)
	€ 2,40699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,04485

	Incidenza manodopera
	44,93%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.026.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

Prezzo a m² € 0.24434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0016
	€ 0,50000
	€ 0,00080

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0016
	€ 1,59000
	€ 0,00254

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0016
	€ 42,69000
	€ 0,06830

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07164

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0016
	€ 17,74000
	€ 0,02838

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 14,55000
	€ 0,09312

	Totale TOS17_RU
	€ 0,12150

	Totale Parziale (A)
	€ 0,19315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,24434

	Incidenza manodopera
	49,73%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.026.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Prezzo a m² € 0.12217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0008
	€ 0,50000
	€ 0,00040

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0008
	€ 1,59000
	€ 0,00127

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0008
	€ 42,69000
	€ 0,03415

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03582

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 17,74000
	€ 0,01419

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0032
	€ 14,55000
	€ 0,04656

	Totale TOS17_RU
	€ 0,06075

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09658

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12217

	Incidenza manodopera
	49,73%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.028.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - per un fronte fino a di 50 cm


Prezzo a ml € 0.31906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 42,69000
	€ 0,10673

	Totale TOS17_AT
	€ 0,10673

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,14550

	Totale Parziale (A)
	€ 0,25223

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,31906

	Incidenza manodopera
	45,6%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.030.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
Articolo: 
001 - per una prof. di cm 15

Prezzo a m² € 0.55217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,03
	€ 14,55000
	€ 0,43650

	Totale TOS17_RU
	€ 0,43650

	Totale Parziale (A)
	€ 0,43650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,55217

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_09.V01.032.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - ad una profondità minima di cm 25

Prezzo a m² € 1.47246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 14,55000
	€ 1,16400

	Totale TOS17_RU
	€ 1,16400

	Totale Parziale (A)
	€ 1,16400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,47246

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.001.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 29.52265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08333
	€ 1,16875
	€ 0,09739

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,08333
	€ 2,99000
	€ 0,24916

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,03333
	€ 42,69000
	€ 1,42286

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 6,49038
	€ 1,18988

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 0,53125
	€ 0,09739

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,18333
	€ 8,05000
	€ 1,47581

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,18333
	€ 27,67000
	€ 5,07274

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,18333
	€ 10,20000
	€ 1,86997

	Totale TOS17_AT
	€ 11,47520

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 17,74000
	€ 3,25227

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 17,74000
	€ 1,47827

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 17,74000
	€ 3,25227

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,26667
	€ 14,55000
	€ 3,88005

	Totale TOS17_RU
	€ 11,86286

	Totale Parziale (A)
	€ 23,33807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,50071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,52265

	Incidenza manodopera
	40,18%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.001.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 44.28486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,125
	€ 2,99000
	€ 0,37375

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 6,49038
	€ 1,78485

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,275
	€ 8,05000
	€ 2,21375

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 27,67000
	€ 7,60925

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	Totale TOS17_AT
	€ 17,21328

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 17,74000
	€ 2,21750

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 17,74000
	€ 4,87850

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 17,74000
	€ 4,87850

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 14,55000
	€ 5,82000

	Totale TOS17_RU
	€ 17,79450

	Totale Parziale (A)
	€ 35,00779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,25117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,02590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,28486

	Incidenza manodopera
	40,18%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 110.42011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 42,69000
	€ 3,55736

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,66667
	€ 8,05000
	€ 5,36669

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS17_AT
	€ 53,93512

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,55000
	€ 9,70005

	Totale TOS17_RU
	€ 33,35351

	Totale Parziale (A)
	€ 87,28863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,09329

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,39280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,03819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,42011

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 220.84007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 42,69000
	€ 7,11514

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,33333
	€ 8,05000
	€ 10,73331

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	Totale TOS17_AT
	€ 107,87064

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,55000
	€ 19,39995

	Totale TOS17_RU
	€ 66,70649

	Totale Parziale (A)
	€ 174,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,18657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,84007

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 281.95915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 42,69000
	€ 8,53800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,6
	€ 8,05000
	€ 12,88000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 21,37500
	€ 34,20000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	Totale TOS17_AT
	€ 142,84461

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,55000
	€ 23,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 80,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 222,89261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,43389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,00302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,63265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 281,95915

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 352.44894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 8,05000
	€ 16,10000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 178,55576

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 278,61576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,79236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,25377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,04081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 352,44894

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.006
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 132.50407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 42,69000
	€ 4,26900

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 8,05000
	€ 6,44000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,00000
	€ 10,40000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 27,67000
	€ 19,36900

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,20000
	€ 7,14000

	Totale TOS17_AT
	€ 64,72230

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 17,74000
	€ 14,19200

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 17,74000
	€ 14,19200

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 14,55000
	€ 11,64000

	Totale TOS17_RU
	€ 40,02400

	Totale Parziale (A)
	€ 104,74630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,71195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,47136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,04582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,50407

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.007
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 220.84007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 42,69000
	€ 7,11514

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,33333
	€ 8,05000
	€ 10,73331

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	Totale TOS17_AT
	€ 107,87064

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,55000
	€ 19,39995

	Totale TOS17_RU
	€ 66,70649

	Totale Parziale (A)
	€ 174,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,18657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,84007

	Incidenza manodopera
	30,21%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_09.V02.003.008
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 281.95915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 42,69000
	€ 8,53800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,6
	€ 8,05000
	€ 12,88000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 21,37500
	€ 34,20000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 142,84461

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,55000
	€ 23,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 80,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 222,89261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,43389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,00302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,63265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 281,95915

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.009
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 352.44894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 8,05000
	€ 16,10000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 178,55576

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 278,61576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,79236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,25377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,04081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 352,44894

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.003.010
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 717.37292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	6,4
	€ 1,16875
	€ 7,48000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	6,4
	€ 2,99000
	€ 19,13600

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 42,69000
	€ 17,07600

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,2
	€ 8,05000
	€ 25,76000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 27,67000
	€ 77,47600

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS17_AT
	€ 298,99722

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 17,74000
	€ 56,76800

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	6,4
	€ 17,74000
	€ 113,53600

	TOS17_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	3,2
	€ 16,01000
	€ 51,23200

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 14,55000
	€ 46,56000

	Totale TOS17_RU
	€ 268,09600

	Totale Parziale (A)
	€ 567,09322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 85,06398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,55192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,21572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 717,37292

	Incidenza manodopera
	37,37%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 165.63009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 42,69000
	€ 5,33625

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 8,05000
	€ 8,05000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 27,67000
	€ 24,21125

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	Totale TOS17_AT
	€ 80,90288

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,55000
	€ 14,55000

	Totale TOS17_RU
	€ 50,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 130,93288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,63993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,05728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,63009

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 265.00815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 42,69000
	€ 8,53800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,6
	€ 8,05000
	€ 12,88000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 129,44461

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,55000
	€ 23,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 80,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 209,49261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,42389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,94272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,09165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,00815

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 352.44894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 8,05000
	€ 16,10000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 178,55576

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 278,61576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,79236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,25377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,04081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 352,44894

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 563.91830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	3,2
	€ 2,99000
	€ 9,56800

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 42,69000
	€ 17,07600

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,2
	€ 8,05000
	€ 25,76000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 27,67000
	€ 77,47600

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS17_AT
	€ 285,68922

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 17,74000
	€ 56,76800

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 17,74000
	€ 56,76800

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 14,55000
	€ 46,56000

	Totale TOS17_RU
	€ 160,09600

	Totale Parziale (A)
	€ 445,78522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,86778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,00603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,26530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 563,91830

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.006
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 189.29202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 42,69000
	€ 6,09869

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,14286
	€ 8,05000
	€ 9,20002

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,00000
	€ 14,85718

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS17_AT
	€ 92,46067

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,55000
	€ 16,62861

	Totale TOS17_RU
	€ 57,17729

	Totale Parziale (A)
	€ 149,63796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,44569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,67337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,20837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,29202

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.007
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 265.00815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 42,69000
	€ 8,53800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,6
	€ 8,05000
	€ 12,88000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 129,44461

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,55000
	€ 23,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 80,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 209,49261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,42389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,94272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,09165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,00815

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.008
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 352.44894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 8,05000
	€ 16,10000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 178,55576

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 278,61576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,79236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,25377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,04081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 352,44894

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.009
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), 

Prezzo a cad € 563.91830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	3,2
	€ 2,99000
	€ 9,56800

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 42,69000
	€ 17,07600

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,2
	€ 8,05000
	€ 25,76000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 27,67000
	€ 77,47600

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS17_AT
	€ 285,68922

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 17,74000
	€ 56,76800

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 17,74000
	€ 56,76800

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 14,55000
	€ 46,56000

	Totale TOS17_RU
	€ 160,09600

	Totale Parziale (A)
	€ 445,78522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,86778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,00603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,26530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 563,91830

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.005.010
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 896.71615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,99000
	€ 23,92000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 42,69000
	€ 21,34500

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 8,05000
	€ 32,20000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 27,67000
	€ 96,84500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	Totale TOS17_AT
	€ 373,74652

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 16,01000
	€ 64,04000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 14,55000
	€ 58,20000

	Totale TOS17_RU
	€ 335,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 708,86652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 106,32998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,18990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 81,51965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 896,71615

	Incidenza manodopera
	37,37%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.007.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 7.18446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01887
	€ 42,69000
	€ 0,80556

	Totale TOS17_AT
	€ 0,80556

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15094
	€ 17,74000
	€ 2,67768

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,15094
	€ 14,55000
	€ 2,19618

	Totale TOS17_RU
	€ 4,87386

	Totale Parziale (A)
	€ 5,67941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,18446

	Incidenza manodopera
	67,84%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.007.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 10.15871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02631
	€ 1,16875
	€ 0,03075

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,02631
	€ 2,99000
	€ 0,07867

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,02631
	€ 42,69000
	€ 1,12317

	Totale TOS17_AT
	€ 1,23259

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 17,74000
	€ 3,73480

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,21053
	€ 14,55000
	€ 3,06321

	Totale TOS17_RU
	€ 6,79801

	Totale Parziale (A)
	€ 8,03060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,15871

	Incidenza manodopera
	66,92%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.007.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 18.89214
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,99000
	€ 0,23920

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 42,69000
	€ 4,26900

	Totale TOS17_AT
	€ 4,60170

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 17,74000
	€ 1,41920

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 17,74000
	€ 4,25760

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 14,55000
	€ 4,65600

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33280

	Totale Parziale (A)
	€ 14,93450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,71747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,89214

	Incidenza manodopera
	54,69%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.007.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 10.86951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	Totale TOS17_AT
	€ 2,13450

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 17,74000
	€ 3,54800

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 14,55000
	€ 2,91000

	Totale TOS17_RU
	€ 6,45800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,59250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28888

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,86951

	Incidenza manodopera
	59,41%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.007.005
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 20.00151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,04545
	€ 1,16875
	€ 0,05312

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,04545
	€ 2,99000
	€ 0,13590

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0909
	€ 42,69000
	€ 3,88052

	Totale TOS17_AT
	€ 4,06954

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 17,74000
	€ 6,45097

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,36364
	€ 14,55000
	€ 5,29096

	Totale TOS17_RU
	€ 11,74193

	Totale Parziale (A)
	€ 15,81147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,37172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,81832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,00151

	Incidenza manodopera
	58,71%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.007.006
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 28.17390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 1,16875
	€ 0,15583

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,13333
	€ 2,99000
	€ 0,39866

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 42,69000
	€ 7,11514

	Totale TOS17_AT
	€ 7,66963

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 17,74000
	€ 7,09600

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 17,74000
	€ 2,36527

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,35333
	€ 14,55000
	€ 5,14095

	Totale TOS17_RU
	€ 14,60222

	Totale Parziale (A)
	€ 22,27185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,17390

	Incidenza manodopera
	51,83%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.009.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 147.22693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,88889
	€ 2,99000
	€ 2,65778

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 42,69000
	€ 4,74329

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,88889
	€ 8,05000
	€ 7,15556

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 27,67000
	€ 21,52117

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	Totale TOS17_AT
	€ 71,91375

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 17,74000
	€ 15,76891

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 17,74000
	€ 15,76891

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 14,55000
	€ 12,93335

	Totale TOS17_RU
	€ 44,47117

	Totale Parziale (A)
	€ 116,38492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,45774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,52373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,38427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,22693

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.009.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 201.39991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 42,69000
	€ 6,09869

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,14286
	€ 8,05000
	€ 9,20002

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 21,37500
	€ 24,42863

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 102,03212

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,55000
	€ 16,62861

	Totale TOS17_RU
	€ 57,17729

	Totale Parziale (A)
	€ 159,20942

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,88141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,71644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,30908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 201,39991

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.009.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 171.85088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,77778
	€ 1,16875
	€ 2,07778

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,77778
	€ 2,99000
	€ 5,31556

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 42,69000
	€ 4,74329

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,88889
	€ 8,05000
	€ 7,15556

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 27,67000
	€ 21,52117

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	Totale TOS17_AT
	€ 75,61042

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 17,74000
	€ 15,76891

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,77778
	€ 17,74000
	€ 31,53782

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 14,55000
	€ 12,93335

	Totale TOS17_RU
	€ 60,24008

	Totale Parziale (A)
	€ 135,85050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,37758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,62281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,85088

	Incidenza manodopera
	35,05%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.009.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 233.05905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,28571
	€ 1,16875
	€ 2,67142

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,28571
	€ 2,99000
	€ 6,83427

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 42,69000
	€ 6,09869

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,14286
	€ 8,05000
	€ 9,20002

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 21,37500
	€ 24,42863

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS17_AT
	€ 106,78494

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,28571
	€ 17,74000
	€ 40,54850

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,55000
	€ 16,62861

	Totale TOS17_RU
	€ 77,45145

	Totale Parziale (A)
	€ 184,23640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,63546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,82906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,18719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 233,05905

	Incidenza manodopera
	33,23%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.011.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 110.42011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 42,69000
	€ 3,55736

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,66667
	€ 8,05000
	€ 5,36669

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS17_AT
	€ 53,93512

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,55000
	€ 9,70005

	Totale TOS17_RU
	€ 33,35351

	Totale Parziale (A)
	€ 87,28863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,09329

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,39280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,03819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,42011

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.011.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 176.22447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 42,69000
	€ 5,33625

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 8,05000
	€ 8,05000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 21,37500
	€ 21,37500

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 27,67000
	€ 24,21125

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 89,27788

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,55000
	€ 14,55000

	Totale TOS17_RU
	€ 50,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 139,30788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,89618

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,62689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,02041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 176,22447

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.011.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 150.45695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 42,69000
	€ 4,26900

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 8,05000
	€ 6,44000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,00000
	€ 10,40000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 27,67000
	€ 19,36900

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,20000
	€ 7,14000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	Totale TOS17_AT
	€ 64,72230

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 17,74000
	€ 14,19200

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 14,55000
	€ 11,64000

	Totale TOS17_RU
	€ 54,21600

	Totale Parziale (A)
	€ 118,93830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,84075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,53522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,67790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,45695

	Incidenza manodopera
	36,03%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.011.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 207.60553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 1,16875
	€ 1,24667

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,06667
	€ 2,99000
	€ 3,18934

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,13333
	€ 42,69000
	€ 5,69186

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 6,49038
	€ 6,92309

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 0,53125
	€ 0,56667

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,06667
	€ 8,05000
	€ 8,58669

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 21,37500
	€ 22,80007

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,93333
	€ 27,67000
	€ 25,82524

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,06667
	€ 10,20000
	€ 10,88003

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,93333
	€ 10,20000
	€ 9,51997

	Totale TOS17_AT
	€ 95,22963

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 17,74000
	€ 18,92273

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 17,74000
	€ 18,92273

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,13333
	€ 14,55000
	€ 31,03995

	Totale TOS17_RU
	€ 68,88541

	Totale Parziale (A)
	€ 164,11504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,61726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,73852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,87323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 207,60553

	Incidenza manodopera
	33,18%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_09.V02.013.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 110.42011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 42,69000
	€ 3,55736

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,66667
	€ 8,05000
	€ 5,36669

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS17_AT
	€ 53,93512

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,55000
	€ 9,70005

	Totale TOS17_RU
	€ 33,35351

	Totale Parziale (A)
	€ 87,28863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,09329

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,39280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,03819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,42011

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.013.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 147.22693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,88889
	€ 2,99000
	€ 2,65778

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 42,69000
	€ 4,74329

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,88889
	€ 8,05000
	€ 7,15556

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 27,67000
	€ 21,52117

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	Totale TOS17_AT
	€ 71,91375

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 17,74000
	€ 15,76891

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 17,74000
	€ 15,76891

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 14,55000
	€ 12,93335

	Totale TOS17_RU
	€ 44,47117

	Totale Parziale (A)
	€ 116,38492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,45774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,52373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,38427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,22693

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.015.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini

Prezzo a cad € 189.29202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 42,69000
	€ 6,09869

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,14286
	€ 8,05000
	€ 9,20002

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,00000
	€ 14,85718

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS17_AT
	€ 92,46067

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,55000
	€ 16,62861

	Totale TOS17_RU
	€ 57,17729

	Totale Parziale (A)
	€ 149,63796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,44569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,67337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,20837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,29202

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.015.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - in sede stradale

Prezzo a cad € 220.84007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 42,69000
	€ 7,11514

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,33333
	€ 8,05000
	€ 10,73331

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS17_AT
	€ 107,87064

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,55000
	€ 19,39995

	Totale TOS17_RU
	€ 66,70649

	Totale Parziale (A)
	€ 174,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,18657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,84007

	Incidenza manodopera
	30,21%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_09.V02.017.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - in area verde, parco o giardino

Prezzo a cad € 52.64472
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 8,33330
	€ 2,66666

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,32
	€ 30,00000
	€ 9,60000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 42,69000
	€ 1,70760

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 6,49038
	€ 2,07692

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 32,22000
	€ 10,31040

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,32
	€ 8,05000
	€ 2,57600

	Totale TOS17_AT
	€ 28,93758

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS17_PR
	€ 2,34600

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 17,74000
	€ 5,67680

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 14,55000
	€ 4,65600

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33280

	Totale Parziale (A)
	€ 41,61638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,24246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,64472

	Incidenza manodopera
	19,63%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.017.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Prezzo a cad € 65.06397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 8,33330
	€ 3,33332

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,4
	€ 30,00000
	€ 12,00000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 6,49038
	€ 2,59615

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 32,22000
	€ 12,88800

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,4
	€ 8,05000
	€ 3,22000

	Totale TOS17_AT
	€ 36,17197

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS17_PR
	€ 2,34600

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 17,74000
	€ 7,09600

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 14,55000
	€ 5,82000

	Totale TOS17_RU
	€ 12,91600

	Totale Parziale (A)
	€ 51,43397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,71510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,91491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,06397

	Incidenza manodopera
	19,85%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.017.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

Prezzo a cad € 98.49958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 8,33330
	€ 5,12815

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,61538
	€ 30,00000
	€ 18,46140

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07692
	€ 42,69000
	€ 3,28371

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 6,49038
	€ 3,99405

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 32,22000
	€ 19,82754

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,61538
	€ 8,05000
	€ 4,95381

	Totale TOS17_AT
	€ 55,64866

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS17_PR
	€ 2,34600

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,61538
	€ 17,74000
	€ 10,91684

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,61538
	€ 14,55000
	€ 8,95378

	Totale TOS17_RU
	€ 19,87062

	Totale Parziale (A)
	€ 77,86528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,67979

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,35039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,49958

	Incidenza manodopera
	20,17%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.020.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 30.49084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,16875
	€ 0,11688

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,1
	€ 2,99000
	€ 0,29900

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 42,69000
	€ 1,70760

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 6,49038
	€ 1,42788

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 0,53125
	€ 0,11688

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,22
	€ 8,05000
	€ 1,77100

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS17_AT
	€ 13,77064

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 17,74000
	€ 3,90280

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 14,55000
	€ 4,65600

	Totale TOS17_RU
	€ 10,33280

	Totale Parziale (A)
	€ 24,10343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,49084

	Incidenza manodopera
	33,89%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.020.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 77.87568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 1,16875
	€ 0,66786

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,57143
	€ 2,99000
	€ 1,70858

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07143
	€ 42,69000
	€ 3,04935

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 6,49038
	€ 3,70880

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 0,53125
	€ 0,30357

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,57143
	€ 8,05000
	€ 4,60001

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 32,97317

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 17,74000
	€ 10,13717

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 17,74000
	€ 10,13717

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,57143
	€ 14,55000
	€ 8,31431

	Totale TOS17_RU
	€ 28,58865

	Totale Parziale (A)
	€ 61,56181

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,23427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,27703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,07961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,87568

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.020.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 155.75137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 42,69000
	€ 6,09869

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,14286
	€ 8,05000
	€ 9,20002

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 65,94632

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 17,74000
	€ 20,27434

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,55000
	€ 16,62861

	Totale TOS17_RU
	€ 57,17729

	Totale Parziale (A)
	€ 123,12361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,46854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,55406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,15922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,75137

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.020.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m


Prezzo a cad € 218.05135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 42,69000
	€ 8,53800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,6
	€ 8,05000
	€ 12,88000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	Totale TOS17_AT
	€ 92,32461

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,55000
	€ 23,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 80,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 172,37261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,85589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,82285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,05135

	Incidenza manodopera
	36,71%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_09.V02.020.005
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 272.56419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 8,05000
	€ 16,10000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	Totale TOS17_AT
	€ 115,40576

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 215,46576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,31986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,96960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,77856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 272,56419

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.020.007
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 38.11355
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,125
	€ 2,99000
	€ 0,37375

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 6,49038
	€ 1,78485

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,275
	€ 8,05000
	€ 2,21375

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 27,67000
	€ 7,60925

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	Totale TOS17_AT
	€ 17,21328

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 17,74000
	€ 2,21750

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 17,74000
	€ 4,87850

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 14,55000
	€ 5,82000

	Totale TOS17_RU
	€ 12,91600

	Totale Parziale (A)
	€ 30,12929

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46487

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,11355

	Incidenza manodopera
	33,89%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.020.008
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 90.85468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 42,69000
	€ 3,55736

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,66667
	€ 8,05000
	€ 5,36669

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	Totale TOS17_AT
	€ 38,46838

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 17,74000
	€ 11,82673

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,55000
	€ 9,70005

	Totale TOS17_RU
	€ 33,35351

	Totale Parziale (A)
	€ 71,82188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,77328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,32320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,25952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,85468

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.020.009
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 181.70951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 42,69000
	€ 7,11514

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,33333
	€ 8,05000
	€ 10,73331

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	Totale TOS17_AT
	€ 76,93738

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,55000
	€ 19,39995

	Totale TOS17_RU
	€ 66,70649

	Totale Parziale (A)
	€ 143,64388

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,54658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,64640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,51905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,70951

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

Prezzo a cad € 165.63009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 42,69000
	€ 5,33625

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 8,05000
	€ 8,05000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 27,67000
	€ 24,21125

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 80,90288

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,55000
	€ 14,55000

	Totale TOS17_RU
	€ 50,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 130,93288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,63993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,05728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,63009

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 265.00815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 42,69000
	€ 8,53800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,6
	€ 8,05000
	€ 12,88000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	Totale TOS17_AT
	€ 129,44461

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 17,74000
	€ 28,38400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,55000
	€ 23,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 80,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 209,49261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,42389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,94272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,09165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,00815

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 352.44894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 8,05000
	€ 16,10000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	Totale TOS17_AT
	€ 178,55576

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 278,61576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,79236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,25377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,04081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 352,44894

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 469.93200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,66667
	€ 2,99000
	€ 7,97334

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 42,69000
	€ 14,22986

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 6,49038
	€ 17,30770

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,66667
	€ 8,05000
	€ 21,46669

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 21,37500
	€ 57,00007

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 27,67000
	€ 64,56324

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,20000
	€ 23,79997

	Totale TOS17_AT
	€ 238,07424

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 17,74000
	€ 47,30673

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 17,74000
	€ 47,30673

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 14,55000
	€ 38,80005

	Totale TOS17_RU
	€ 133,41351

	Totale Parziale (A)
	€ 371,48775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,72316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,67169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,72109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 469,93200

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.006
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 220.84007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 42,69000
	€ 7,11514

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,33333
	€ 8,05000
	€ 10,73331

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	Totale TOS17_AT
	€ 107,87064

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 17,74000
	€ 23,65327

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,55000
	€ 19,39995

	Totale TOS17_RU
	€ 66,70649

	Totale Parziale (A)
	€ 174,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,18657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,84007

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.007
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 331.26019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 42,69000
	€ 10,67250

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 8,05000
	€ 16,10000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 13,00000
	€ 26,00000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	Totale TOS17_AT
	€ 161,80576

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 261,86576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,27986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,17840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,11456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 331,26019

	Incidenza manodopera
	30,21%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.008
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 469.93200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,66667
	€ 2,99000
	€ 7,97334

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 42,69000
	€ 14,22986

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 6,49038
	€ 17,30770

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,66667
	€ 8,05000
	€ 21,46669

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 21,37500
	€ 57,00007

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 27,67000
	€ 64,56324

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,20000
	€ 23,79997

	Totale TOS17_AT
	€ 238,07424

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 17,74000
	€ 47,30673

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 17,74000
	€ 47,30673

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 14,55000
	€ 38,80005

	Totale TOS17_RU
	€ 133,41351

	Totale Parziale (A)
	€ 371,48775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,72316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,67169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,72109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 469,93200

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.009
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 704.89787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	4
	€ 1,16875
	€ 4,67500

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	4
	€ 2,99000
	€ 11,96000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 42,69000
	€ 21,34500

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 8,05000
	€ 32,20000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 27,67000
	€ 96,84500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 357,11152

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 14,55000
	€ 58,20000

	Totale TOS17_RU
	€ 200,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 557,23152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,58473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,50754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,08162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 704,89787

	Incidenza manodopera
	28,39%
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Codice regionale: TOS17_09.V02.021.010
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.

Prezzo a cad € 896.71615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,99000
	€ 23,92000

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 42,69000
	€ 21,34500

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS17_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 8,05000
	€ 32,20000

	TOS17_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS17_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 27,67000
	€ 96,84500

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	Totale TOS17_AT
	€ 373,74652

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 16,01000
	€ 64,04000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 14,55000
	€ 58,20000

	Totale TOS17_RU
	€ 335,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 708,86652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 106,32998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,18990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 81,51965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 896,71615

	Incidenza manodopera
	37,37%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.001.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
001 - di siepi e cespugli

Prezzo a cad € 0.91282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,02
	€ 0,60000
	€ 0,01200

	Totale TOS17_PR
	€ 0,01200

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 17,74000
	€ 0,70960

	Totale TOS17_RU
	€ 0,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 0,72160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,91282

	Incidenza manodopera
	77,74%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.001.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Prezzo a m² € 5.51143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,03000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,134
	€ 17,74000
	€ 2,37716

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,134
	€ 14,55000
	€ 1,94970

	Totale TOS17_RU
	€ 4,32686

	Totale Parziale (A)
	€ 4,35686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,51143

	Incidenza manodopera
	78,51%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.001.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)

Prezzo a m² € 9.84119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,03000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 17,74000
	€ 4,25760

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,24
	€ 14,55000
	€ 3,49200

	Totale TOS17_RU
	€ 7,74960

	Totale Parziale (A)
	€ 7,77960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,84119

	Incidenza manodopera
	78,75%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.003.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.
Articolo: 
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

Prezzo a m² € 10.77223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,95000
	€ 0,15600

	TOS17_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,08
	€ 1,59000
	€ 0,12720

	Totale TOS17_AT
	€ 0,28320

	TOS17_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,01
	€ 38,00000
	€ 0,38000

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	10
	€ 0,08500
	€ 0,85000

	TOS17_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS17_PR.P45.010.011
	Materiali accessori - Lapillo vulcanico
	m³
	0,019
	€ 40,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,23000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 17,74000
	€ 1,41920

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 17,74000
	€ 1,41920

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 14,55000
	€ 1,16400

	Totale TOS17_RU
	€ 4,00240

	Totale Parziale (A)
	€ 8,51560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,77223

	Incidenza manodopera
	37,15%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.005.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 19.41231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,69000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 17,74000
	€ 5,85420

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,33
	€ 14,55000
	€ 4,80150

	Totale TOS17_RU
	€ 10,65570

	Totale Parziale (A)
	€ 15,34570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,41231

	Incidenza manodopera
	54,89%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.005.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 42.29474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 6,45830
	€ 1,61458

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 4,16458

	TOS17_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,00000
	€ 6,50000

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 8,69000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 17,74000
	€ 8,87000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,55000
	€ 7,27500

	Totale TOS17_RU
	€ 20,58000

	Totale Parziale (A)
	€ 33,43458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,01519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,84498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,29474

	Incidenza manodopera
	48,66%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.005.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 28.50931
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 4,60000
	€ 1,70200

	TOS17_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,39200

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 17,74000
	€ 8,87000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,55000
	€ 7,27500

	Totale TOS17_RU
	€ 16,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,53700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,50931

	Incidenza manodopera
	56,63%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.005.004
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 84.15567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,45830
	€ 4,84373

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,75
	€ 10,20000
	€ 7,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 12,49373

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 4,60000
	€ 7,82000

	TOS17_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,00000
	€ 6,50000

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 16,51000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 17,74000
	€ 13,30500

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 17,74000
	€ 13,30500

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 14,55000
	€ 10,91250

	Totale TOS17_RU
	€ 37,52250

	Totale Parziale (A)
	€ 66,52623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,97893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,65052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,15567

	Incidenza manodopera
	44,59%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.005.005
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 79.86578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS17_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 46,99000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 17,74000
	€ 8,87000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,55000
	€ 7,27500

	Totale TOS17_RU
	€ 16,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 63,13500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,47025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,26053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,86578

	Incidenza manodopera
	20,22%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.005.006
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 142.00284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 6,45830
	€ 1,09791

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS17_AT
	€ 2,83191

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS17_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 82,19000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 17,74000
	€ 3,01580

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 17,74000
	€ 13,30500

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 14,55000
	€ 10,91250

	Totale TOS17_RU
	€ 27,23330

	Totale Parziale (A)
	€ 112,25521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,83828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,90935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,00284

	Incidenza manodopera
	19,18%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.005.007
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 82.01881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 4,60000
	€ 1,70200

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS17_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 48,69200

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 17,74000
	€ 8,87000

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,55000
	€ 7,27500

	Totale TOS17_RU
	€ 16,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 64,83700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,72555

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,45626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,01881

	Incidenza manodopera
	19,68%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_09.V03.005.008
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 145.48395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 6,45830
	€ 1,61458

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 4,16458

	TOS17_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS17_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 82,19000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 17,74000
	€ 13,30500

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 14,55000
	€ 10,91250

	Totale TOS17_RU
	€ 28,65250

	Totale Parziale (A)
	€ 115,00708

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,25106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,48395

	Incidenza manodopera
	19,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_09.V03.008.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Prezzo a cad € 2.62361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,30000

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	Totale TOS17_RU
	€ 1,77400

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62361

	Incidenza manodopera
	67,62%
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Codice regionale: TOS17_09.V03.008.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Prezzo a cad € 6.00026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 6,45830
	€ 0,80729

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,125
	€ 10,20000
	€ 1,27500

	Totale TOS17_AT
	€ 2,08229

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	Totale TOS17_RU
	€ 2,66100

	Totale Parziale (A)
	€ 4,74329

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,00026

	Incidenza manodopera
	44,35%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.001.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di  parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.					

Articolo: 
001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50,  con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. 					


Prezzo a m € 21.38940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,04
	€ 0,96000
	€ 0,03840

	TOS17_PR.P08.025.018
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm
	ml
	2,5
	€ 1,27000
	€ 3,17500

	TOS17_PR.P08.025.019
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm
	ml
	1
	€ 1,77000
	€ 1,77000

	TOS17_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	1,63
	€ 2,36363
	€ 3,85272

	Totale TOS17_PR
	€ 8,83612

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 14,55000
	€ 3,63750

	Totale TOS17_RU
	€ 8,07250

	Totale Parziale (A)
	€ 16,90862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53629

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,38940

	Incidenza manodopera
	37,74%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_09.V06.005.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.					
Articolo: 
001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano,  8 cm per la traversa				


Prezzo a m € 21.27496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,04
	€ 0,96000
	€ 0,03840

	TOS17_PR.P08.025.015
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm
	ml
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	TOS17_PR.P08.025.016
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm 
	ml
	1
	€ 2,00000
	€ 2,00000

	TOS17_PR.P08.025.017
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 
	ml
	1,5
	€ 3,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,93840

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 17,74000
	€ 4,87850

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,275
	€ 14,55000
	€ 4,00125

	Totale TOS17_RU
	€ 8,87975

	Totale Parziale (A)
	€ 16,81815

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,52272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,27496

	Incidenza manodopera
	41,74%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.010.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori,  mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.					
Articolo: 
001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. 					


Prezzo a cad € 16.89770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS17_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 3,50000
	€ 0,35000

	TOS17_AT.N02.100.011
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 8,05000
	€ 0,80500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,80404

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01125
	€ 10,50000
	€ 0,11813

	TOS17_PR.P02.004.010
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R
	Tn
	0,00281
	€ 170,00000
	€ 0,47770

	TOS17_PR.P08.025.017
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 
	ml
	1,5
	€ 3,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,09583

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	TOS17_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	TOS17_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 14,55000
	€ 2,91000

	Totale TOS17_RU
	€ 6,45800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,35786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,89770

	Incidenza manodopera
	38,22%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.020.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

Prezzo a m € 20.88596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	Totale TOS17_AT
	€ 2,13450

	TOS17_PR.P07.011.017
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata
	ml
	1
	€ 3,59014
	€ 3,59014

	TOS17_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	4
	€ 0,05250
	€ 0,21000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,80014

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 16,51064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,47660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,89872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,88596

	Incidenza manodopera
	50,64%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.020.002
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi,  quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a m² € 20.70389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	Totale TOS17_AT
	€ 2,13450

	TOS17_PR.P07.011.017
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata
	ml
	1,5
	€ 3,59014
	€ 5,38521

	TOS17_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	4
	€ 0,05250
	€ 0,21000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,59521

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	Totale TOS17_RU
	€ 8,63700

	Totale Parziale (A)
	€ 16,36671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,45501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,70389

	Incidenza manodopera
	41,72%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.020.003
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,  le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 6.34208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	Totale TOS17_AT
	€ 2,13450

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,87900

	Totale Parziale (A)
	€ 5,01350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00752

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,34208

	Incidenza manodopera
	45,4%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.025.001
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
001 - Palo plastificato h. m 2,50  profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano

Prezzo a cad € 18.46268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 42,69000
	€ 2,13450

	Totale TOS17_AT
	€ 2,13450

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,009
	€ 10,50000
	€ 0,09450

	TOS17_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,016
	€ 88,00000
	€ 1,40800

	TOS17_PR.P07.018.002
	Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.
	cad
	1
	€ 5,67000
	€ 5,67000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,17250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 14,59500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02189

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,46268

	Incidenza manodopera
	28,64%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.025.050
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a cad € 22.09683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,213
	€ 3,94400
	€ 0,84007

	TOS17_PR.P26.103.002
	Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua
	l
	0,096
	€ 14,98400
	€ 1,43846

	TOS17_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,096
	€ 12,77250
	€ 1,22616

	Totale TOS17_PR
	€ 3,50469

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,79000
	€ 13,96315

	Totale TOS17_RU
	€ 13,96315

	Totale Parziale (A)
	€ 17,46785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,62018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,09683

	Incidenza manodopera
	63,19%
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Codice regionale: TOS17_09.V06.025.051
Tipologia: 
TOS17_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a m € 22.09816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.006.028
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese
	ora
	0,2155
	€ 11,00000
	€ 2,37050

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2155
	€ 10,20000
	€ 2,19810

	Totale TOS17_AT
	€ 4,56860

	TOS17_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS17_PR.P26.103.002
	Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua
	l
	0,04
	€ 14,98400
	€ 0,59936

	TOS17_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,04
	€ 12,77250
	€ 0,51090

	Totale TOS17_PR
	€ 1,50466

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2155
	€ 28,79000
	€ 6,20425

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2155
	€ 24,09000
	€ 5,19140

	Totale TOS17_RU
	€ 11,39565

	Totale Parziale (A)
	€ 17,46890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,62034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00892

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,09816

	Incidenza manodopera
	51,57%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B07.001.001
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 83.65748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 505,92885
	€ 40,47431

	TOS17_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0184
	€ 505,92885
	€ 9,30909

	Totale TOS17_PR
	€ 49,78340

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 66,13240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,91986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,65748

	Incidenza manodopera
	12,4%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.001.002
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 92.67648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 470,35573
	€ 47,03557

	TOS17_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 470,35573
	€ 9,87747

	Totale TOS17_PR
	€ 56,91304

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 73,26204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,98931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,54947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,42513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,67648

	Incidenza manodopera
	11,19%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.001.003
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 104.93348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 470,35573
	€ 56,44269

	TOS17_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0216
	€ 470,35573
	€ 10,15968

	Totale TOS17_PR
	€ 66,60237

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 82,95137

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,44271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,53941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,93348

	Incidenza manodopera
	9,88%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.001.004
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 95.09649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 486,16601
	€ 48,61660

	TOS17_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 486,16601
	€ 10,20949

	Totale TOS17_PR
	€ 58,82609

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 75,17509

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,27626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,09649

	Incidenza manodopera
	10,91%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B07.001.005
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 107.02749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 486,16601
	€ 58,33992

	TOS17_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0204
	€ 486,16601
	€ 9,91779

	Totale TOS17_PR
	€ 68,25771

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 84,60671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,69101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,72977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,02749

	Incidenza manodopera
	9,69%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.001.006
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 117.11349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 486,16601
	€ 68,06324

	TOS17_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS17_PR
	€ 76,23083

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 92,57983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,88697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,64668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,11349

	Incidenza manodopera
	8,86%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.001.007
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 128.92149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 486,16601
	€ 77,78656

	TOS17_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 486,16601
	€ 7,77866

	Totale TOS17_PR
	€ 85,56522

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 101,91422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,28713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,72014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,92149

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.001
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 69.70021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS17_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02054
	€ 332,01581
	€ 6,81960

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS17_PR
	€ 18,00798

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 55,09898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,26485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,41324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,33638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,70021

	Incidenza manodopera
	44,64%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.002
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 80.23475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 2,39120

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02927
	€ 332,01581
	€ 9,71810

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,11400
	€ 6,22800

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS17_PR
	€ 29,92248

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 63,42668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,51400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,29407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,23475

	Incidenza manodopera
	38,78%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.003
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 91.06938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS17_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02825
	€ 332,01581
	€ 9,37945

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 5,77239
	€ 11,54478

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS17_PR
	€ 34,90061

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 71,99161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,79874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,27904

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,06938

	Incidenza manodopera
	34,16%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.004
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 82.77176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS17_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02036
	€ 332,01581
	€ 6,75984

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,11400
	€ 6,22800

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS17_PR
	€ 28,34122

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 65,43222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,81483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,52471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,77176

	Incidenza manodopera
	37,59%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.005
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Prezzo a m² € 91.22789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS17_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02448
	€ 332,01581
	€ 8,12775

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 5,77239
	€ 11,54478

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS17_PR
	€ 35,02591

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 72,11691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,81754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,54088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,29344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,22789

	Incidenza manodopera
	34,1%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.006
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 74.19421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS17_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02724
	€ 332,01581
	€ 9,04411

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS17_PR
	€ 21,56055

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 58,65155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,79773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,43989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,74493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,19421

	Incidenza manodopera
	41,93%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.007
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Prezzo a m² € 87.25095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS17_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,0281
	€ 332,01581
	€ 9,32964

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,62400
	€ 7,24800

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS17_PR
	€ 31,88208

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 68,97309

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51730

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,25095

	Incidenza manodopera
	35,66%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.008
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 95.69150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS17_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02943
	€ 332,01581
	€ 9,77123

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS17_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS17_PR
	€ 38,55446

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 75,64546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,34682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,69923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,69150

	Incidenza manodopera
	32,51%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.009
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 88.91306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02791
	€ 332,01581
	€ 9,26656

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,62400
	€ 7,24800

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS17_PR
	€ 33,19600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 70,28700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,54305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,08301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,91306

	Incidenza manodopera
	34,99%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.010
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 99.31501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS17_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,03391
	€ 332,01581
	€ 11,25866

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS17_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS17_PR
	€ 41,41889

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 78,50989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,77648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,02864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,31501

	Incidenza manodopera
	31,33%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.011
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 72.27022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02903
	€ 332,01581
	€ 9,63842

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS17_PR
	€ 23,15091

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,79000
	€ 7,77330

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,74000
	€ 7,21980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 24,09000
	€ 13,00860

	Totale TOS17_RU
	€ 28,00170

	Totale Parziale (A)
	€ 57,13061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,56959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,42848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,57002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,27022

	Incidenza manodopera
	38,75%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.012
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 89.23860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02667
	€ 332,01581
	€ 8,85486

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS17_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS17_PR
	€ 33,45335

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 70,54435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,23860

	Incidenza manodopera
	34,86%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.013
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 99.07688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02871
	€ 332,01581
	€ 9,53217

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS17_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS17_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS17_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS17_PR
	€ 41,23064

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 78,32164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,74825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,00699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,07688

	Incidenza manodopera
	31,4%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.014
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 92.78231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03096
	€ 332,01581
	€ 10,27921

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS17_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS17_PR
	€ 36,25470

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 73,34570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,00186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,55009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,43476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,78231

	Incidenza manodopera
	33,53%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.005.015
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 103.69998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03557
	€ 332,01581
	€ 11,80980

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS17_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS17_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS17_PR
	€ 44,88527

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 81,97627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,29644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,42727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,69998

	Incidenza manodopera
	30%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.010.001
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
001 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 102.16297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS17_AT
	€ 11,95600

	TOS17_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,12
	€ 300,39526
	€ 36,04743

	TOS17_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS17_PR
	€ 48,06324

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 20,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 80,76124

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,11419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,60571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,28754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,16297

	Incidenza manodopera
	20,3%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.010.002
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
002 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 117.36297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS17_AT
	€ 11,95600

	TOS17_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,16
	€ 300,39526
	€ 48,06324

	TOS17_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS17_PR
	€ 60,07905

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 20,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 92,77705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,91656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,36297

	Incidenza manodopera
	17,67%
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Codice regionale: TOS17_12.B07.010.003
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
003 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 436.56297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS17_AT
	€ 11,95600

	TOS17_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1
	€ 300,39526
	€ 300,39526

	TOS17_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS17_PR
	€ 312,41107

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 20,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 345,10907

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,76636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 2,58832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,68754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 436,56297

	Incidenza manodopera
	4,75%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.001
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 79.81334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.001
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 671,93676
	€ 40,31621

	TOS17_PR.P08.024.100
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista
	
	0,012
	€ 671,93676
	€ 8,06324

	Totale TOS17_PR
	€ 48,37945

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 63,09355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,46403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,25576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,81334

	Incidenza manodopera
	11,69%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.002
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 80.05334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 505,92885
	€ 40,47431

	TOS17_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 505,92885
	€ 8,09486

	Totale TOS17_PR
	€ 48,56917

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 63,28327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,49249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,27758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,05334

	Incidenza manodopera
	11,66%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.003
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 88.82334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 470,35573
	€ 47,03557

	TOS17_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 470,35573
	€ 8,46640

	Totale TOS17_PR
	€ 55,50197

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 70,21608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,53241

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,07485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,82334

	Incidenza manodopera
	10,51%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.004
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 100.72334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 470,35573
	€ 56,44269

	TOS17_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 470,35573
	€ 8,46640

	Totale TOS17_PR
	€ 64,90909

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 79,62319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,94348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,59717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,15667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,72334

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.005
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 90.82049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 486,16601
	€ 48,61660

	TOS17_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 486,16601
	€ 8,46415

	Totale TOS17_PR
	€ 57,08075

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 71,79485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,76923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,25641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,82049

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.006
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 103.12049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 486,16601
	€ 58,33992

	TOS17_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 486,16601
	€ 8,46415

	Totale TOS17_PR
	€ 66,80407

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 81,51817

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37459

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,12049

	Incidenza manodopera
	9,05%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.007
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 115.04534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 486,16601
	€ 68,06324

	TOS17_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS17_PR
	€ 76,23083

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 90,94493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,64174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,68209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,04534

	Incidenza manodopera
	8,11%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.008
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 127.34534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 486,16601
	€ 77,78656

	TOS17_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS17_PR
	€ 85,95415

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 100,66825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,10024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,75501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,57685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,34534

	Incidenza manodopera
	7,33%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.009
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 127.51334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.009
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 434,78261
	€ 78,26087

	TOS17_PR.P08.024.108
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 434,78261
	€ 7,82609

	Totale TOS17_PR
	€ 86,08696

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 100,80106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,12016

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,75601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,59212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,51334

	Incidenza manodopera
	7,32%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.010
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 138.51334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.010
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 434,78261
	€ 86,95652

	TOS17_PR.P08.024.109
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 434,78261
	€ 7,82609

	Totale TOS17_PR
	€ 94,78261

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 109,49671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,42451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,82123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,59212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,51334

	Incidenza manodopera
	6,74%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.011
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 151.51484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.011
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 486,16601
	€ 97,23320

	TOS17_PR.P08.024.110
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0161
	€ 486,16601
	€ 7,82727

	Totale TOS17_PR
	€ 105,06047

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 119,77457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,96619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,89831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,51484

	Incidenza manodopera
	6,16%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.012
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 163.38434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.012
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 486,16601
	€ 106,95652

	TOS17_PR.P08.024.111
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0154
	€ 486,16601
	€ 7,48696

	Totale TOS17_PR
	€ 114,44348

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 129,15758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,37364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,96868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,38434

	Incidenza manodopera
	5,71%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.013
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 165.05084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.013
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 240-250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 434,78261
	€ 108,69565

	TOS17_PR.P08.024.112
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista
	
	0,01625
	€ 434,78261
	€ 7,06522

	Totale TOS17_PR
	€ 115,76087

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 130,47497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,57125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,97856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,00462

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,05084

	Incidenza manodopera
	5,66%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B08.001.014
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 191.86334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.014
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 280-300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 434,78261
	€ 130,43478

	TOS17_PR.P08.024.113
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista
	
	0,015
	€ 434,78261
	€ 6,52174

	Totale TOS17_PR
	€ 136,95652

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 151,67062

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,75059

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,13753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,44212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 191,86334

	Incidenza manodopera
	4,86%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.015
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 83.40534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.019
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 719,36759
	€ 43,16206

	TOS17_PR.P08.024.114
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista
	
	0,0112
	€ 719,36759
	€ 8,05692

	Totale TOS17_PR
	€ 51,21898

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 65,93307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,58230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,40534

	Incidenza manodopera
	11,19%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.016
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 84.85434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.020
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 553,35968
	€ 44,26877

	TOS17_PR.P08.024.115
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista
	
	0,01463
	€ 553,35968
	€ 8,09565

	Totale TOS17_PR
	€ 52,36442

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 67,07853

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,06178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,71403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,85434

	Incidenza manodopera
	11%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.017
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 95.32514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.021
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 521,73913
	€ 52,17391

	TOS17_PR.P08.024.116
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista
	
	0,01623
	€ 521,73913
	€ 8,46783

	Totale TOS17_PR
	€ 60,64174

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 75,35584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,30338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,66592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,32514

	Incidenza manodopera
	9,79%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B08.001.018
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 108.51854
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.022
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 521,73913
	€ 62,60870

	TOS17_PR.P08.024.117
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista
	
	0,01622
	€ 521,73913
	€ 8,46261

	Totale TOS17_PR
	€ 71,07131

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 85,78540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,86781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,86532

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,51854

	Incidenza manodopera
	8,6%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.019
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 97.32334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.023
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 537,54941
	€ 53,75494

	TOS17_PR.P08.024.118
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista
	
	0,01575
	€ 537,54941
	€ 8,46640

	Totale TOS17_PR
	€ 62,22134

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 76,93544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,54032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,84758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,32334

	Incidenza manodopera
	9,59%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.020
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 110.91654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.024
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 537,54941
	€ 64,50593

	TOS17_PR.P08.024.119
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista
	
	0,01574
	€ 537,54941
	€ 8,46103

	Totale TOS17_PR
	€ 72,96696

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 87,68106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,15216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,08332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,91654

	Incidenza manodopera
	8,42%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.021
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 124.14254
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.025
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 537,54941
	€ 75,25692

	TOS17_PR.P08.024.120
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista
	
	0,01519
	€ 537,54941
	€ 8,16538

	Totale TOS17_PR
	€ 83,42230

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 98,13639

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,28568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,14254

	Incidenza manodopera
	7,52%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.022
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 137.73574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.026
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 537,54941
	€ 86,00791

	TOS17_PR.P08.024.121
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista
	
	0,01518
	€ 537,54941
	€ 8,16000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,16791

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 108,88201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,81662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,73574

	Incidenza manodopera
	6,78%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B08.001.023
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 138.31974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.027
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 482,21344
	€ 86,79842

	TOS17_PR.P08.024.122
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 482,21344
	€ 7,83115

	Totale TOS17_PR
	€ 94,62957

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 109,34367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,40155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,82008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57452

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,31974

	Incidenza manodopera
	6,75%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.024
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 150.51974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.028
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 482,21344
	€ 96,44269

	TOS17_PR.P08.024.123
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 482,21344
	€ 7,83115

	Totale TOS17_PR
	€ 104,27384

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 118,98793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,84819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,89241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,68361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,51974

	Incidenza manodopera
	6,2%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B08.001.025
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 160.51334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.024.029
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 521,73913
	€ 104,34783

	TOS17_PR.P08.024.124
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista
	
	0,015
	€ 521,73913
	€ 7,82609

	Totale TOS17_PR
	€ 112,17392

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 126,88801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,03320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,95166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,59212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,51334

	Incidenza manodopera
	5,82%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.026
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 175.35248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.030
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 521,73913
	€ 114,78261

	TOS17_PR.P08.024.125
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista
	
	0,01435
	€ 521,73913
	€ 7,48696

	Totale TOS17_PR
	€ 122,26957

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 138,61857

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,79279

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,03964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,94114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,35248

	Incidenza manodopera
	5,91%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.027
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 182.12409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.031
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 482,21344
	€ 120,55336

	TOS17_PR.P08.024.126
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista
	
	0,01466
	€ 482,21344
	€ 7,06925

	Totale TOS17_PR
	€ 127,62261

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 143,97161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,59574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,07979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,55674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,12409

	Incidenza manodopera
	5,69%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.001.028
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 211.94089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.024.032
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 482,21344
	€ 144,66403

	TOS17_PR.P08.024.127
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista
	
	0,01354
	€ 482,21344
	€ 6,52917

	Totale TOS17_PR
	€ 151,19320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 167,54220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,13133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,25657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,26735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 211,94089

	Incidenza manodopera
	4,89%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.001
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 74.57620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02695
	€ 332,01581
	€ 8,94783

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS17_PR
	€ 22,46032

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 58,95352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,84303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,44215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,77965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,57620

	Incidenza manodopera
	41,72%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.002
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 87.99147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,0242
	€ 332,01581
	€ 8,03478

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS17_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	Totale TOS17_PR
	€ 33,06527

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 69,55847

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,43377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,99922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,99147

	Incidenza manodopera
	35,36%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.003
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 98.87134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS17_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS17_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02872
	€ 332,01581
	€ 9,53549

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS17_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	Totale TOS17_PR
	€ 41,66596

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 78,15916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,72387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58619

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,98830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,87134

	Incidenza manodopera
	31,47%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.004
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 78.25840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS17_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02727
	€ 332,01581
	€ 9,05407

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	0,015
	€ 3,22000
	€ 0,04830

	Totale TOS17_PR
	€ 25,37114

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 61,86435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,27965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,46398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,11440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,25840

	Incidenza manodopera
	39,76%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.005
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Prezzo a m² € 99.05202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS17_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,0263
	€ 332,01581
	€ 8,73202

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,18400
	€ 10,36800

	Totale TOS17_PR
	€ 41,80879

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 78,30199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,74530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,00473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,05202

	Incidenza manodopera
	31,41%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.006
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 109.98264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS17_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS17_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02557
	€ 332,01581
	€ 8,48964

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 9,62559
	€ 19,25118

	Totale TOS17_PR
	€ 50,44959

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 86,94280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,04142

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,99842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,98264

	Incidenza manodopera
	28,29%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.007
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 87.88180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS17_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,03063
	€ 332,01581
	€ 10,16964

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS17_PR
	€ 32,97857

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 69,47178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,42077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,98925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,88180

	Incidenza manodopera
	35,4%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.005.008
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 106.63158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS17_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02813
	€ 332,01581
	€ 9,33960

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,18400
	€ 10,36800

	TOS17_PR.P18.030.005
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 2,06400
	€ 2,06400

	Totale TOS17_PR
	€ 47,80053

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 84,29374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,64406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,69378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,63158

	Incidenza manodopera
	29,18%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B08.005.009
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 120.90936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,97800

	TOS17_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS17_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS17_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02818
	€ 332,01581
	€ 9,35621

	TOS17_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS17_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 9,62559
	€ 19,25118

	TOS17_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	Totale TOS17_PR
	€ 58,48952

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,79000
	€ 8,63700

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 24,09000
	€ 14,45400

	Totale TOS17_RU
	€ 31,11300

	Totale Parziale (A)
	€ 95,58052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,33708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,99176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,90936

	Incidenza manodopera
	25,73%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.010.001
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Spessore 100mm

Prezzo a m² € 84.61334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.023.010
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 100 mm
	m³
	0,1
	€ 434,78261
	€ 43,47826

	TOS17_PR.P08.023.100
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm
	
	0,02
	€ 434,78261
	€ 8,69565

	Totale TOS17_PR
	€ 52,17391

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 66,88801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,03320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,69212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,61334

	Incidenza manodopera
	11,03%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.010.002
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 95.50334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.023.011
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 120 mm
	m³
	0,12
	€ 434,78261
	€ 52,17391

	TOS17_PR.P08.023.101
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm
	
	0,0198
	€ 434,78261
	€ 8,60870

	Totale TOS17_PR
	€ 60,78261

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 75,49671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,32451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,68212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,50334

	Incidenza manodopera
	9,77%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.010.003
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Spessore 140mm

Prezzo a m² € 106.39334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.023.012
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 140 mm
	m³
	0,14
	€ 434,78261
	€ 60,86957

	TOS17_PR.P08.023.102
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm
	
	0,0196
	€ 434,78261
	€ 8,52174

	Totale TOS17_PR
	€ 69,39131

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 84,10540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,61581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,67212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,39334

	Incidenza manodopera
	8,77%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_12.B08.010.004
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 117.17334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.023.013
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 160 mm
	m³
	0,16
	€ 434,78261
	€ 69,56522

	TOS17_PR.P08.023.103
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm
	
	0,0192
	€ 434,78261
	€ 8,34783

	Totale TOS17_PR
	€ 77,91305

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 92,62714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,89407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,65212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,17334

	Incidenza manodopera
	7,97%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.010.005
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Spessore 180mm

Prezzo a m² € 128.50334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.023.014
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 180 mm
	m³
	0,18
	€ 434,78261
	€ 78,26087

	TOS17_PR.P08.023.104
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm
	
	0,0198
	€ 434,78261
	€ 8,60870

	Totale TOS17_PR
	€ 86,86957

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 101,58367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,23755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,68212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,50334

	Incidenza manodopera
	7,26%
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Codice regionale: TOS17_12.B08.010.006
Tipologia: 
TOS17_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 139.06334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 5,38020

	TOS17_PR.P08.023.015
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 200 mm
	m³
	0,2
	€ 434,78261
	€ 86,95652

	TOS17_PR.P08.023.105
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm
	
	0,019
	€ 434,78261
	€ 8,26087

	Totale TOS17_PR
	€ 95,21739

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,74000
	€ 2,40660

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 9,33390

	Totale Parziale (A)
	€ 109,93149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,48972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,82449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,64212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,06334

	Incidenza manodopera
	6,71%
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Codice regionale: TOS17_14.R01.001.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
001 - per diametro esterno di 600 mm

Prezzo a ml € 77.68250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 10,12500
	€ 1,24608

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 3,77600
	€ 0,46471

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,12307
	€ 4,16666
	€ 0,51279

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 25,50000
	€ 3,13829

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS17_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 64,53000
	€ 7,94171

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,66667
	€ 0,20512

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,75000
	€ 0,46151

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,25000
	€ 0,15384

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS17_AT
	€ 22,81278

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	5,66154
	€ 0,91000
	€ 5,15200

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS17_PR
	€ 28,79747

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 28,79000
	€ 3,54319

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 26,74000
	€ 3,29089

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12307
	€ 24,09000
	€ 2,96476

	Totale TOS17_RU
	€ 9,79884

	Totale Parziale (A)
	€ 61,40909

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,68250

	Incidenza manodopera
	12,61%
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Codice regionale: TOS17_14.R01.001.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
002 - per diametro esterno di 800 mm

Prezzo a ml € 112.62695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 10,12500
	€ 1,44646

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 3,77600
	€ 0,53944

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14286
	€ 4,16666
	€ 0,59525

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 25,50000
	€ 3,64293

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS17_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14286
	€ 64,53000
	€ 9,21876

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,66667
	€ 0,23810

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 3,75000
	€ 0,53573

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,25000
	€ 0,17858

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 40,00000
	€ 5,71440

	Totale TOS17_AT
	€ 26,48116

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,03571
	€ 0,91000
	€ 9,13250

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55286
	€ 76,05000
	€ 42,04500

	Totale TOS17_PR
	€ 51,17750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14286
	€ 28,79000
	€ 4,11294

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14286
	€ 26,74000
	€ 3,82008

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14286
	€ 24,09000
	€ 3,44150

	Totale TOS17_RU
	€ 11,37452

	Totale Parziale (A)
	€ 89,03316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,35497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,23881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,62695

	Incidenza manodopera
	10,1%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R01.001.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
003 - per diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a ml € 156.98246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 10,12500
	€ 1,68753

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 3,77600
	€ 0,62935

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,16667
	€ 4,16666
	€ 0,69446

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 25,50000
	€ 4,25009

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS17_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 64,53000
	€ 10,75522

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,66667
	€ 0,27778

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,75000
	€ 0,62501

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,25000
	€ 0,20834

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS17_AT
	€ 30,89467

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	15,6875
	€ 0,91000
	€ 14,27563

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86333
	€ 76,05000
	€ 65,65625

	Totale TOS17_PR
	€ 79,93188

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 28,79000
	€ 4,79843

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 26,74000
	€ 4,45676

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16667
	€ 24,09000
	€ 4,01508

	Totale TOS17_RU
	€ 13,27027

	Totale Parziale (A)
	€ 124,09681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,61452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,27113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,98246

	Incidenza manodopera
	8,45%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R01.001.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
004 - per diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a ml € 209.49724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 10,12500
	€ 1,92861

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,77600
	€ 0,71925

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,19048
	€ 4,16666
	€ 0,79367

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 25,50000
	€ 4,85724

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS17_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 64,53000
	€ 12,29167

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,66667
	€ 0,31747

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,75000
	€ 0,71430

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,25000
	€ 0,23810

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS17_AT
	€ 35,30821

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,619
	€ 0,91000
	€ 20,58329

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,2433
	€ 76,05000
	€ 94,55297

	Totale TOS17_PR
	€ 115,13626

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,79000
	€ 5,48392

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,74000
	€ 5,09344

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19048
	€ 24,09000
	€ 4,58866

	Totale TOS17_RU
	€ 15,16602

	Totale Parziale (A)
	€ 165,61047

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,84157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,04520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 209,49724

	Incidenza manodopera
	7,24%
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Codice regionale: TOS17_14.R01.001.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
005 - per diametro esterno di 1500 mm

Prezzo a ml € 304.21125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 10,12500
	€ 2,31427

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 3,77600
	€ 0,86308

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,22857
	€ 4,16666
	€ 0,95237

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 25,50000
	€ 5,82854

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS17_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 64,53000
	€ 14,74962

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,66667
	€ 0,38095

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,75000
	€ 0,85714

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,25000
	€ 0,28571

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS17_AT
	€ 42,36871

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	35,34285
	€ 0,91000
	€ 32,16199

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,94285
	€ 76,05000
	€ 147,75374

	Totale TOS17_PR
	€ 179,91573

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,79000
	€ 6,58053

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,74000
	€ 6,11196

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22857
	€ 24,09000
	€ 5,50625

	Totale TOS17_RU
	€ 18,19874

	Totale Parziale (A)
	€ 240,48320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,07248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,54109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,65557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,21125

	Incidenza manodopera
	5,98%
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Codice regionale: TOS17_14.R01.001.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
006 - per diametro esterno di 1800 mm

Prezzo a ml € 376.64432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 10,12500
	€ 2,89281

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 3,77600
	€ 1,07884

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,28571
	€ 4,16666
	€ 1,19046

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 25,50000
	€ 7,28561

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS17_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,28571
	€ 64,53000
	€ 18,43687

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,66667
	€ 0,47618

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 3,75000
	€ 1,07141

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,25000
	€ 0,35714

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 40,00000
	€ 11,42840

	Totale TOS17_AT
	€ 52,96044

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	43,57143
	€ 0,91000
	€ 39,65000

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	2,39821
	€ 76,05000
	€ 182,38387

	Totale TOS17_PR
	€ 222,03387

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28571
	€ 28,79000
	€ 8,22559

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,28571
	€ 26,74000
	€ 7,63989

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28571
	€ 24,09000
	€ 6,88275

	Totale TOS17_RU
	€ 22,74823

	Totale Parziale (A)
	€ 297,74254

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,66138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,66992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,24039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 376,64432

	Incidenza manodopera
	6,04%
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Codice regionale: TOS17_14.R01.001.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
007 - per diametro esterno di 2000 mm

Prezzo a ml € 526.38950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 10,12500
	€ 3,68186

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 3,77600
	€ 1,37310

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,36364
	€ 4,16666
	€ 1,51516

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 25,50000
	€ 9,27282

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS17_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,36364
	€ 64,53000
	€ 23,46569

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,66667
	€ 0,60607

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 3,75000
	€ 1,36365

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,25000
	€ 0,45455

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 40,00000
	€ 14,54560

	Totale TOS17_AT
	€ 67,40589

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	62,72727
	€ 0,91000
	€ 57,08182

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	3,45401
	€ 76,05000
	€ 262,67746

	Totale TOS17_PR
	€ 319,75928

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 28,79000
	€ 10,46920

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36364
	€ 26,74000
	€ 9,72373

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 24,09000
	€ 8,76009

	Totale TOS17_RU
	€ 28,95302

	Totale Parziale (A)
	€ 416,11818

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,41773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,93627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,85359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 526,38950

	Incidenza manodopera
	5,5%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.001.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
001 - diametro 350 mm

Prezzo a ml € 41.51956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,12500
	€ 1,01250

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 14,40850

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS17_PR
	€ 8,04229

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 32,82179

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,92327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,77451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,51956

	Incidenza manodopera
	24,98%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.001.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
002 - diametro 400 mm

Prezzo a ml € 44.63462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,12500
	€ 1,01250

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 14,40850

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS17_PR
	€ 10,50479

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,74000
	€ 2,67400

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 10,37100

	Totale Parziale (A)
	€ 35,28429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,29264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,05769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,63462

	Incidenza manodopera
	23,24%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.001.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
003 - diametro 500 mm

Prezzo a ml € 56.45428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 10,12500
	€ 1,15719

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 83,76000
	€ 9,57293

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS17_AT
	€ 16,46748

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS17_PR
	€ 16,30740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 28,79000
	€ 3,29041

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 26,74000
	€ 3,05611

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 24,09000
	€ 5,50649

	Totale TOS17_RU
	€ 11,85301

	Totale Parziale (A)
	€ 44,62789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,69418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,13221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,45428

	Incidenza manodopera
	21%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.001.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
004 - diametro 600 mm

Prezzo a ml € 68.49225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12308
	€ 10,12500
	€ 1,24619

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 10,20000
	€ 1,25542

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12308
	€ 83,76000
	€ 10,30918

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 40,00000
	€ 4,92320

	Totale TOS17_AT
	€ 17,73399

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS17_PR
	€ 23,64547

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12308
	€ 28,79000
	€ 3,54347

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12308
	€ 26,74000
	€ 3,29116

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24616
	€ 24,09000
	€ 5,92999

	Totale TOS17_RU
	€ 12,76462

	Totale Parziale (A)
	€ 54,14407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,12161

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,49225

	Incidenza manodopera
	18,64%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.001.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
005 - diametro 800 mm

Prezzo a ml € 103.19050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 10,12500
	€ 1,47268

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 107,80000
	€ 15,67951

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS17_AT
	€ 24,45378

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS17_PR
	€ 42,03512

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,79000
	€ 4,18751

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,74000
	€ 3,88933

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 15,08462

	Totale Parziale (A)
	€ 81,57352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,23603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,38095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,19050

	Incidenza manodopera
	14,62%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.001.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
006 - diametro 1000 mm

Prezzo a ml € 157.91922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS17_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 131,84000
	€ 26,36800

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 38,43300

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS17_PR
	€ 65,66233

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 20,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 124,83733

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,72560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,35629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,91922

	Incidenza manodopera
	13,13%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.001.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
007 - diametro 1200 mm

Prezzo a ml € 216.01377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22587
	€ 10,12500
	€ 2,28693

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS17_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 131,84000
	€ 30,13467

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS17_AT
	€ 43,89581

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS17_PR
	€ 103,16106

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,79000
	€ 6,58053

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,74000
	€ 6,11196

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 24,09000
	€ 11,01250

	Totale TOS17_RU
	€ 23,70499

	Totale Parziale (A)
	€ 170,76188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,61428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,63762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 216,01377

	Incidenza manodopera
	10,97%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.002.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
001 - diamentro 350 mm

Prezzo a ml € 45.00211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 10,12500
	€ 1,12499

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS17_AT
	€ 16,00928

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS17_PR
	€ 8,04229

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 28,79000
	€ 3,19886

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 26,74000
	€ 2,97108

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 24,09000
	€ 5,35328

	Totale TOS17_RU
	€ 11,52322

	Totale Parziale (A)
	€ 35,57479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,33622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,09110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,00211

	Incidenza manodopera
	25,61%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R02.002.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
002 - diamentro 400 mm

Prezzo a ml € 48.11717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 10,12500
	€ 1,12499

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS17_AT
	€ 16,00928

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS17_PR
	€ 10,50479

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 28,79000
	€ 3,19886

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 26,74000
	€ 2,97108

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 24,09000
	€ 5,35328

	Totale TOS17_RU
	€ 11,52322

	Totale Parziale (A)
	€ 38,03729

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,70559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,37429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,11717

	Incidenza manodopera
	23,95%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R02.002.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
003 - diamentro 500 mm

Prezzo a ml € 60.43210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12698
	€ 10,12500
	€ 1,28567

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 10,20000
	€ 1,29520

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12698
	€ 83,76000
	€ 10,63584

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 40,00000
	€ 5,07920

	Totale TOS17_AT
	€ 18,29591

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS17_PR
	€ 16,30740

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12698
	€ 28,79000
	€ 3,65575

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12698
	€ 26,74000
	€ 3,39545

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25396
	€ 24,09000
	€ 6,11790

	Totale TOS17_RU
	€ 13,16910

	Totale Parziale (A)
	€ 47,77241

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,16586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,49383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,43210

	Incidenza manodopera
	21,79%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R02.002.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
004 - diamentro 600 mm

Prezzo a ml € 72.41365
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13559
	€ 10,12500
	€ 1,37285

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 10,20000
	€ 1,38302

	TOS17_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,13559
	€ 83,76000
	€ 11,35702

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 40,00000
	€ 5,42360

	Totale TOS17_AT
	€ 19,53649

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS17_PR
	€ 23,64547

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13559
	€ 28,79000
	€ 3,90364

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13559
	€ 26,74000
	€ 3,62568

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27118
	€ 24,09000
	€ 6,53273

	Totale TOS17_RU
	€ 14,06205

	Totale Parziale (A)
	€ 57,24399

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,58660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,58306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,41365

	Incidenza manodopera
	19,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R02.002.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
005 - diamentro 800 mm

Prezzo a ml € 108.19383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 10,12500
	€ 1,62000

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS17_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 107,80000
	€ 17,24800

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 26,90000

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS17_PR
	€ 42,03512

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 16,59360

	Totale Parziale (A)
	€ 85,52872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,19383

	Incidenza manodopera
	15,34%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.002.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
006 - diamentro 1000 mm

Prezzo a ml € 163.99008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 10,12500
	€ 2,18923

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS17_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 131,84000
	€ 28,50644

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS17_AT
	€ 41,54991

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS17_PR
	€ 65,66233

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 28,79000
	€ 6,22497

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 26,74000
	€ 5,78172

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 24,09000
	€ 10,41748

	Totale TOS17_RU
	€ 22,42417

	Totale Parziale (A)
	€ 129,63642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,44546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,29168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,90819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,99008

	Incidenza manodopera
	13,67%
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Codice regionale: TOS17_14.R02.002.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
007 - diamentro 1200 mm

Prezzo a ml € 218.56353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 10,12500
	€ 2,38231

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS17_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 131,84000
	€ 31,02063

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS17_AT
	€ 45,21450

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS17_PR
	€ 103,16106

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 28,79000
	€ 6,77400

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 26,74000
	€ 6,29165

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 24,09000
	€ 11,33627

	Totale TOS17_RU
	€ 24,40192

	Totale Parziale (A)
	€ 172,77749

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,91662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,86941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,56353

	Incidenza manodopera
	11,16%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.001.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 34.41934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 3,33330
	€ 0,38096

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 8,33333
	€ 0,95242

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 29,88000
	€ 3,41499

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 29,16667
	€ 3,33346

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 3,33333
	€ 0,38097

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS17_AT
	€ 14,20016

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 28,79000
	€ 3,29041

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 26,74000
	€ 3,05611

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 24,09000
	€ 5,50649

	Totale TOS17_RU
	€ 11,85301

	Totale Parziale (A)
	€ 27,20896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,08134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,12903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,41934

	Incidenza manodopera
	34,44%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.001.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 38.53964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 3,33330
	€ 0,41023

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 8,33333
	€ 1,02558

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 29,88000
	€ 3,67733

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 29,16667
	€ 3,58954

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,33333
	€ 0,41023

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS17_AT
	€ 15,29102

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 28,79000
	€ 3,54319

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 26,74000
	€ 3,29089

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24614
	€ 24,09000
	€ 5,92951

	Totale TOS17_RU
	€ 12,76359

	Totale Parziale (A)
	€ 30,46612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,56992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,53964

	Incidenza manodopera
	33,12%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.001.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 43.07735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 3,33330
	€ 0,44443

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 8,33333
	€ 1,11108

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,13333
	€ 29,88000
	€ 3,98390

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 29,16667
	€ 3,88879

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 3,33333
	€ 0,44443

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 40,00000
	€ 5,33320

	Totale TOS17_AT
	€ 16,56580

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS17_PR
	€ 3,65979

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 28,79000
	€ 3,83857

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13333
	€ 26,74000
	€ 3,56524

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 24,09000
	€ 6,42384

	Totale TOS17_RU
	€ 13,82765

	Totale Parziale (A)
	€ 34,05324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,10799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,91612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,07735

	Incidenza manodopera
	32,1%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.001.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 49.17661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS17_AT
	€ 18,07167

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS17_PR
	€ 5,71850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,79000
	€ 4,18751

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,74000
	€ 3,88933

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 15,08462

	Totale Parziale (A)
	€ 38,87479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,83122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,17661

	Incidenza manodopera
	30,67%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.001.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 54.89134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 19,87946

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91930

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 16,59360

	Totale Parziale (A)
	€ 43,39236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,50885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,89134

	Incidenza manodopera
	30,23%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.001.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 60.28375
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 3,33330
	€ 0,55553

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 8,33333
	€ 1,38883

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16666
	€ 10,20000
	€ 1,69993

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16666
	€ 29,88000
	€ 4,97980

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 29,16667
	€ 4,86092

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 3,33333
	€ 0,55553

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16666
	€ 40,00000
	€ 6,66640

	Totale TOS17_AT
	€ 20,70694

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS17_PR
	€ 9,66389

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16666
	€ 28,79000
	€ 4,79814

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16666
	€ 26,74000
	€ 4,45649

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33332
	€ 24,09000
	€ 8,02968

	Totale TOS17_RU
	€ 17,28431

	Totale Parziale (A)
	€ 47,65514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,48034

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,28375

	Incidenza manodopera
	28,67%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.001.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 65.35881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 3,33330
	€ 0,56736

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 8,33333
	€ 1,41842

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17021
	€ 10,20000
	€ 1,73614

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17021
	€ 29,88000
	€ 5,08587

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 29,16667
	€ 4,96446

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 3,33333
	€ 0,56737

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17021
	€ 40,00000
	€ 6,80840

	Totale TOS17_AT
	€ 21,14802

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS17_PR
	€ 12,86654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17021
	€ 28,79000
	€ 4,90035

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17021
	€ 26,74000
	€ 4,55142

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34042
	€ 24,09000
	€ 8,20072

	Totale TOS17_RU
	€ 17,65249

	Totale Parziale (A)
	€ 51,66704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,75006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,94171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,35881

	Incidenza manodopera
	27,01%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.002.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 43.40479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS17_AT
	€ 18,07167

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,79000
	€ 4,18751

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,74000
	€ 3,88933

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 15,08462

	Totale Parziale (A)
	€ 34,31209

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,14681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,40479

	Incidenza manodopera
	34,75%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.002.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 49.18897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 19,87946

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 16,59360

	Totale Parziale (A)
	€ 38,88456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,83268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,18897

	Incidenza manodopera
	33,73%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.002.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 55.89230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 3,33330
	€ 0,59256

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 8,33333
	€ 1,48142

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 29,88000
	€ 5,31177

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 29,16667
	€ 5,18496

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS17_AT
	€ 22,08733

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS17_PR
	€ 3,65979

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 28,79000
	€ 5,11800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 26,74000
	€ 4,75357

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 24,09000
	€ 8,56496

	Totale TOS17_RU
	€ 18,43653

	Totale Parziale (A)
	€ 44,18364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,89230

	Incidenza manodopera
	32,99%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.002.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 60.88135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS17_AT
	€ 23,11485

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS17_PR
	€ 5,71850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,79000
	€ 5,35609

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,74000
	€ 4,97471

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 24,09000
	€ 8,96341

	Totale TOS17_RU
	€ 19,29421

	Totale Parziale (A)
	€ 48,12755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,21913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,53467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,88135

	Incidenza manodopera
	31,69%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.002.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 62.40037
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS17_AT
	€ 23,11485

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91930

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,79000
	€ 5,35609

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,74000
	€ 4,97471

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 24,09000
	€ 8,96341

	Totale TOS17_RU
	€ 19,29421

	Totale Parziale (A)
	€ 49,32835

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,39925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,67276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,40037

	Incidenza manodopera
	30,92%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.002.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 65.87227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS17_AT
	€ 23,11485

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS17_PR
	€ 9,66389

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,79000
	€ 5,35609

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,74000
	€ 4,97471

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 24,09000
	€ 8,96341

	Totale TOS17_RU
	€ 19,29421

	Totale Parziale (A)
	€ 52,07294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,81094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,98839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,87227

	Incidenza manodopera
	29,29%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.002.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 71.20109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 3,33330
	€ 0,63489

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 8,33333
	€ 1,58725

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19047
	€ 10,20000
	€ 1,94279

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19047
	€ 29,88000
	€ 5,69124

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 29,16667
	€ 5,55538

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 3,33333
	€ 0,63490

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19047
	€ 40,00000
	€ 7,61880

	Totale TOS17_AT
	€ 23,66525

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS17_PR
	€ 12,86654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19047
	€ 28,79000
	€ 5,48363

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19047
	€ 26,74000
	€ 5,09317

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38094
	€ 24,09000
	€ 9,17684

	Totale TOS17_RU
	€ 19,75364

	Totale Parziale (A)
	€ 56,28544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,44282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,47283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,20109

	Incidenza manodopera
	27,74%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.003.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 56.38988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,33330
	€ 0,63493

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 8,33333
	€ 1,58733

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 29,88000
	€ 5,69154

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 29,16667
	€ 5,55567

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS17_AT
	€ 23,66650

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,79000
	€ 5,48392

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,74000
	€ 5,09344

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 24,09000
	€ 9,17733

	Totale TOS17_RU
	€ 19,75469

	Totale Parziale (A)
	€ 44,57698

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,68655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,12635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,38988

	Incidenza manodopera
	35,03%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.003.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 59.31635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 3,33330
	€ 0,65039

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 8,33333
	€ 1,62600

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 29,88000
	€ 5,83019

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 29,16667
	€ 5,69100

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS17_AT
	€ 24,24300

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 28,79000
	€ 5,61750

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 26,74000
	€ 5,21751

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 24,09000
	€ 9,40088

	Totale TOS17_RU
	€ 20,23589

	Totale Parziale (A)
	€ 46,89040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,03356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10550

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,39240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,31635

	Incidenza manodopera
	34,12%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.003.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 62.30266
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 24,84933

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS17_PR
	€ 3,65979

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 20,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 49,25111

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,38767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,66388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,30266

	Incidenza manodopera
	33,29%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.003.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 67.94341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 3,33330
	€ 0,70176

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 8,33333
	€ 1,75442

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 29,88000
	€ 6,29064

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 29,16667
	€ 6,14046

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS17_AT
	€ 26,15766

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS17_PR
	€ 5,71850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 28,79000
	€ 6,06116

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 26,74000
	€ 5,62957

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 24,09000
	€ 10,14334

	Totale TOS17_RU
	€ 21,83407

	Totale Parziale (A)
	€ 53,71021

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,05653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,17667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,94341

	Incidenza manodopera
	32,14%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.003.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 71.10034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 3,33330
	€ 0,72069

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 8,33333
	€ 1,80175

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21621
	€ 10,20000
	€ 2,20534

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21621
	€ 29,88000
	€ 6,46035

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 29,16667
	€ 6,30613

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 3,33333
	€ 0,72070

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21621
	€ 40,00000
	€ 8,64840

	Totale TOS17_AT
	€ 26,86336

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91930

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21621
	€ 28,79000
	€ 6,22469

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21621
	€ 26,74000
	€ 5,78146

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43242
	€ 24,09000
	€ 10,41700

	Totale TOS17_RU
	€ 22,42315

	Totale Parziale (A)
	€ 56,20580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,43087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,46367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,10034

	Incidenza manodopera
	31,54%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.003.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 75.42869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 3,33330
	€ 0,73059

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 8,33333
	€ 1,82650

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21918
	€ 10,20000
	€ 2,23564

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21918
	€ 29,88000
	€ 6,54910

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 29,16667
	€ 6,39275

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 3,33333
	€ 0,73060

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21918
	€ 40,00000
	€ 8,76720

	Totale TOS17_AT
	€ 27,23238

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS17_PR
	€ 9,66389

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21918
	€ 28,79000
	€ 6,31019

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21918
	€ 26,74000
	€ 5,86087

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43836
	€ 24,09000
	€ 10,56009

	Totale TOS17_RU
	€ 22,73115

	Totale Parziale (A)
	€ 59,62742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,94411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,85715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,42869

	Incidenza manodopera
	30,14%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.003.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 80.35668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 3,33330
	€ 0,74073

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 8,33333
	€ 1,85183

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 29,88000
	€ 6,63993

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 29,16667
	€ 6,48142

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS17_AT
	€ 27,61008

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS17_PR
	€ 12,86654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 28,79000
	€ 6,39771

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 26,74000
	€ 5,94216

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 24,09000
	€ 10,70656

	Totale TOS17_RU
	€ 23,04643

	Totale Parziale (A)
	€ 63,52307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,52846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,30515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,35668

	Incidenza manodopera
	28,68%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.004.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 42.98666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 3,33330
	€ 0,48000

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 8,33333
	€ 1,20000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,144
	€ 10,20000
	€ 1,46880

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,144
	€ 29,88000
	€ 4,30272

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 29,16667
	€ 4,20000

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 3,33333
	€ 0,48000

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,144
	€ 40,00000
	€ 5,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 17,89152

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,79000
	€ 4,14576

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,74000
	€ 3,85056

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,288
	€ 24,09000
	€ 6,93792

	Totale TOS17_RU
	€ 14,93424

	Totale Parziale (A)
	€ 33,98155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,09723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,90788

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,98666

	Incidenza manodopera
	34,74%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.004.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 46.88205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 3,33330
	€ 0,50666

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 8,33333
	€ 1,26667

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,152
	€ 10,20000
	€ 1,55040

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,152
	€ 29,88000
	€ 4,54176

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 29,16667
	€ 4,43333

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 3,33333
	€ 0,50667

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,152
	€ 40,00000
	€ 6,08000

	Totale TOS17_AT
	€ 18,88549

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,152
	€ 28,79000
	€ 4,37608

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,152
	€ 26,74000
	€ 4,06448

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,304
	€ 24,09000
	€ 7,32336

	Totale TOS17_RU
	€ 15,76392

	Totale Parziale (A)
	€ 37,06091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,26200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,88205

	Incidenza manodopera
	33,62%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.004.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 50.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 19,87946

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS17_PR
	€ 3,65979

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 16,59360

	Totale Parziale (A)
	€ 40,13285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,76805

	Incidenza manodopera
	32,69%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.004.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 53.94905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 3,33330
	€ 0,53999

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 8,33333
	€ 1,35000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,162
	€ 10,20000
	€ 1,65240

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,162
	€ 29,88000
	€ 4,84056

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 29,16667
	€ 4,72500

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 3,33333
	€ 0,54000

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,162
	€ 40,00000
	€ 6,48000

	Totale TOS17_AT
	€ 20,12795

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS17_PR
	€ 5,71850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,79000
	€ 4,66398

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,74000
	€ 4,33188

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 24,09000
	€ 7,80516

	Totale TOS17_RU
	€ 16,80102

	Totale Parziale (A)
	€ 42,64747

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,39712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,90446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,94905

	Incidenza manodopera
	31,14%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.004.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 57.19826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 3,33330
	€ 0,55999

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 8,33333
	€ 1,40000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,168
	€ 10,20000
	€ 1,71360

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,168
	€ 29,88000
	€ 5,01984

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 29,16667
	€ 4,90000

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 3,33333
	€ 0,56000

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,168
	€ 40,00000
	€ 6,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 20,87343

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91930

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 28,79000
	€ 4,83672

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,168
	€ 26,74000
	€ 4,49232

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,336
	€ 24,09000
	€ 8,09424

	Totale TOS17_RU
	€ 17,42328

	Totale Parziale (A)
	€ 45,21602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,78240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,19826

	Incidenza manodopera
	30,46%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.004.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 61.24689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 3,33330
	€ 0,56666

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 8,33333
	€ 1,41667

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17
	€ 29,88000
	€ 5,07960

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 29,16667
	€ 4,95833

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 3,33333
	€ 0,56667

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 40,00000
	€ 6,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 21,12193

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS17_PR
	€ 9,66389

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,79000
	€ 4,89430

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,74000
	€ 4,54580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 24,09000
	€ 8,19060

	Totale TOS17_RU
	€ 17,63070

	Totale Parziale (A)
	€ 48,41651

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,26248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,56790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,24689

	Incidenza manodopera
	28,79%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.004.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 65.87498
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 3,33330
	€ 0,57333

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 8,33333
	€ 1,43333

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,172
	€ 10,20000
	€ 1,75440

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,172
	€ 29,88000
	€ 5,13936

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 29,16667
	€ 5,01667

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 3,33333
	€ 0,57333

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,172
	€ 40,00000
	€ 6,88000

	Totale TOS17_AT
	€ 21,37042

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS17_PR
	€ 12,86654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,172
	€ 28,79000
	€ 4,95188

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,172
	€ 26,74000
	€ 4,59928

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,344
	€ 24,09000
	€ 8,28696

	Totale TOS17_RU
	€ 17,83812

	Totale Parziale (A)
	€ 52,07508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,81126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,98863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,87498

	Incidenza manodopera
	27,08%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.005.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 52.72476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 3,33330
	€ 0,59256

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 8,33333
	€ 1,48142

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 29,88000
	€ 5,31177

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 29,16667
	€ 5,18496

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS17_AT
	€ 22,08733

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 28,79000
	€ 5,11800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 26,74000
	€ 4,75357

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 24,09000
	€ 8,56496

	Totale TOS17_RU
	€ 18,43653

	Totale Parziale (A)
	€ 41,67965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,25195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,79316

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,72476

	Incidenza manodopera
	34,97%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.005.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 55.48110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 3,33330
	€ 0,60606

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 8,33333
	€ 1,51517

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18182
	€ 10,20000
	€ 1,85456

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18182
	€ 29,88000
	€ 5,43278

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 29,16667
	€ 5,30308

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 3,33333
	€ 0,60607

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18182
	€ 40,00000
	€ 7,27280

	Totale TOS17_AT
	€ 22,59052

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18182
	€ 28,79000
	€ 5,23460

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18182
	€ 26,74000
	€ 4,86187

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 24,09000
	€ 8,76009

	Totale TOS17_RU
	€ 18,85656

	Totale Parziale (A)
	€ 43,85857

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,57879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,48110

	Incidenza manodopera
	33,99%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.005.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 58.27996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 3,33330
	€ 0,62016

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 8,33333
	€ 1,55042

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18605
	€ 10,20000
	€ 1,89771

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18605
	€ 29,88000
	€ 5,55917

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 29,16667
	€ 5,42646

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 3,33333
	€ 0,62017

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18605
	€ 40,00000
	€ 7,44200

	Totale TOS17_AT
	€ 23,11609

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS17_PR
	€ 3,65979

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18605
	€ 28,79000
	€ 5,35638

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18605
	€ 26,74000
	€ 4,97498

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3721
	€ 24,09000
	€ 8,96389

	Totale TOS17_RU
	€ 19,29525

	Totale Parziale (A)
	€ 46,07112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,91067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29818

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,27996

	Incidenza manodopera
	33,11%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.005.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 62.16169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,33330
	€ 0,63493

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 8,33333
	€ 1,58733

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 29,88000
	€ 5,69154

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 29,16667
	€ 5,55567

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS17_AT
	€ 23,66650

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS17_PR
	€ 5,71850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,79000
	€ 5,48392

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,74000
	€ 5,09344

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 24,09000
	€ 9,17733

	Totale TOS17_RU
	€ 19,75469

	Totale Parziale (A)
	€ 49,13967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,16169

	Incidenza manodopera
	31,78%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.005.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 65.01872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 3,33330
	€ 0,65039

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 8,33333
	€ 1,62600

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 29,88000
	€ 5,83019

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 29,16667
	€ 5,69100

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS17_AT
	€ 24,24300

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91930

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 28,79000
	€ 5,61750

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 26,74000
	€ 5,21751

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 24,09000
	€ 9,40088

	Totale TOS17_RU
	€ 20,23589

	Totale Parziale (A)
	€ 51,39820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,70973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,91079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,01872

	Incidenza manodopera
	31,12%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.005.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 69.89784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 24,84933

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS17_PR
	€ 9,66389

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 20,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 55,25521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,28828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,35435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,89784

	Incidenza manodopera
	29,67%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.005.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 75.42563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 3,33330
	€ 0,68373

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 8,33333
	€ 1,70933

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20512
	€ 10,20000
	€ 2,09222

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20512
	€ 29,88000
	€ 6,12899

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 29,16667
	€ 5,98267

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 3,33333
	€ 0,68373

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20512
	€ 40,00000
	€ 8,20480

	Totale TOS17_AT
	€ 25,48547

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS17_PR
	€ 12,86654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20512
	€ 28,79000
	€ 5,90540

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20512
	€ 26,74000
	€ 5,48491

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41024
	€ 24,09000
	€ 9,88268

	Totale TOS17_RU
	€ 21,27299

	Totale Parziale (A)
	€ 59,62501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,94375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,85688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,42563

	Incidenza manodopera
	28,2%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.006.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 59.13511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 24,84933

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS17_PR
	€ 1,15580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,74000
	€ 5,34800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 20,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 46,74712

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,01207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,37592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,13511

	Incidenza manodopera
	35,08%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.006.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 62.20289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 3,33330
	€ 0,68376

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 8,33333
	€ 1,70942

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20513
	€ 10,20000
	€ 2,09233

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20513
	€ 29,88000
	€ 6,12928

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 29,16667
	€ 5,98296

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 3,33333
	€ 0,68377

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20513
	€ 40,00000
	€ 8,20520

	Totale TOS17_AT
	€ 25,48672

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41150

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20513
	€ 28,79000
	€ 5,90569

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20513
	€ 26,74000
	€ 5,48518

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41026
	€ 24,09000
	€ 9,88316

	Totale TOS17_RU
	€ 21,27403

	Totale Parziale (A)
	€ 49,17224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,20289

	Incidenza manodopera
	34,2%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.006.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 65.33914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 3,33330
	€ 0,70176

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 8,33333
	€ 1,75442

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 29,88000
	€ 6,29064

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 29,16667
	€ 6,14046

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS17_AT
	€ 26,15766

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS17_PR
	€ 3,65979

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 28,79000
	€ 6,06116

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 26,74000
	€ 5,62957

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 24,09000
	€ 10,14334

	Totale TOS17_RU
	€ 21,83407

	Totale Parziale (A)
	€ 51,65149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,74772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,93992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,33914

	Incidenza manodopera
	33,42%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.006.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 69.58421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 3,33330
	€ 0,72073

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 8,33333
	€ 1,80183

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 29,88000
	€ 6,46065

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 29,16667
	€ 6,30642

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 3,33333
	€ 0,72073

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS17_AT
	€ 26,86460

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS17_PR
	€ 5,71850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 28,79000
	€ 6,22497

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 26,74000
	€ 5,78172

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 24,09000
	€ 10,41748

	Totale TOS17_RU
	€ 22,42417

	Totale Parziale (A)
	€ 55,00728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,25109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,32584

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,58421

	Incidenza manodopera
	32,23%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.006.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 72.83342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 3,33330
	€ 0,74073

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 8,33333
	€ 1,85183

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 29,88000
	€ 6,63993

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 29,16667
	€ 6,48142

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS17_AT
	€ 27,61008

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS17_PR
	€ 6,91930

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 28,79000
	€ 6,39771

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 26,74000
	€ 5,94216

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 24,09000
	€ 10,70656

	Totale TOS17_RU
	€ 23,04643

	Totale Parziale (A)
	€ 57,57582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,63637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12955

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,62122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,83342

	Incidenza manodopera
	31,64%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.006.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 78.13644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 3,33330
	€ 0,76189

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 8,33333
	€ 1,90475

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 29,88000
	€ 6,82967

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 29,16667
	€ 6,66663

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,33333
	€ 0,76190

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS17_AT
	€ 28,39905

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS17_PR
	€ 9,66389

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,79000
	€ 6,58053

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,74000
	€ 6,11196

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 24,09000
	€ 11,01250

	Totale TOS17_RU
	€ 23,70499

	Totale Parziale (A)
	€ 61,76793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,26519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,10331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,13644

	Incidenza manodopera
	30,34%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R04.006.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 84.12561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 3,33330
	€ 0,78429

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 8,33333
	€ 1,96075

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 29,88000
	€ 7,03047

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 29,16667
	€ 6,86263

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 3,33333
	€ 0,78430

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS17_AT
	€ 29,23400

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS17_PR
	€ 12,86654

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 28,79000
	€ 6,77400

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 26,74000
	€ 6,29165

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 24,09000
	€ 11,33627

	Totale TOS17_RU
	€ 24,40192

	Totale Parziale (A)
	€ 66,50246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,97537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,64778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,12561

	Incidenza manodopera
	29,01%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.010.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Prezzo a kg € 1.33875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P06.010.001
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura
	kg
	1,1
	€ 0,50000
	€ 0,55000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,55000

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 26,74000
	€ 0,26740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,50830

	Totale Parziale (A)
	€ 1,05830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,33875

	Incidenza manodopera
	37,97%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R04.010.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Prezzo a kg € 2.69432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P06.010.002
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature
	kg
	1,1
	€ 0,55000
	€ 0,60500

	Totale TOS17_PR
	€ 0,60500

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,03
	€ 26,74000
	€ 0,80220

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 24,09000
	€ 0,72270

	Totale TOS17_RU
	€ 1,52490

	Totale Parziale (A)
	€ 2,12990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,69432

	Incidenza manodopera
	56,6%
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Codice regionale: TOS17_14.R04.010.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg € 1.61288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,1
	€ 0,69700
	€ 0,76670

	Totale TOS17_PR
	€ 0,76670

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 26,74000
	€ 0,26740

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,50830

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61288

	Incidenza manodopera
	31,52%
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Codice regionale: TOS17_14.R05.001.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
001 - diaframma spessore 50 cm

Prezzo a m² € 132.30986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 10,12500
	€ 1,34997

	TOS17_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 26,25000
	€ 3,49991

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13333
	€ 45,00000
	€ 5,99985

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 3,77600
	€ 0,50345

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13333
	€ 4,16666
	€ 0,55554

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 25,50000
	€ 3,39992

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 1,66667
	€ 0,22222

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 3,75000
	€ 2,99993

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 1,25000
	€ 0,99998

	Totale TOS17_AT
	€ 23,61068

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS17_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10
	€ 0,91000
	€ 9,10000

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS17_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55
	€ 80,77500
	€ 44,42625

	Totale TOS17_PR
	€ 59,75065

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26666
	€ 28,79000
	€ 7,67714

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,26666
	€ 26,74000
	€ 7,13049

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 24,09000
	€ 6,42384

	Totale TOS17_RU
	€ 21,23147

	Totale Parziale (A)
	€ 104,59277

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,68892

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,02817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,30986

	Incidenza manodopera
	16,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R05.001.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
002 - diaframma spessore 60 cm

Prezzo a m² € 145.89816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 10,12500
	€ 1,39654

	TOS17_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 26,25000
	€ 3,62066

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13793
	€ 45,00000
	€ 6,20685

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 3,77600
	€ 0,52082

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13793
	€ 4,16666
	€ 0,57471

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 25,50000
	€ 3,51722

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 1,66667
	€ 0,22988

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 3,75000
	€ 3,10343

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 1,25000
	€ 1,03448

	Totale TOS17_AT
	€ 24,42526

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS17_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,34
	€ 0,91000
	€ 9,40940

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS17_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,66
	€ 80,77500
	€ 53,31150

	Totale TOS17_PR
	€ 68,94530

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27586
	€ 28,79000
	€ 7,94201

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27586
	€ 26,74000
	€ 7,37650

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27586
	€ 24,09000
	€ 6,64547

	Totale TOS17_RU
	€ 21,96398

	Totale Parziale (A)
	€ 115,33451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,30018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,25950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,26347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,89816

	Incidenza manodopera
	15,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R05.001.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
003 - diaframma spessore 80 cm

Prezzo a m² € 178.09274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 10,12500
	€ 1,47268

	TOS17_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 26,25000
	€ 3,81806

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,14545
	€ 45,00000
	€ 6,54525

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,77600
	€ 0,54922

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14545
	€ 4,16666
	€ 0,60604

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 25,50000
	€ 3,70898

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 1,66667
	€ 0,24242

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 3,75000
	€ 3,27263

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 1,25000
	€ 1,09088

	Totale TOS17_AT
	€ 25,75693

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS17_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	16
	€ 0,91000
	€ 14,56000

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS17_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,88
	€ 80,77500
	€ 71,08200

	Totale TOS17_PR
	€ 91,86640

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2909
	€ 28,79000
	€ 8,37501

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2909
	€ 26,74000
	€ 7,77867

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 23,16146

	Totale Parziale (A)
	€ 140,78477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,11772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,19025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,09274

	Incidenza manodopera
	13,01%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R05.001.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
004 - diaframma spessore 100 cm

Prezzo a m² € 208.75080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 10,12500
	€ 1,55773

	TOS17_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 26,25000
	€ 4,03856

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,15385
	€ 45,00000
	€ 6,92325

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 3,77600
	€ 0,58094

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,15385
	€ 4,16666
	€ 0,64104

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 25,50000
	€ 3,92318

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 1,66667
	€ 0,25642

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 3,75000
	€ 3,46163

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 1,25000
	€ 1,15388

	Totale TOS17_AT
	€ 27,24444

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS17_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	20
	€ 0,91000
	€ 18,20000

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS17_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,1
	€ 80,77500
	€ 88,85250

	Totale TOS17_PR
	€ 113,27690

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3077
	€ 28,79000
	€ 8,85868

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3077
	€ 26,74000
	€ 8,22790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3077
	€ 24,09000
	€ 7,41249

	Totale TOS17_RU
	€ 24,49907

	Totale Parziale (A)
	€ 165,02040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,75306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,97735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 208,75080

	Incidenza manodopera
	11,74%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R05.001.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
005 - diaframma spessore 120 cm

Prezzo a m² € 243.96706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 10,12500
	€ 1,80002

	TOS17_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 26,25000
	€ 4,66673

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,17778
	€ 45,00000
	€ 8,00010

	TOS17_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,77600
	€ 0,67130

	TOS17_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,17778
	€ 4,16666
	€ 0,74075

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS17_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 25,50000
	€ 4,53339

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS17_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 1,66667
	€ 0,29630

	TOS17_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 3,75000
	€ 4,00005

	TOS17_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 1,25000
	€ 1,33335

	Totale TOS17_AT
	€ 31,48207

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS17_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS17_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,22
	€ 0,91000
	€ 20,22020

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS17_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,32
	€ 80,77500
	€ 106,62300

	Totale TOS17_PR
	€ 133,06760

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35556
	€ 28,79000
	€ 10,23657

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35556
	€ 26,74000
	€ 9,50767

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 24,09000
	€ 8,56544

	Totale TOS17_RU
	€ 28,30968

	Totale Parziale (A)
	€ 192,85934

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,92890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,17882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 243,96706

	Incidenza manodopera
	11,6%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R06.001.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
Voce: 
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.
Articolo: 
001 - della lunghezza fino a 12 m

Prezzo a m² € 26.15969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,06667
	€ 10,12500
	€ 0,67503

	TOS17_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 45,41667
	€ 4,54167

	TOS17_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,1
	€ 45,00000
	€ 4,50000

	TOS17_AT.N01.005.010
	Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequanza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,50000
	€ 1,05000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,06667
	€ 10,20000
	€ 0,68003

	Totale TOS17_AT
	€ 11,44673

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,06667
	€ 30,38000
	€ 2,02543

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 28,79000
	€ 1,91943

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 9,23286

	Totale Parziale (A)
	€ 20,67960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,75% di (B)
	€ 0,02326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,37815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,15969

	Incidenza manodopera
	35,29%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R07.001.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 79.98681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS17_AT
	€ 16,58808

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS17_PR.P11.150.001
	Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 20,00000
	€ 20,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 31,55798

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,79000
	€ 4,18751

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,74000
	€ 3,88933

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 15,08462

	Totale Parziale (A)
	€ 63,23068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,48460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14227

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,27153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,98681

	Incidenza manodopera
	18,86%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R07.001.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 86.65129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 18,24746

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS17_PR.P11.150.002
	Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 22,10000
	€ 22,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 33,65798

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,79000
	€ 4,60640

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,74000
	€ 4,27840

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 24,09000
	€ 7,70880

	Totale TOS17_RU
	€ 16,59360

	Totale Parziale (A)
	€ 68,49904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,27486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,87739

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,65129

	Incidenza manodopera
	19,15%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R07.001.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 91.14695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 3,33330
	€ 0,55556

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 8,33333
	€ 1,38892

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 29,88000
	€ 4,98010

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 29,16667
	€ 4,86121

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,33333
	€ 0,55557

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS17_AT
	€ 19,00816

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS17_PR.P11.150.003
	Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 24,20000
	€ 24,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 35,75798

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 28,79000
	€ 4,79843

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 26,74000
	€ 4,45676

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3334
	€ 24,09000
	€ 8,03161

	Totale TOS17_RU
	€ 17,28680

	Totale Parziale (A)
	€ 72,05292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,80794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,28609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,14695

	Incidenza manodopera
	18,97%
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Codice regionale: TOS17_14.R07.001.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.

Prezzo a ml € 96.92526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,33330
	€ 0,59259

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 8,33333
	€ 1,48150

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17778
	€ 29,88000
	€ 5,31207

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 29,16667
	€ 5,18525

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 3,33333
	€ 0,59260

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 40,00000
	€ 7,11120

	Totale TOS17_AT
	€ 20,27521

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS17_PR.P11.150.004
	Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS17_PR
	€ 37,90798

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17778
	€ 28,79000
	€ 5,11829

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17778
	€ 26,74000
	€ 4,75384

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 24,09000
	€ 8,56544

	Totale TOS17_RU
	€ 18,43757

	Totale Parziale (A)
	€ 76,62076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,49311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,81139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,92526

	Incidenza manodopera
	19,02%
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Codice regionale: TOS17_14.R07.001.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.

Prezzo a ml € 103.15049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,33330
	€ 0,59259

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS17_AT
	€ 21,18970

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS17_PR.P11.150.005
	Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 29,50000
	€ 29,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 41,05798

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,79000
	€ 5,35609

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,74000
	€ 4,97471

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 24,09000
	€ 8,96341

	Totale TOS17_RU
	€ 19,29421

	Totale Parziale (A)
	€ 81,54189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,23128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,15049

	Incidenza manodopera
	18,7%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R07.002.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 74.48509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS17_AT
	€ 18,07167

	TOS17_PR.P06.040.001
	Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 25,72520

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,79000
	€ 4,18751

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,74000
	€ 3,88933

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 15,08462

	Totale Parziale (A)
	€ 58,88149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,83222

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,77137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,48509

	Incidenza manodopera
	20,25%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_14.R07.002.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 92.82759
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS17_AT
	€ 18,07167

	TOS17_PR.P06.040.002
	Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 40,22520

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,79000
	€ 4,18751

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,74000
	€ 3,88933

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 15,08462

	Totale Parziale (A)
	€ 73,38149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,00722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,43887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,82759

	Incidenza manodopera
	16,25%
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Codice regionale: TOS17_14.R07.002.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 92.82759
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS17_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS17_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS17_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS17_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS17_AT
	€ 18,07167

	TOS17_PR.P06.040.003
	Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	TOS17_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS17_PR
	€ 40,22520

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,79000
	€ 4,18751

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,74000
	€ 3,88933

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 24,09000
	€ 7,00778

	Totale TOS17_RU
	€ 15,08462

	Totale Parziale (A)
	€ 73,38149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,00722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,43887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,82759

	Incidenza manodopera
	16,25%
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Codice regionale: TOS17_14.R08.001.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
Voce: 
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Articolo: 
001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³ € 106.68376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS17_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS17_AT
	€ 10,60010

	TOS17_PR.P01.005.011
	Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.
	Tn
	1,6
	€ 14,00000
	€ 22,40000

	TOS17_PR.P38.032.001
	Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)
	cad
	0,5
	€ 29,97000
	€ 14,98500

	TOS17_PR.P38.035.001
	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm
	kg
	1,5
	€ 1,33419
	€ 2,00129

	Totale TOS17_PR
	€ 39,38629

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 24,09000
	€ 5,29980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 24,09000
	€ 5,78160

	Totale TOS17_RU
	€ 34,34860

	Totale Parziale (A)
	€ 84,33499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,65025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,69852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,68376

	Incidenza manodopera
	32,2%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.012.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m € 304.79397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 4,39020

	TOS17_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,63889
	€ 11,66389

	TOS17_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	1
	€ 213,75000
	€ 213,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 227,56405

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 8,98960

	Totale Parziale (A)
	€ 240,94385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,14158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,08425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,70854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,79397

	Incidenza manodopera
	5,51%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R09.012.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m € 418.96022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 4,39020

	TOS17_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,63889
	€ 11,66389

	TOS17_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	1
	€ 304,00000
	€ 304,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 317,81405

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 8,98960

	Totale Parziale (A)
	€ 331,19385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,67908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,49037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,08729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 418,96022

	Incidenza manodopera
	4,01%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.012.007
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m € 545.14397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 4,39020

	TOS17_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,63889
	€ 11,66389

	TOS17_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	1
	€ 403,75000
	€ 403,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 417,56405

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	Totale TOS17_RU
	€ 8,98960

	Totale Parziale (A)
	€ 430,94385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,64158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,93925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,55854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 545,14397

	Incidenza manodopera
	3,08%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.012.008
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m € 629.26647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS17_AT
	€ 4,39020

	TOS17_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS17_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,63889
	€ 11,66389

	TOS17_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	1
	€ 470,25000
	€ 470,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 484,06405

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 8,98960

	Totale Parziale (A)
	€ 497,44385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 74,61658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,23850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,20604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 629,26647

	Incidenza manodopera
	2,67%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.021.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
003 - h da 2,51 a 3,00 metri

Prezzo a ml € 138.03658
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,20000
	€ 1,48920

	Totale TOS17_AT
	€ 11,11908

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,53550
	€ 0,02410

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS17_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	0,33
	€ 213,75000
	€ 70,53750

	TOS17_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS17_PR
	€ 70,91237

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 30,38000
	€ 7,59500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,79000
	€ 4,20334

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,74000
	€ 5,08060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 24,09000
	€ 3,51714

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 24,09000
	€ 4,57710

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	Totale TOS17_RU
	€ 27,08838

	Totale Parziale (A)
	€ 109,11983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,36797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,49104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,54878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,03658

	Incidenza manodopera
	19,62%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.021.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
004 - h da 3,51 a 4,00 metri

Prezzo a ml € 144.94664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,20000
	€ 1,48920

	Totale TOS17_AT
	€ 11,11908

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,53550
	€ 0,02410

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS17_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	0,25
	€ 304,00000
	€ 76,00000

	TOS17_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS17_PR
	€ 76,37487

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 30,38000
	€ 7,59500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,79000
	€ 4,20334

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,74000
	€ 5,08060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 24,09000
	€ 3,51714

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 24,09000
	€ 4,57710

	Totale TOS17_RU
	€ 27,08838

	Totale Parziale (A)
	€ 114,58233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,18735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,17697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,94664

	Incidenza manodopera
	18,69%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R09.021.005
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
005 - h da 4,51 a 5,00 metri

Prezzo a ml € 150.95539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,20000
	€ 1,48920

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 11,11908

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,53550
	€ 0,02410

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS17_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	0,2
	€ 403,75000
	€ 80,75000

	TOS17_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS17_PR
	€ 81,12487

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 30,38000
	€ 7,59500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,79000
	€ 4,20334

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,74000
	€ 5,08060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 24,09000
	€ 3,51714

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 24,09000
	€ 4,57710

	Totale TOS17_RU
	€ 27,08838

	Totale Parziale (A)
	€ 119,33233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,89985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,53700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,72322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,95539

	Incidenza manodopera
	17,94%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.021.006
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
006 - h da 5,01 a 5,50 metri

Prezzo a ml € 155.88257
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS17_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,20000
	€ 1,48920

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 11,11908

	TOS17_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,53550
	€ 0,02410

	TOS17_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS17_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	0,18
	€ 470,25000
	€ 84,64500

	TOS17_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS17_PR
	€ 85,01987

	TOS17_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 30,38000
	€ 7,59500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,79000
	€ 4,20334

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,74000
	€ 5,08060

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 24,09000
	€ 3,51714

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 24,09000
	€ 4,57710

	Totale TOS17_RU
	€ 27,08838

	Totale Parziale (A)
	€ 123,22733

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,48410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,55452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,17114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,88257

	Incidenza manodopera
	17,38%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.031.001
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m² € 122.07211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 16,66667
	€ 3,33333

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 30,00000
	€ 6,00000

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,25000
	€ 0,10000

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	TOS17_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,23
	€ 14,75000
	€ 3,39250

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS17_AT
	€ 20,25049

	TOS17_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,54400
	€ 3,26400

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,5
	€ 0,59000
	€ 0,88500

	TOS17_PR.P38.016.001
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8,6
	€ 1,70000
	€ 14,62000

	TOS17_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS17_PR
	€ 22,15900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 24,09000
	€ 3,61350

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 54,09020

	Totale Parziale (A)
	€ 96,49969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,47495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,09746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,07211

	Incidenza manodopera
	44,31%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_14.R09.031.002
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m² € 145.18463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,21
	€ 16,66667
	€ 3,50000

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,21
	€ 30,00000
	€ 6,30000

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 1,25000
	€ 0,11250

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	TOS17_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,24
	€ 14,75000
	€ 3,54000

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,24
	€ 10,20000
	€ 2,44800

	Totale TOS17_AT
	€ 21,08116

	TOS17_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,54400
	€ 3,26400

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,1
	€ 0,59000
	€ 1,23900

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS17_PR.P38.016.002
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	13,8
	€ 2,12000
	€ 29,25600

	TOS17_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS17_PR
	€ 37,14900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,79000
	€ 6,90960

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,79000
	€ 6,04590

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 24,09000
	€ 4,33620

	Totale TOS17_RU
	€ 56,54030

	Totale Parziale (A)
	€ 114,77046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,21557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,19860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,18463

	Incidenza manodopera
	38,94%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.031.003
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m² € 172.06609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 16,66667
	€ 3,66667

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,22
	€ 30,00000
	€ 6,60000

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,25000
	€ 0,12500

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS17_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 14,75000
	€ 3,68750

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 21,91183

	TOS17_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,54400
	€ 3,26400

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,6
	€ 0,59000
	€ 1,53400

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS17_PR.P38.016.003
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	18,6
	€ 2,58000
	€ 47,98800

	TOS17_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS17_PR
	€ 56,17600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,79000
	€ 5,47010

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,79000
	€ 6,33380

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,79000
	€ 7,19750

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 24,09000
	€ 4,57710

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 57,93280

	Totale Parziale (A)
	€ 136,02063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,40309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,64237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 172,06609

	Incidenza manodopera
	33,67%
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Codice regionale: TOS17_14.R09.031.004
Tipologia: 
TOS17_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m² € 219.85168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 16,66667
	€ 3,83333

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,23
	€ 30,00000
	€ 6,90000

	TOS17_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,25000
	€ 0,13750

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS17_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,26
	€ 14,75000
	€ 3,83500

	TOS17_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,26
	€ 10,20000
	€ 2,65200

	Totale TOS17_AT
	€ 22,74249

	TOS17_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,54400
	€ 3,26400

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS17_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS17_PR.P38.016.004
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,4
	€ 3,56000
	€ 83,30400

	TOS17_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS17_PR
	€ 91,72800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,79000
	€ 3,45480

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,79000
	€ 5,75800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,79000
	€ 2,30320

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,79000
	€ 3,16690

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,79000
	€ 6,62170

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,79000
	€ 7,48540

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,79000
	€ 2,59110

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 24,09000
	€ 2,89080

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 24,09000
	€ 2,16810

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 59,32530

	Totale Parziale (A)
	€ 173,79579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,06937

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,98652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,85168

	Incidenza manodopera
	26,98%
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Codice regionale: TOS17_16.A03.001.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
001 - su superfici a media intensità vegetativa

Prezzo a m² € 0.16015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 14,27885
	€ 0,01428

	TOS17_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,37500
	€ 0,00638

	TOS17_AT.N02.100.013
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP
	ora
	0,001
	€ 28,98000
	€ 0,02898

	Totale TOS17_AT
	€ 0,04964

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 24,09000
	€ 0,04818

	Totale TOS17_RU
	€ 0,07697

	Totale Parziale (A)
	€ 0,12660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16015

	Incidenza manodopera
	48,06%
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Codice regionale: TOS17_16.A03.001.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

Prezzo a m² € 0.25936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS17_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS17_AT.N02.100.013
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP
	ora
	0,002
	€ 28,98000
	€ 0,05796

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09927

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 24,09000
	€ 0,04818

	Totale TOS17_RU
	€ 0,10576

	Totale Parziale (A)
	€ 0,20503

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,25936

	Incidenza manodopera
	40,78%
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Codice regionale: TOS17_16.A03.005.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 

Prezzo a cad € 57.08713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,99000
	€ 1,19600

	TOS17_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 35,57000
	€ 7,11400

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,48417

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,74000
	€ 8,02200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 24,09000
	€ 7,22700

	Totale TOS17_RU
	€ 29,64400

	Totale Parziale (A)
	€ 45,12817

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,76923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,08713

	Incidenza manodopera
	51,93%
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Codice regionale: TOS17_16.A03.005.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Prezzo a cad € 91.39182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS17_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS17_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 35,57000
	€ 7,11400

	TOS17_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS17_AT
	€ 19,48100

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,79000
	€ 4,31850

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 26,74000
	€ 13,37000

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 24,09000
	€ 12,04500

	Totale TOS17_RU
	€ 52,76550

	Totale Parziale (A)
	€ 72,24650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,83698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,30835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,39182

	Incidenza manodopera
	57,74%
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Codice regionale: TOS17_16.A04.001.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 
001 - su piano orizzontale

Prezzo a m² € 3.12540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,93750
	€ 0,12938

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	TOS17_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 55,00000
	€ 1,51250

	Totale TOS17_AT
	€ 1,94188

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,52880

	Totale Parziale (A)
	€ 2,47068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12540

	Incidenza manodopera
	16,92%
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Codice regionale: TOS17_16.A04.001.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m² € 3.55036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 16,66667
	€ 0,21667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,013
	€ 30,00000
	€ 0,39000

	TOS17_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 55,00000
	€ 1,51250

	Totale TOS17_AT
	€ 2,11917

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,79000
	€ 0,37427

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 24,09000
	€ 0,31317

	Totale TOS17_RU
	€ 0,68744

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00842

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,55036

	Incidenza manodopera
	19,36%
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Codice regionale: TOS17_16.A04.002.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³ € 1.57408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 16,66667
	€ 0,20833

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,58333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,79000
	€ 0,35988

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 24,09000
	€ 0,30113

	Totale TOS17_RU
	€ 0,66101

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,57408

	Incidenza manodopera
	41,99%
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Codice regionale: TOS17_16.A04.002.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³ € 4.91368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 16,66667
	€ 0,20833

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	TOS17_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 55,00000
	€ 1,32000

	TOS17_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 55,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 3,22333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,79000
	€ 0,35988

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 24,09000
	€ 0,30113

	Totale TOS17_RU
	€ 0,66101

	Totale Parziale (A)
	€ 3,88433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,91368

	Incidenza manodopera
	13,45%
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Codice regionale: TOS17_16.A04.003.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³ € 1.67482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 16,66667
	€ 0,22167

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0133
	€ 30,00000
	€ 0,39900

	Totale TOS17_AT
	€ 0,62067

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 28,79000
	€ 0,38291

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0133
	€ 24,09000
	€ 0,32040

	Totale TOS17_RU
	€ 0,70331

	Totale Parziale (A)
	€ 1,32397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,67482

	Incidenza manodopera
	41,99%
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Codice regionale: TOS17_16.A04.004.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m € 5.54077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 16,66667
	€ 0,73333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 30,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,05333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 28,79000
	€ 1,26676

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 24,09000
	€ 1,05996

	Totale TOS17_RU
	€ 2,32672

	Totale Parziale (A)
	€ 4,38005

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,54077

	Incidenza manodopera
	41,99%
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Codice regionale: TOS17_16.A04.005.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.
Articolo: 
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Prezzo a m² € 4.77263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,33333

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,43950

	Totale Parziale (A)
	€ 3,77283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01132

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,77263

	Incidenza manodopera
	30,16%
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Codice regionale: TOS17_16.A05.001.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 3.54635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0266
	€ 16,66667
	€ 0,44333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0266
	€ 30,00000
	€ 0,79800

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 13,54167
	€ 0,04008

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,00296
	€ 10,20000
	€ 0,03019

	Totale TOS17_AT
	€ 1,31160

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 28,79000
	€ 0,08522

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0266
	€ 28,79000
	€ 0,76581

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0266
	€ 24,09000
	€ 0,64079

	Totale TOS17_RU
	€ 1,49182

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,54635

	Incidenza manodopera
	42,07%
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Codice regionale: TOS17_16.A05.001.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³ € 4.43843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02176
	€ 16,66667
	€ 0,36267

	TOS17_AT.N01.001.300
	Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese
	ora
	0,01185
	€ 13,21000
	€ 0,15654

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02176
	€ 30,00000
	€ 0,65280

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 13,54167
	€ 0,04008

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,00296
	€ 30,00000
	€ 0,08880

	TOS17_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01185
	€ 14,27885
	€ 0,16920

	TOS17_AT.N02.100.013
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP
	ora
	0,01185
	€ 28,98000
	€ 0,34341

	Totale TOS17_AT
	€ 1,81350

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02176
	€ 28,79000
	€ 0,62647

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 28,79000
	€ 0,34116

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 28,79000
	€ 0,08522

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 28,79000
	€ 0,34116

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 24,09000
	€ 0,30113

	Totale TOS17_RU
	€ 1,69514

	Totale Parziale (A)
	€ 3,50864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,43843

	Incidenza manodopera
	38,19%
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Codice regionale: TOS17_16.A05.002.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 2.56599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS17_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 13,54167
	€ 0,10021

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0074
	€ 30,00000
	€ 0,22200

	Totale TOS17_AT
	€ 1,02221

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 28,79000
	€ 0,21305

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 24,09000
	€ 0,36135

	Totale TOS17_RU
	€ 1,00625

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02845

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,56599

	Incidenza manodopera
	39,21%
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Codice regionale: TOS17_16.A05.011.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
Articolo: 
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Prezzo a m² € 1.53139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 17,21250
	€ 0,10328

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 16,66667
	€ 0,16667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,006
	€ 30,00000
	€ 0,18000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74995

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,79000
	€ 0,17274

	Totale TOS17_RU
	€ 0,46064

	Totale Parziale (A)
	€ 1,21058

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,53139

	Incidenza manodopera
	30,08%
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Codice regionale: TOS17_16.A05.051.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.64502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS17_AT.N09.009.020
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,00000
	€ 0,12000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	Totale TOS17_RU
	€ 0,28790

	Totale Parziale (A)
	€ 0,50990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,64502

	Incidenza manodopera
	44,63%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.003.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 97.62846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 67,05000
	€ 67,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 67,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 77,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,57650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,87531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,62846

	Incidenza manodopera
	10,24%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.003.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 98.73534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS17_PR
	€ 67,92500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 78,05165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,70775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,97594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,73534

	Incidenza manodopera
	10,12%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.003.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 98.73534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS17_PR
	€ 67,92500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 78,05165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,70775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,97594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,73534

	Incidenza manodopera
	10,12%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_16.B04.003.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 101.04396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 69,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 79,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,98150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,18581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,04396

	Incidenza manodopera
	9,89%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.003.006
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 103.89021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 72,00000
	€ 72,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 72,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 82,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,31900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,44456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,89021

	Incidenza manodopera
	9,62%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.003.007
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.74409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 72,67500
	€ 72,67500

	Totale TOS17_PR
	€ 72,67500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 82,80165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,74409

	Incidenza manodopera
	9,54%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.003.009
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 103.32096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS17_PR
	€ 71,55000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 81,67665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,25150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,39281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,32096

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.003.010
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 107.02109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 74,47500
	€ 74,47500

	Totale TOS17_PR
	€ 74,47500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 84,60165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,69025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,72919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,02109

	Incidenza manodopera
	9,34%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_16.B04.003.011
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.004.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.004.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.004.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.95021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,95021

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.004.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.004.006
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.004.007
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_16.B04.005.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 109.01346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 76,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 86,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,92650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12926

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,91031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,01346

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.005.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 110.75284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS17_PR
	€ 77,42500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 87,55165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,06844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,75284

	Incidenza manodopera
	9,02%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.005.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 110.75284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS17_PR
	€ 77,42500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 87,55165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,06844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,75284

	Incidenza manodopera
	9,02%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.005.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.99059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS17_PR
	€ 80,77500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,90165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13635

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,99059

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.005.006
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.76159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS17_PR
	€ 82,17500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 92,30165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,84525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,76159

	Incidenza manodopera
	8,56%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.005.007
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.76159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS17_PR
	€ 82,17500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 92,30165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,84525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,76159

	Incidenza manodopera
	8,56%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.006.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.99059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS17_PR
	€ 80,77500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,90165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13635

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,99059

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.006.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.69071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,70000
	€ 83,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 83,70000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 93,82665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,07400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,79006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,69071

	Incidenza manodopera
	8,42%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.006.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 119.16509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 84,07500
	€ 84,07500

	Totale TOS17_PR
	€ 84,07500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 94,20165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,13025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,83319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,16509

	Incidenza manodopera
	8,39%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.006.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.67546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,85000
	€ 86,85000

	Totale TOS17_PR
	€ 86,85000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 96,97665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,54650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,67546

	Incidenza manodopera
	8,15%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.006.006
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.17384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS17_PR
	€ 88,82500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 98,95165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,84275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,17384

	Incidenza manodopera
	7,99%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.006.007
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.17384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS17_PR
	€ 88,82500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 98,95165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,84275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,17384

	Incidenza manodopera
	7,99%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.007.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.97646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 100,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,97646

	Incidenza manodopera
	7,87%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_16.B04.007.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 126.97646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 100,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,97646

	Incidenza manodopera
	7,87%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.007.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.97646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 100,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,97646

	Incidenza manodopera
	7,87%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.007.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.79871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 90,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 101,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,15400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,61806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,79871

	Incidenza manodopera
	7,82%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.007.006
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.007.007
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.008.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 118.12146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS17_PR
	€ 83,25000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 93,37665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,00650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,73831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,12146

	Incidenza manodopera
	8,46%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.008.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.82159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,17500
	€ 86,17500

	Totale TOS17_PR
	€ 86,17500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 96,30165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,44525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,07469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,82159

	Incidenza manodopera
	8,2%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.008.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.52171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,88400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,52171

	Incidenza manodopera
	7,96%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.009.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.009.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.009.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.009.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.38871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 96,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,38871

	Incidenza manodopera
	7,38%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.009.006
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.38871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 96,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,38871

	Incidenza manodopera
	7,38%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_16.B04.009.007
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.38871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 96,90000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,02665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,38871

	Incidenza manodopera
	7,38%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_16.B04.010.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 137.79221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,92665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,79221

	Incidenza manodopera
	7,25%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.010.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.79221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,92665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,79221

	Incidenza manodopera
	7,25%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.010.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.79221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 98,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 108,92665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,79221

	Incidenza manodopera
	7,25%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.011.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 125.77471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,91400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,77471

	Incidenza manodopera
	7,95%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.011.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.77471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,91400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,77471

	Incidenza manodopera
	7,95%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.011.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.77471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 89,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 99,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,91400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,77471

	Incidenza manodopera
	7,95%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.011.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.011.006
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.011.007
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.58171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,10000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,22665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,48400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,87106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,58171

	Incidenza manodopera
	7,65%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.012.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.012.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.012.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.95896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 80,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 90,87665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,63150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,45081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,95896

	Incidenza manodopera
	8,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.013.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.21421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 93,60000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 103,72665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,55900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,92856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,21421

	Incidenza manodopera
	7,62%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.013.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.51521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 97,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 107,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,06900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,31956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,51521

	Incidenza manodopera
	7,38%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.013.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.31021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,00000
	€ 100,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 100,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 110,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,51900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,31021

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.014.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.74971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 104,30000
	€ 104,30000

	Totale TOS17_PR
	€ 104,30000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 114,42665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,16400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,15906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,74971

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.014.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.79771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 107,50000
	€ 107,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 107,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 117,62665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,64400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,52706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,79771

	Incidenza manodopera
	6,72%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.014.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 152.59271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 110,50000
	€ 110,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 110,50000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 120,62665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,09400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,87206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,59271

	Incidenza manodopera
	6,55%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.015.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.98296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS17_PR
	€ 82,35000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 92,47665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,98296

	Incidenza manodopera
	8,54%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.015.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.68309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,27500
	€ 85,27500

	Totale TOS17_PR
	€ 85,27500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 95,40165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,31025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,97119

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,68309

	Incidenza manodopera
	8,28%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.015.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.38321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 88,20000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 98,32665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,74900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,30756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,38321

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.016.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.016.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.016.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.017.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.017.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.017.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.018.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.018.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.018.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.37121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 87,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 97,52665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,37121

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.019.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.98084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS17_PR
	€ 92,62500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 102,75165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,98084

	Incidenza manodopera
	7,69%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.019.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.98084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS17_PR
	€ 92,62500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 102,75165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,98084

	Incidenza manodopera
	7,69%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_16.B04.019.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.98084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS17_PR
	€ 92,62500

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 102,75165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,98084

	Incidenza manodopera
	7,69%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.020.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.020.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.020.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.78346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 94,05000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 104,17665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,62650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,78346

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.204.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 178.52521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 131,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 141,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,16900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,22956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,52521

	Incidenza manodopera
	5,6%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.205.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 186.11521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 137,00000
	€ 137,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 137,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 147,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,06900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,91956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,11521

	Incidenza manodopera
	5,37%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.206.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 197.50021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 146,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 156,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,41900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,95456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,50021

	Incidenza manodopera
	5,06%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.232.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 182.32021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 134,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 144,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21619

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,32021

	Incidenza manodopera
	5,48%
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Codice regionale: TOS17_16.B04.232.011
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 175.99521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13125

	TOS17_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 129,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,79000
	€ 5,18220

	TOS17_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,74000
	€ 4,81320

	Totale TOS17_RU
	€ 9,99540

	Totale Parziale (A)
	€ 139,12665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,86900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,99956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,99521

	Incidenza manodopera
	5,68%
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Codice regionale: TOS17_16.B11.011.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.
Articolo: 
001 - in massi dello spessore fino a 40 cm

Prezzo a m² € 46.66943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,33333

	TOS17_PR.P01.007.002
	Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)
	Tn
	0,92
	€ 36,00000
	€ 33,12000

	Totale TOS17_PR
	€ 33,12000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,43950

	Totale Parziale (A)
	€ 36,89283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,53392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,24268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,66943

	Incidenza manodopera
	3,08%
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Codice regionale: TOS17_16.B11.015.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 38.88715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,33333

	TOS17_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 10,16000
	€ 3,04800

	TOS17_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 10,40000
	€ 23,92000

	Totale TOS17_PR
	€ 26,96800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,43950

	Totale Parziale (A)
	€ 30,74083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,61112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,53520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,88715

	Incidenza manodopera
	3,7%
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Codice regionale: TOS17_16.B11.016.002
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 46.34787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,33333

	TOS17_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 10,40000
	€ 23,92000

	TOS17_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 69,75000
	€ 8,37000

	Totale TOS17_PR
	€ 32,29000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	Totale TOS17_RU
	€ 2,01530

	Totale Parziale (A)
	€ 36,63863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,49579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,34787

	Incidenza manodopera
	4,35%
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Codice regionale: TOS17_16.B11.020.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.
Articolo: 
001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo

Prezzo a m³ € 14.79755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS17_AT.N02.014.022
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,023
	€ 48,00000
	€ 1,10400

	Totale TOS17_AT
	€ 5,77067

	TOS17_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 10,16000
	€ 3,04800

	Totale TOS17_PR
	€ 3,04800

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,87900

	Totale Parziale (A)
	€ 11,69767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,79755

	Incidenza manodopera
	19,46%
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Codice regionale: TOS17_16.D05.021.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
Articolo: 
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Prezzo a m² € 15.42323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,93333

	TOS17_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,55200
	€ 0,06624

	TOS17_PR.P38.011.001
	Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
 - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416)

	m²
	1,1
	€ 4,00000
	€ 4,40000

	TOS17_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 15,75000
	€ 2,36250

	Totale TOS17_PR
	€ 6,82874

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 24,09000
	€ 1,92720

	Totale TOS17_RU
	€ 4,43020

	Totale Parziale (A)
	€ 12,19227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,42323

	Incidenza manodopera
	28,72%
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Codice regionale: TOS17_16.E03.001.008
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

Prezzo a m² € 5.19678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 16,66667
	€ 0,20000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,56000

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,72150
	€ 0,79365

	Totale TOS17_PR
	€ 0,79365

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,79000
	€ 0,34548

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 2,75448

	Totale Parziale (A)
	€ 4,10813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,19678

	Incidenza manodopera
	53%
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Codice regionale: TOS17_16.E03.003.004
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 4.92544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 16,66667
	€ 0,20000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,56000

	TOS17_PR.P38.003.002
	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433) 
	m²
	1,1
	€ 0,52650
	€ 0,57915

	Totale TOS17_PR
	€ 0,57915

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,79000
	€ 0,34548

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 24,09000
	€ 1,20450

	Totale TOS17_RU
	€ 2,75448

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,92544

	Incidenza manodopera
	55,92%
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Codice regionale: TOS17_16.E03.011.005
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 

Prezzo a m² € 4.05340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 16,66667
	€ 0,16667

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,46667

	TOS17_PR.P38.006.002
	Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 0,47500
	€ 0,52250

	Totale TOS17_PR
	€ 0,52250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 24,09000
	€ 0,96360

	Totale TOS17_RU
	€ 2,21510

	Totale Parziale (A)
	€ 3,20427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,05340

	Incidenza manodopera
	54,65%
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Codice regionale: TOS17_16.E03.018.004
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 

Prezzo a m² € 15.71668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 16,66667
	€ 0,13333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,37333

	TOS17_PR.P38.007.002
	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319)

	m²
	1,1
	€ 9,87000
	€ 10,85700

	Totale TOS17_PR
	€ 10,85700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,79000
	€ 0,23032

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,19392

	Totale Parziale (A)
	€ 12,42425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,71668

	Incidenza manodopera
	7,6%
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Codice regionale: TOS17_16.E03.019.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi
Articolo: 
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 

Prezzo a m² € 10.47571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,70000

	TOS17_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,55200
	€ 0,06624

	TOS17_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 15,75000
	€ 2,36250

	TOS17_PR.P38.019.003
	Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 1,14000
	€ 1,25400

	Totale TOS17_PR
	€ 3,68274

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 24,09000
	€ 1,44540

	Totale TOS17_RU
	€ 3,89845

	Totale Parziale (A)
	€ 8,28119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,47571

	Incidenza manodopera
	37,21%
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Codice regionale: TOS17_16.E03.020.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
Articolo: 
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 6.41235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 16,66667
	€ 0,13333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,37333

	TOS17_PR.P38.020.002
	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 2,66000
	€ 2,92600

	Totale TOS17_PR
	€ 2,92600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,79000
	€ 0,23032

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,76972

	Totale Parziale (A)
	€ 5,06905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58294

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,41235

	Incidenza manodopera
	27,6%
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Codice regionale: TOS17_16.E08.001.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo: 
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Prezzo a m € 39.93021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 4,22920
	€ 0,08458

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08458

	TOS17_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,8
	€ 0,96000
	€ 0,76800

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2
	€ 1,50000
	€ 3,00000

	TOS17_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1,33
	€ 4,50000
	€ 5,98500

	Totale TOS17_PR
	€ 9,75300

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,79000
	€ 11,51600

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 21,72780

	Totale Parziale (A)
	€ 31,56538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,93021

	Incidenza manodopera
	54,41%
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Codice regionale: TOS17_16.E08.011.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 11.42399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS17_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS17_AT.N02.100.013
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP
	ora
	0,002
	€ 28,98000
	€ 0,05796

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09927

	TOS17_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata
	ml
	1
	€ 2,64000
	€ 2,64000

	TOS17_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	0,01
	€ 0,05250
	€ 0,00053

	TOS17_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	0,4
	€ 2,36363
	€ 0,94545

	Totale TOS17_PR
	€ 3,58598

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 24,09000
	€ 2,40900

	Totale TOS17_RU
	€ 5,34558

	Totale Parziale (A)
	€ 9,03082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,42399

	Incidenza manodopera
	46,79%
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Codice regionale: TOS17_16.E08.012.003
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di  posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 21.07028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS17_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS17_AT.N02.100.013
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP
	ora
	0,002
	€ 28,98000
	€ 0,05796

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09927

	TOS17_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata
	ml
	1
	€ 2,64000
	€ 2,64000

	TOS17_PR.P07.018.001
	Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m
	cad
	0,5
	€ 10,68660
	€ 5,34330

	TOS17_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	0,01
	€ 0,05250
	€ 0,00053

	TOS17_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,008
	€ 102,33408
	€ 0,81867

	Totale TOS17_PR
	€ 8,80250

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,79000
	€ 0,05758

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,79000
	€ 2,87900

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 24,09000
	€ 4,81800

	Totale TOS17_RU
	€ 7,75458

	Totale Parziale (A)
	€ 16,65635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,49845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,07028

	Incidenza manodopera
	39,38%
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Codice regionale: TOS17_16.E08.051.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m

Prezzo a cad € 147.04177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,75000
	€ 0,27000

	TOS17_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67800

	TOS17_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	3
	€ 4,50000
	€ 13,50000

	TOS17_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	3
	€ 2,36363
	€ 7,09089

	TOS17_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 102,33408
	€ 9,21007

	Totale TOS17_PR
	€ 29,80096

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 28,79000
	€ 46,06400

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,79000
	€ 1,15160

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 24,09000
	€ 38,54400

	Totale TOS17_RU
	€ 85,75960

	Totale Parziale (A)
	€ 116,23856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,43578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,36743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,04177

	Incidenza manodopera
	62,48%
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Codice regionale: TOS17_16.E09.030.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
Articolo: 
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Prezzo a m² € 0.52410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 40,41000
	€ 0,04041

	TOS17_AT.N02.021.003
	Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 25,00000
	€ 0,02500

	Totale TOS17_AT
	€ 0,06541

	TOS17_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,03
	€ 3,60000
	€ 0,10800

	Totale TOS17_PR
	€ 0,10800

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 24,09000
	€ 0,24090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,24090

	Totale Parziale (A)
	€ 0,41431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,52410

	Incidenza manodopera
	45,96%
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Codice regionale: TOS17_16.E09.051.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
Articolo: 
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 

Prezzo a m² € 2.61774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS17_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 14,27885
	€ 0,01428

	TOS17_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,37500
	€ 0,00638

	TOS17_AT.N02.100.013
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP
	ora
	0,001
	€ 28,98000
	€ 0,02898

	Totale TOS17_AT
	€ 0,98297

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,79000
	€ 0,57580

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,79000
	€ 0,02879

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 24,09000
	€ 0,48180

	Totale TOS17_RU
	€ 1,08639

	Totale Parziale (A)
	€ 2,06936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,61774

	Incidenza manodopera
	41,5%
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Codice regionale: TOS17_16.F07.021.001
Tipologia: 
TOS17_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
Articolo: 
001 - pietrisco  40/60

Prezzo a m³ € 18.44225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS17_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,70000

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,4
	€ 9,60500
	€ 13,44700

	Totale TOS17_PR
	€ 13,44700

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	Totale TOS17_RU
	€ 0,43185

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57885

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,44225

	Incidenza manodopera
	2,34%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.001.001
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
001 -  per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.

Prezzo a m³ € 12.88445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 27,91667
	€ 1,39583

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2,89583

	TOS17_PR.P01.002.015
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant
	Tn
	1
	€ 5,85000
	€ 5,85000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,85000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,79000
	€ 1,43950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,43950

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88445

	Incidenza manodopera
	11,17%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.001.002
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
002 -  in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Prezzo a Tn € 9.69884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 27,91667
	€ 0,27917

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,57917

	TOS17_PR.P01.006.001
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 6,80000
	€ 6,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	Totale TOS17_RU
	€ 0,28790

	Totale Parziale (A)
	€ 7,66707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,69884

	Incidenza manodopera
	2,97%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.001.003
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

Prezzo a Tn € 14.25284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 27,91667
	€ 0,27917

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,57917

	TOS17_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,79000
	€ 0,28790

	Totale TOS17_RU
	€ 0,28790

	Totale Parziale (A)
	€ 11,26707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,25284

	Incidenza manodopera
	2,02%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.001.004
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
004 -  in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

Prezzo a Tn € 14.80126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 27,91667
	€ 0,41875

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,86875

	TOS17_PR.P01.006.003
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	Totale TOS17_RU
	€ 0,43185

	Totale Parziale (A)
	€ 11,70060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75509

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01755

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,80126

	Incidenza manodopera
	2,92%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.001.005
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

Prezzo a Tn € 18.09026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 27,91667
	€ 0,41875

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,86875

	TOS17_PR.P01.006.004
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 13,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,79000
	€ 0,43185

	Totale TOS17_RU
	€ 0,43185

	Totale Parziale (A)
	€ 14,30060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14509

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,09026

	Incidenza manodopera
	2,39%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.002.001
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Prezzo a Tn € 27.56897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS17_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,022
	€ 400,00000
	€ 8,80000

	TOS17_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 250,00000
	€ 5,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 14,76333

	TOS17_PR.P01.006.001
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 6,80000
	€ 6,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,80000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,79000
	€ 0,23032

	Totale TOS17_RU
	€ 0,23032

	Totale Parziale (A)
	€ 21,79365

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,56897

	Incidenza manodopera
	0,84%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.002.002
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

Prezzo a Tn € 32.12297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS17_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,022
	€ 400,00000
	€ 8,80000

	TOS17_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 250,00000
	€ 5,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 14,76333

	TOS17_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,79000
	€ 0,23032

	Totale TOS17_RU
	€ 0,23032

	Totale Parziale (A)
	€ 25,39365

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,12297

	Incidenza manodopera
	0,72%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_20.M01.002.003
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

Prezzo a Tn € 32.94522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS17_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,023
	€ 400,00000
	€ 9,20000

	TOS17_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 250,00000
	€ 5,75000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,41333

	TOS17_PR.P01.006.003
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 10,40000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,79000
	€ 0,23032

	Totale TOS17_RU
	€ 0,23032

	Totale Parziale (A)
	€ 26,04365

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,94522

	Incidenza manodopera
	0,7%
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Codice regionale: TOS17_20.M01.002.004
Tipologia: 
TOS17_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg

Prezzo a Tn € 36.23422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS17_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS17_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,023
	€ 400,00000
	€ 9,20000

	TOS17_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 250,00000
	€ 5,75000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,41333

	TOS17_PR.P01.006.004
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 13,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,79000
	€ 0,23032

	Totale TOS17_RU
	€ 0,23032

	Totale Parziale (A)
	€ 28,64365

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,29655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,23422

	Incidenza manodopera
	0,64%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5972.36703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	28
	€ 5,99000
	€ 167,72000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.229,35876

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.491,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.721,23876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 708,18581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,70465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 542,94246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.972,36703

	Incidenza manodopera
	58,47%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5939.41536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,17000
	€ 4,76000

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,11000
	€ 3,08000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.093,34001

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.601,85000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.695,19001

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 704,27850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,60696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 539,94685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.939,41536

	Incidenza manodopera
	60,64%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
003 -  III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6293.24131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	29,75
	€ 9,95192
	€ 296,06962

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	29,75
	€ 3,62000
	€ 107,69500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	29,75
	€ 10,92000
	€ 324,87000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.253,58212

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	29,75
	€ 16,58000
	€ 493,25500

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54,68
	€ 14,79000
	€ 808,71720

	Totale TOS17_RU
	€ 3.721,31220

	Totale Parziale (A)
	€ 4.974,89432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 746,23415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,65585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 572,11285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.293,24131

	Incidenza manodopera
	59,13%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 5482.08623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	56
	€ 0,01000
	€ 0,56000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 477,78500

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.855,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.333,66500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 650,04975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,25124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 498,37148

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.482,08623

	Incidenza manodopera
	70,34%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Prezzo a ettaro € 6005.23963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 477,22500

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.270,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.747,22500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 712,08375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,80209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 545,93088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.005,23963

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 7252.37783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	56
	€ 25,00000
	€ 1.400,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.877,22500

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.855,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.733,10500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 859,96575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,49914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 659,30708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.252,37783

	Incidenza manodopera
	53,17%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 

Prezzo a ettaro € 9279.24624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	56
	€ 11,60000
	€ 649,60000

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	56
	€ 4,56000
	€ 255,36000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56
	€ 9,95192
	€ 557,30752

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56
	€ 10,92000
	€ 611,52000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.551,01252

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56
	€ 16,58000
	€ 928,48000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.784,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.335,37252

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.100,30588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,50765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 843,56784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.279,24624

	Incidenza manodopera
	51,56%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.008
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7094.78971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32,82
	€ 9,95192
	€ 326,62201

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	32,82
	€ 5,99000
	€ 196,59180

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32,82
	€ 10,92000
	€ 358,39440

	Totale TOS17_AT
	€ 1.454,27821

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32,82
	€ 16,58000
	€ 544,15560

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	65,64
	€ 14,79000
	€ 970,81560

	Totale TOS17_RU
	€ 4.154,25120

	Totale Parziale (A)
	€ 5.608,52941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 841,27941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,03199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 644,98088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.094,78971

	Incidenza manodopera
	58,55%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.009
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 6990.20761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	31,99
	€ 9,95192
	€ 318,36192

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	31,99
	€ 0,17000
	€ 5,43830

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	31,99
	€ 0,11000
	€ 3,51890

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	31,99
	€ 10,92000
	€ 349,33080

	Totale TOS17_AT
	€ 1.277,95342

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	31,99
	€ 16,58000
	€ 530,39420

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	63,98
	€ 14,79000
	€ 946,26420

	Totale TOS17_RU
	€ 4.247,90240

	Totale Parziale (A)
	€ 5.525,85582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 828,87837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,72196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 635,47342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.990,20761

	Incidenza manodopera
	60,77%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.010
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 7464.16993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	34,68
	€ 9,95192
	€ 345,13259

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	34,68
	€ 3,62000
	€ 125,54160

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	34,68
	€ 10,92000
	€ 378,70560

	Totale TOS17_AT
	€ 1.479,31679

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	34,68
	€ 16,58000
	€ 574,99440

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	63,76
	€ 14,79000
	€ 943,01040

	Totale TOS17_RU
	€ 4.421,21280

	Totale Parziale (A)
	€ 5.900,52959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 885,07944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,12699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 678,56090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.464,16993

	Incidenza manodopera
	59,23%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.011
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 6457.97452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	63,98
	€ 0,01000
	€ 0,63980

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 573,30980

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS17_RU
	€ 4.531,80840

	Totale Parziale (A)
	€ 5.105,11820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 765,76773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,14419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 587,08859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.457,97452

	Incidenza manodopera
	70,17%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.012
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Prezzo a ettaro € 7055.49019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 572,67000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	159,94
	€ 14,79000
	€ 2.365,51260

	Totale TOS17_RU
	€ 5.004,79260

	Totale Parziale (A)
	€ 5.577,46260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 836,61939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,91548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 641,40820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.055,49019

	Incidenza manodopera
	70,93%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L01.001.013
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 8480.53268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	63,98
	€ 25,00000
	€ 1.599,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.172,17000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS17_RU
	€ 4.531,80840

	Totale Parziale (A)
	€ 6.703,97840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.005,59676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,13992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 770,95752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.480,53268

	Incidenza manodopera
	53,44%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.001.014
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 

Prezzo a ettaro € 10796.22984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	63,98
	€ 11,60000
	€ 742,16800

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	63,98
	€ 4,56000
	€ 291,74880

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	63,98
	€ 9,95192
	€ 636,72384

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	63,98
	€ 10,92000
	€ 698,66160

	Totale TOS17_AT
	€ 2.941,97224

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	63,98
	€ 16,58000
	€ 1.060,78840

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS17_RU
	€ 5.592,59680

	Totale Parziale (A)
	€ 8.534,56904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.280,18536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,00463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 981,47544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.796,22984

	Incidenza manodopera
	51,8%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 6868.38250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	37,7
	€ 9,95192
	€ 375,18738

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	37,7
	€ 5,99000
	€ 225,82300

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	37,7
	€ 10,92000
	€ 411,68400

	Totale TOS17_AT
	€ 1.489,91938

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	37,7
	€ 16,58000
	€ 625,06600

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	75,4
	€ 14,79000
	€ 1.115,16600

	Totale TOS17_RU
	€ 3.939,63200

	Totale Parziale (A)
	€ 5.429,55138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 814,43271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,36082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 624,39841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.868,38250

	Incidenza manodopera
	57,36%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 6765.36628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	37,7
	€ 9,95192
	€ 375,18738

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	37,7
	€ 0,17000
	€ 6,40900

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	37,7
	€ 0,11000
	€ 4,14700

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	37,7
	€ 10,92000
	€ 411,68400

	Totale TOS17_AT
	€ 1.298,51363

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	37,7
	€ 16,58000
	€ 625,06600

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	75,4
	€ 14,79000
	€ 1.115,16600

	Totale TOS17_RU
	€ 4.049,60200

	Totale Parziale (A)
	€ 5.348,11563

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 802,21734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,05543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 615,03330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.765,36628

	Incidenza manodopera
	59,86%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.


Prezzo a ettaro € 8729.50570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56
	€ 9,95192
	€ 557,30752

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	56
	€ 3,62000
	€ 202,72000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56
	€ 10,92000
	€ 611,52000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.896,49502

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56
	€ 16,58000
	€ 928,48000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.004,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.900,79502

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.035,11925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,87798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 793,59143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.729,50570

	Incidenza manodopera
	57,33%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 11118.82503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	112
	€ 25,00000
	€ 2.800,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.277,22500

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	224
	€ 14,79000
	€ 3.312,96000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.512,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.789,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.318,43775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,96094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.010,80228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.118,82503

	Incidenza manodopera
	49,58%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 -  I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 8122.89818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	43,95
	€ 9,95192
	€ 437,38688

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	43,95
	€ 5,99000
	€ 263,26050

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	43,95
	€ 10,92000
	€ 479,93400

	Totale TOS17_AT
	€ 1.753,25138

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	43,95
	€ 16,58000
	€ 728,69100

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	87,9
	€ 14,79000
	€ 1.300,04100

	Totale TOS17_RU
	€ 4.668,01200

	Totale Parziale (A)
	€ 6.421,26338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 963,18951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,07974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 738,44529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.122,89818

	Incidenza manodopera
	57,47%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 -  II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7920.89251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	42,92
	€ 9,95192
	€ 427,13641

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	42,92
	€ 0,17000
	€ 7,29640

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	42,92
	€ 0,11000
	€ 4,72120

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	42,92
	€ 10,92000
	€ 468,68640

	Totale TOS17_AT
	€ 1.509,14391

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	42,92
	€ 16,58000
	€ 711,61360

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	85,84
	€ 14,79000
	€ 1.269,57360

	Totale TOS17_RU
	€ 4.752,43120

	Totale Parziale (A)
	€ 6.261,57511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 939,23627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,48091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 720,08114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.920,89251

	Incidenza manodopera
	60%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 10352.96353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65,83
	€ 9,95192
	€ 655,13489

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	65,83
	€ 3,62000
	€ 238,30460

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65,83
	€ 10,92000
	€ 718,86360

	Totale TOS17_AT
	€ 2.242,24009

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65,83
	€ 16,58000
	€ 1.091,46140

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	131,66
	€ 14,79000
	€ 1.947,25140

	Totale TOS17_RU
	€ 5.941,92080

	Totale Parziale (A)
	€ 8.184,16089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.227,62413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,69060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 941,17850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.352,96353

	Incidenza manodopera
	57,39%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.002.008
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 12897.94860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	127,96
	€ 25,00000
	€ 3.199,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.771,67000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	255,92
	€ 14,79000
	€ 3.785,05680

	Totale TOS17_RU
	€ 6.424,33680

	Totale Parziale (A)
	€ 10.196,00680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.529,40102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,23503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.172,54078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.897,94860

	Incidenza manodopera
	49,81%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.003.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7893.71979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	48,8
	€ 9,95192
	€ 485,65370

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	48,8
	€ 5,99000
	€ 292,31200

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	48,8
	€ 10,92000
	€ 532,89600

	Totale TOS17_AT
	€ 1.788,08670

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	48,8
	€ 16,58000
	€ 809,10400

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	97,6
	€ 14,79000
	€ 1.443,50400

	Totale TOS17_RU
	€ 4.452,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 6.240,09470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 936,01421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 9,36014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 717,61089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.893,71979

	Incidenza manodopera
	56,4%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L01.003.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7710.52660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	48,8
	€ 9,95192
	€ 485,65370

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	48,8
	€ 0,17000
	€ 8,29600

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	48,8
	€ 0,11000
	€ 5,36800

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	48,8
	€ 10,92000
	€ 532,89600

	Totale TOS17_AT
	€ 1.533,29995

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	48,8
	€ 16,58000
	€ 809,10400

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	97,6
	€ 14,79000
	€ 1.443,50400

	Totale TOS17_RU
	€ 4.561,97800

	Totale Parziale (A)
	€ 6.095,27795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 914,29169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,85729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 700,95696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.710,52660

	Incidenza manodopera
	59,17%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.003.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9879.24489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71,28
	€ 9,95192
	€ 709,37286

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	71,28
	€ 3,62000
	€ 258,03360

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71,28
	€ 10,92000
	€ 778,37760

	Totale TOS17_AT
	€ 2.270,73156

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71,28
	€ 16,58000
	€ 1.181,82240

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	131,02
	€ 14,79000
	€ 1.937,78580

	Totale TOS17_RU
	€ 5.538,94820

	Totale Parziale (A)
	€ 7.809,67976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.171,45196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,28630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 898,11317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.879,24489

	Incidenza manodopera
	56,07%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.003.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 9395.79438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	57,73
	€ 9,95192
	€ 574,52434

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	57,73
	€ 5,99000
	€ 345,80270

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	57,73
	€ 10,92000
	€ 630,41160

	Totale TOS17_AT
	€ 2.123,40864

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	57,73
	€ 16,58000
	€ 957,16340

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	115,46
	€ 14,79000
	€ 1.707,65340

	Totale TOS17_RU
	€ 5.304,09680

	Totale Parziale (A)
	€ 7.427,50544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.114,12582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,85315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 854,16313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.395,79438

	Incidenza manodopera
	56,45%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.003.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 9097.65969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56,74
	€ 9,95192
	€ 564,67194

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	56,74
	€ 0,17000
	€ 9,64580

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	56,74
	€ 0,11000
	€ 6,24140

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56,74
	€ 10,92000
	€ 619,60080

	Totale TOS17_AT
	€ 1.801,46344

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56,74
	€ 16,58000
	€ 940,74920

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	113,48
	€ 14,79000
	€ 1.678,36920

	Totale TOS17_RU
	€ 5.390,36240

	Totale Parziale (A)
	€ 7.191,82584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.078,77388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 26,96935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 827,05997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.097,65969

	Incidenza manodopera
	59,25%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.003.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 11737.27379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	84,17
	€ 9,95192
	€ 837,65311

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	84,17
	€ 3,62000
	€ 304,69540

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	84,17
	€ 10,92000
	€ 919,13640

	Totale TOS17_AT
	€ 2.691,42191

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	84,17
	€ 16,58000
	€ 1.395,53860

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	154,72
	€ 14,79000
	€ 2.288,30880

	Totale TOS17_RU
	€ 6.587,05540

	Totale Parziale (A)
	€ 9.278,47731

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.391,77160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 34,79429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.067,02489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.737,27379

	Incidenza manodopera
	56,12%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 4573.67166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	16
	€ 5,99000
	€ 95,84000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 866,11072

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.749,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.615,55072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 542,33261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,55832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 415,78833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.573,67166

	Incidenza manodopera
	60,11%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 4612.88666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	16
	€ 0,17000
	€ 2,72000

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	16
	€ 0,11000
	€ 1,76000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 796,56672

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.849,98400

	Totale Parziale (A)
	€ 3.646,55072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 546,98261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,67457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 419,35333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.612,88666

	Incidenza manodopera
	61,78%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 5282.14705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	21
	€ 3,62000
	€ 76,02000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 994,28232

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.181,32800

	Totale Parziale (A)
	€ 4.175,61032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 626,34155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 15,65854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 480,19519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.282,14705

	Incidenza manodopera
	60,23%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 5491.31440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS17_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	64
	€ 0,01000
	€ 0,64000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 436,96000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.904,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.340,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 651,14400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,27860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 499,21040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.491,31440

	Incidenza manodopera
	71,09%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L01.004.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 5305.10640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	32
	€ 25,00000
	€ 800,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.236,32000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.957,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.193,76000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 629,06400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 15,72660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 482,28240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.305,10640

	Incidenza manodopera
	55,75%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5921.99810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20,54
	€ 9,95192
	€ 204,41244

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	20,54
	€ 5,99000
	€ 123,03460

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20,54
	€ 10,92000
	€ 224,29680

	Totale TOS17_AT
	€ 1.118,99393

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,54
	€ 16,58000
	€ 340,55320

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	41,08
	€ 14,79000
	€ 607,57320

	Totale TOS17_RU
	€ 3.562,42750

	Totale Parziale (A)
	€ 4.681,42142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 702,21321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,55533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 538,36346

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.921,99810

	Incidenza manodopera
	60,16%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5946.76835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20,21
	€ 9,95192
	€ 201,12830

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	20,21
	€ 0,17000
	€ 3,43570

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	20,21
	€ 0,11000
	€ 2,22310

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20,21
	€ 10,92000
	€ 220,69320

	Totale TOS17_AT
	€ 1.023,09289

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,21
	€ 16,58000
	€ 335,08180

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40,42
	€ 14,79000
	€ 597,81180

	Totale TOS17_RU
	€ 3.677,90976

	Totale Parziale (A)
	€ 4.701,00265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 705,15040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,62876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 540,61530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.946,76835

	Incidenza manodopera
	61,85%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.008
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6826.83860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	26,85
	€ 9,95192
	€ 267,20905

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	26,85
	€ 3,62000
	€ 97,19700

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	26,85
	€ 10,92000
	€ 293,20200

	Totale TOS17_AT
	€ 1.281,58315

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	26,85
	€ 16,58000
	€ 445,17300

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	53,7
	€ 14,79000
	€ 794,22300

	Totale TOS17_RU
	€ 4.115,12721

	Totale Parziale (A)
	€ 5.396,71036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 809,50655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,23766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 620,62169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.826,83860

	Incidenza manodopera
	60,28%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.009
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 7050.61259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS17_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	80,84
	€ 0,01000
	€ 0,80840

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	Totale TOS17_AT
	€ 568,05849

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	161,68
	€ 14,79000
	€ 2.391,24720

	Totale TOS17_RU
	€ 5.005,54830

	Totale Parziale (A)
	€ 5.573,60679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 836,04102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,90103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 640,96478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.050,61259

	Incidenza manodopera
	70,99%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.004.010
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 6815.40861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	40,42
	€ 25,00000
	€ 1.010,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.577,75009

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	80,84
	€ 14,79000
	€ 1.195,62360

	Totale TOS17_RU
	€ 3.809,92470

	Totale Parziale (A)
	€ 5.387,67479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 808,15122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,20378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 619,58260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.815,40861

	Incidenza manodopera
	55,9%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.005.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5035.53530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	21
	€ 5,99000
	€ 125,79000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.000,42032

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.980,24000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.980,66032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 597,09905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,92748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 457,77594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.035,53530

	Incidenza manodopera
	59,18%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.005.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5038.63455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	21
	€ 0,17000
	€ 3,57000

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	21
	€ 0,11000
	€ 2,31000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 902,32632

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.080,78400

	Totale Parziale (A)
	€ 3.983,11032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 597,46655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,93666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 458,05769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.038,63455

	Incidenza manodopera
	61,14%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.005.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6265.26852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	32
	€ 3,62000
	€ 115,84000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.263,69344

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.689,08800

	Totale Parziale (A)
	€ 4.952,78144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 742,91722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,57293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 569,56987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.265,26852

	Incidenza manodopera
	58,88%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.005.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 7514.50480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	64
	€ 25,00000
	€ 1.600,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.036,32000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.904,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.940,32000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 891,04800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,27620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 683,13680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.514,50480

	Incidenza manodopera
	51,95%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.005.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 6523.34457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	27,05
	€ 9,95192
	€ 269,19944

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	27,05
	€ 5,99000
	€ 162,02950

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	27,05
	€ 10,92000
	€ 295,38600

	Totale TOS17_AT
	€ 1.293,86503

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	27,05
	€ 16,58000
	€ 448,48900

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54,1
	€ 14,79000
	€ 800,13900

	Totale TOS17_RU
	€ 3.862,92910

	Totale Parziale (A)
	€ 5.156,79412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 773,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,33798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 593,03132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.523,34457

	Incidenza manodopera
	59,22%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.005.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 6499.38912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	26,7
	€ 9,95192
	€ 265,71626

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	26,7
	€ 0,17000
	€ 4,53900

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	26,7
	€ 0,11000
	€ 2,93700

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	26,7
	€ 10,92000
	€ 291,56400

	Totale TOS17_AT
	€ 1.160,36885

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	26,7
	€ 16,58000
	€ 442,68600

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	53,4
	€ 14,79000
	€ 789,78600

	Totale TOS17_RU
	€ 3.977,48816

	Totale Parziale (A)
	€ 5.137,85701

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 770,67855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,26696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 590,85356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.499,38912

	Incidenza manodopera
	61,2%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.005.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8103.10902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	41,13
	€ 9,95192
	€ 409,32247

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	41,13
	€ 3,62000
	€ 148,89060

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	41,13
	€ 10,92000
	€ 449,13960

	Totale TOS17_AT
	€ 1.631,32777

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	41,13
	€ 16,58000
	€ 681,93540

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	82,26
	€ 14,79000
	€ 1.216,62540

	Totale TOS17_RU
	€ 4.774,29201

	Totale Parziale (A)
	€ 6.405,61978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 960,84297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,02107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 736,64627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.103,10902

	Incidenza manodopera
	58,92%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L01.005.008
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali


Prezzo a ettaro € 9485.22887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	161,41
	€ 1,16875
	€ 188,64794

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	161,41
	€ 2,24000
	€ 361,55840

	TOS17_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	80,84
	€ 25,00000
	€ 2.021,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.571,20634

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	161,41
	€ 15,71000
	€ 2.535,75110

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	161,68
	€ 14,79000
	€ 2.391,24720

	Totale TOS17_RU
	€ 4.926,99830

	Totale Parziale (A)
	€ 7.498,20464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.124,73070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,11827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 862,29353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.485,22887

	Incidenza manodopera
	51,94%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.006.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5682.14441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	28
	€ 5,99000
	€ 167,72000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.188,45376

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.303,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.491,81376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 673,77206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,84430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 516,55858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.682,14441

	Incidenza manodopera
	58,14%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.006.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
002 -  II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5634.68161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,17000
	€ 4,76000

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,11000
	€ 3,08000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.050,38976

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.403,90400

	Totale Parziale (A)
	€ 4.454,29376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 668,14406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,70360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 512,24378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.634,68161

	Incidenza manodopera
	60,41%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.006.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6890.89127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	39
	€ 9,95192
	€ 388,12488

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	39
	€ 3,62000
	€ 141,18000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	39
	€ 10,92000
	€ 425,88000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.435,13688

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	39
	€ 16,58000
	€ 646,62000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	78
	€ 14,79000
	€ 1.153,62000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.012,20800

	Totale Parziale (A)
	€ 5.447,34488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 817,10173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,42754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 626,44466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.890,89127

	Incidenza manodopera
	58,22%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L01.006.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7360.24149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	36,11
	€ 9,95192
	€ 359,36383

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	36,11
	€ 5,99000
	€ 216,29890

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	36,11
	€ 10,92000
	€ 394,32120

	Totale TOS17_AT
	€ 1.537,23402

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	36,11
	€ 16,58000
	€ 598,70380

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	72,22
	€ 14,79000
	€ 1.068,13380

	Totale TOS17_RU
	€ 4.281,13870

	Totale Parziale (A)
	€ 5.818,37272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 872,75591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,81890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 669,11286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.360,24149

	Incidenza manodopera
	58,17%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.006.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7272.54729
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	35,78
	€ 9,95192
	€ 356,07970

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	35,78
	€ 0,17000
	€ 6,08260

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	35,78
	€ 0,11000
	€ 3,93580

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	35,78
	€ 10,92000
	€ 390,71760

	Totale TOS17_AT
	€ 1.352,42829

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	35,78
	€ 16,58000
	€ 593,23240

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	71,56
	€ 14,79000
	€ 1.058,37240

	Totale TOS17_RU
	€ 4.396,62096

	Totale Parziale (A)
	€ 5.749,04924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 862,35739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,55893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 661,14066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.272,54729

	Incidenza manodopera
	60,46%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.006.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore  a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 8917.31234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50,24
	€ 9,95192
	€ 499,98446

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	50,24
	€ 3,62000
	€ 181,86880

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50,24
	€ 10,92000
	€ 548,62080

	Totale TOS17_AT
	€ 1.854,44916

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50,24
	€ 16,58000
	€ 832,97920

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100,48
	€ 14,79000
	€ 1.486,09920

	Totale TOS17_RU
	€ 5.194,80961

	Totale Parziale (A)
	€ 7.049,25877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.057,38882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 26,43472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 810,66476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.917,31234

	Incidenza manodopera
	58,26%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.007.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 3025.81766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	16
	€ 5,99000
	€ 95,84000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 647,95072

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.744,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.391,95072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 358,79261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,96982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 275,07433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.025,81766

	Incidenza manodopera
	57,64%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L01.007.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 3335.34758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20
	€ 9,95192
	€ 199,03840

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	20
	€ 3,62000
	€ 72,40000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20
	€ 10,92000
	€ 218,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 707,99840

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20
	€ 16,58000
	€ 331,60000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40
	€ 14,79000
	€ 591,60000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.928,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.636,63840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 395,49576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 9,88739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 303,21342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.335,34758

	Incidenza manodopera
	57,82%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.008.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 4503.78132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	32
	€ 5,99000
	€ 191,68000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.077,74144

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.482,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.560,30144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 534,04522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,35113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 409,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.503,78132

	Incidenza manodopera
	55,12%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.008.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 4407.84372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	32
	€ 3,62000
	€ 115,84000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.001,90144

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.482,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.484,46144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 522,66922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,06673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 400,71307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.407,84372

	Incidenza manodopera
	56,32%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.009.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5479.23734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	42,56
	€ 9,95192
	€ 423,55372

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	42,56
	€ 5,99000
	€ 254,93440

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	42,56
	€ 10,92000
	€ 464,75520

	Totale TOS17_AT
	€ 1.361,40332

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	42,56
	€ 16,58000
	€ 705,64480

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	85,12
	€ 14,79000
	€ 1.258,92480

	Totale TOS17_RU
	€ 2.970,00960

	Totale Parziale (A)
	€ 4.331,41292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 649,71194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,24280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 498,11249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.479,23734

	Incidenza manodopera
	54,2%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.009.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 5033.46647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	39
	€ 9,95192
	€ 388,12488

	TOS17_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	39
	€ 3,62000
	€ 141,18000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	39
	€ 10,92000
	€ 425,88000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.173,34488

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	39
	€ 16,58000
	€ 646,62000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	78
	€ 14,79000
	€ 1.153,62000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.805,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.979,02488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 596,85373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,92134

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 457,58786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.033,46647

	Incidenza manodopera
	55,74%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.010.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.


Prezzo a ettaro € 6215.47035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40
	€ 9,95192
	€ 398,07680

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	40
	€ 8,92000
	€ 356,80000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40
	€ 10,92000
	€ 436,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.710,62490

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40
	€ 16,58000
	€ 663,20000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.202,79040

	Totale Parziale (A)
	€ 4.913,41530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 737,01230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,42531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 565,04276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.215,47035

	Incidenza manodopera
	51,53%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.010.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 6304.26026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40,5
	€ 9,95192
	€ 403,05276

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	40,5
	€ 0,17000
	€ 6,88500

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	40,5
	€ 0,11000
	€ 4,45500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40,5
	€ 10,92000
	€ 442,26000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.401,54145

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40,5
	€ 16,58000
	€ 671,49000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	27
	€ 14,79000
	€ 399,33000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.582,06350

	Totale Parziale (A)
	€ 4.983,60495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 747,54074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,68852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 573,11457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.304,26026

	Incidenza manodopera
	56,82%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.010.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8525.11567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50
	€ 9,95192
	€ 497,59600

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	50
	€ 3,72000
	€ 186,00000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50
	€ 10,92000
	€ 546,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.800,42528

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100
	€ 14,79000
	€ 1.479,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.938,79660

	Totale Parziale (A)
	€ 6.739,22188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.010,88328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,27208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 775,01052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.525,11567

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.010.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8336.01900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	52
	€ 9,95192
	€ 517,49984

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	52
	€ 3,72000
	€ 193,44000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	52
	€ 10,92000
	€ 567,84000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.797,72794

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	52
	€ 16,58000
	€ 862,16000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	104
	€ 14,79000
	€ 1.538,16000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.792,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6.589,73834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 988,46075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,71152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 757,81991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.336,01900

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.010.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica  


Prezzo a ettaro € 12100.98001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	80
	€ 11,60000
	€ 928,00000

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	80
	€ 4,56000
	€ 364,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	80
	€ 9,95192
	€ 796,15360

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	80
	€ 10,92000
	€ 873,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.481,50170

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	160
	€ 14,79000
	€ 2.366,40000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.084,49040

	Totale Parziale (A)
	€ 9.565,99210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.434,89882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 35,87247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.100,08909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.100,98001

	Incidenza manodopera
	50,28%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.010.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3427.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	10
	€ 59,75000
	€ 597,50000

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	25
	€ 15,71000
	€ 392,75000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.295,10000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 414,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.709,60000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 406,44000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,60400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.427,64400

	Incidenza manodopera
	12,09%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.010.010
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8081.39591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	47,62
	€ 9,95192
	€ 473,91043

	TOS17_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	47,62
	€ 3,09000
	€ 147,14580

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	47,62
	€ 10,92000
	€ 520,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 1.684,72817

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	47,62
	€ 16,58000
	€ 789,53960

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	95,24
	€ 14,79000
	€ 1.408,59960

	Totale TOS17_RU
	€ 4.703,72710

	Totale Parziale (A)
	€ 6.388,45527

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 958,26829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,95671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 734,67236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.081,39591

	Incidenza manodopera
	58,2%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.011.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6833.64744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	49,76
	€ 9,95192
	€ 495,20754

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	49,76
	€ 8,92000
	€ 443,85920

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	49,76
	€ 10,92000
	€ 543,37920

	Totale TOS17_AT
	€ 2.001,39404

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	49,76
	€ 16,58000
	€ 825,02080

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	12,44
	€ 14,79000
	€ 183,98760

	Totale TOS17_RU
	€ 3.400,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 5.402,09284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 810,31393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,25785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 621,24068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.833,64744

	Incidenza manodopera
	49,76%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.011.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9263.82328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,95
	€ 9,95192
	€ 606,56952

	TOS17_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	60,95
	€ 3,09000
	€ 188,33550

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,95
	€ 10,92000
	€ 665,57400

	Totale TOS17_AT
	€ 2.004,14056

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,95
	€ 16,58000
	€ 1.010,55100

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	121,9
	€ 14,79000
	€ 1.802,90100

	Totale TOS17_RU
	€ 5.319,03990

	Totale Parziale (A)
	€ 7.323,18046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.098,47707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,46193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 842,16575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.263,82328

	Incidenza manodopera
	57,42%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.011.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7207.31694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	55,5
	€ 9,95192
	€ 552,33156

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	55,5
	€ 0,17000
	€ 9,43500

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	55,5
	€ 0,11000
	€ 6,10500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	55,5
	€ 10,92000
	€ 606,06000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.718,82025

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	55,5
	€ 16,58000
	€ 920,19000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	37
	€ 14,79000
	€ 547,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.978,66350

	Totale Parziale (A)
	€ 5.697,48375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 854,62256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,36556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 655,21063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.207,31694

	Incidenza manodopera
	55,2%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.011.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9778.13218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	64
	€ 9,95192
	€ 636,92288

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	64
	€ 3,72000
	€ 238,08000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	64
	€ 10,92000
	€ 698,88000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.144,71216

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	64
	€ 16,58000
	€ 1.061,12000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.585,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 7.729,74876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.159,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,98656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 888,92111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.778,13218

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.011.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9499.53432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65
	€ 9,95192
	€ 646,87480

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	65
	€ 3,72000
	€ 241,80000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65
	€ 10,92000
	€ 709,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.117,42290

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65
	€ 16,58000
	€ 1.077,70000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.392,09040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.509,51330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.126,42700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,16067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 863,59403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.499,53432

	Incidenza manodopera
	56,76%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.011.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 14205.73558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	100
	€ 11,60000
	€ 1.160,00000

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	100
	€ 4,56000
	€ 456,00000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	100
	€ 9,95192
	€ 995,19200

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	100
	€ 10,92000
	€ 1.092,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 4.222,14010

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	100
	€ 16,58000
	€ 1.658,00000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 7.007,69040

	Totale Parziale (A)
	€ 11.229,83050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.684,47458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 42,11186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.291,43051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14.205,73558

	Incidenza manodopera
	49,33%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.011.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3722.21342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	12,53
	€ 59,75000
	€ 748,66750

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	27,53
	€ 15,71000
	€ 432,49630

	Totale TOS17_AT
	€ 2.486,01380

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12,53
	€ 16,58000
	€ 207,74740

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 456,44740

	Totale Parziale (A)
	€ 2.942,46120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 441,36918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,82738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 338,38304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.722,21342

	Incidenza manodopera
	12,26%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.012.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 7537.96396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,88
	€ 9,95192
	€ 605,87289

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	60,88
	€ 8,92000
	€ 543,04960

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,88
	€ 10,92000
	€ 664,80960

	Totale TOS17_AT
	€ 2.332,68019

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,88
	€ 16,58000
	€ 1.009,39040

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15,22
	€ 14,79000
	€ 225,10380

	Totale TOS17_RU
	€ 3.626,18460

	Totale Parziale (A)
	€ 5.958,86479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 893,82972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,34574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 685,26945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.537,96396

	Incidenza manodopera
	48,11%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.012.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello



Prezzo a ettaro € 9824.15704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	66,67
	€ 9,95192
	€ 663,49451

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	66,67
	€ 3,72000
	€ 248,01240

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	66,67
	€ 10,92000
	€ 728,03640

	Totale TOS17_AT
	€ 2.183,20485

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	66,67
	€ 16,58000
	€ 1.105,38860

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	133,33
	€ 14,79000
	€ 1.971,95070

	Totale TOS17_RU
	€ 5.582,92720

	Totale Parziale (A)
	€ 7.766,13204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.164,91981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,12300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 893,10518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.824,15704

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.012.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7967.18099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	67,5
	€ 9,95192
	€ 671,75460

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	67,5
	€ 0,17000
	€ 11,47500

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	67,5
	€ 0,11000
	€ 7,42500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	67,5
	€ 10,92000
	€ 737,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.972,64329

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	67,5
	€ 16,58000
	€ 1.119,15000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	47
	€ 14,79000
	€ 695,13000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.325,52350

	Totale Parziale (A)
	€ 6.298,16679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 944,72502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,61813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 724,28918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.967,18099

	Incidenza manodopera
	54,29%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.012.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10315.13925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	70
	€ 9,95192
	€ 696,63440

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	70
	€ 3,72000
	€ 260,40000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	70
	€ 10,92000
	€ 764,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.292,26368

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	70
	€ 16,58000
	€ 1.160,60000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.861,99660

	Totale Parziale (A)
	€ 8.154,26028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.223,13904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,57848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 937,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.315,13925

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.012.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10036.54140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71
	€ 9,95192
	€ 706,58632

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	71
	€ 3,72000
	€ 264,12000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71
	€ 10,92000
	€ 775,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.264,97442

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71
	€ 16,58000
	€ 1.177,18000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	142
	€ 14,79000
	€ 2.100,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.669,05040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.934,02482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.190,10372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,75259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 912,41285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.036,54140

	Incidenza manodopera
	56,48%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.012.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 4061.02646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	15,44
	€ 59,75000
	€ 922,54000

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	30,44
	€ 15,71000
	€ 478,21240

	Totale TOS17_AT
	€ 2.705,60240

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15,44
	€ 16,58000
	€ 255,99520

	Totale TOS17_RU
	€ 504,69520

	Totale Parziale (A)
	€ 3.210,29760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 481,54464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,63089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 369,18422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.061,02646

	Incidenza manodopera
	12,43%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.013.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 9632.44975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	81,76
	€ 9,95192
	€ 813,66898

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	81,76
	€ 8,92000
	€ 729,29920

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	81,76
	€ 10,92000
	€ 892,81920

	Totale TOS17_AT
	€ 3.063,54278

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	81,76
	€ 16,58000
	€ 1.355,58080

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	20,44
	€ 14,79000
	€ 302,30760

	Totale TOS17_RU
	€ 4.551,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 7.614,58478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.142,18772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,55469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 875,67725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.632,44975

	Incidenza manodopera
	47,25%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.013.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 12934.17315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	92,38
	€ 9,95192
	€ 919,35837

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	92,38
	€ 3,72000
	€ 343,65360

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	92,38
	€ 10,92000
	€ 1.008,78960

	Totale TOS17_AT
	€ 2.929,45171

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	92,38
	€ 16,58000
	€ 1.531,66040

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	184,76
	€ 14,79000
	€ 2.732,60040

	Totale TOS17_RU
	€ 7.295,19110

	Totale Parziale (A)
	€ 10.224,64281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.533,69642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,34241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.175,83392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.934,17315

	Incidenza manodopera
	56,4%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.013.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 9553.20183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	81
	€ 9,95192
	€ 806,10552

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	81
	€ 0,17000
	€ 13,77000

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	81
	€ 0,11000
	€ 8,91000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	81
	€ 10,92000
	€ 884,52000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.372,45551

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	81
	€ 16,58000
	€ 1.342,98000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54
	€ 14,79000
	€ 798,66000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.179,48270

	Totale Parziale (A)
	€ 7.551,93821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.132,79073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,31977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 868,47289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.553,20183

	Incidenza manodopera
	54,22%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.013.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 13580.95922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	97
	€ 9,95192
	€ 965,33624

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	97
	€ 3,72000
	€ 360,84000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	97
	€ 10,92000
	€ 1.059,24000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.075,94718

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	97
	€ 16,58000
	€ 1.608,26000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	194
	€ 14,79000
	€ 2.869,26000

	Totale TOS17_RU
	€ 7.659,98896

	Totale Parziale (A)
	€ 10.735,93614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.610,39042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 40,25976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.234,63266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.580,95922

	Incidenza manodopera
	56,4%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.013.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 13314.56659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	99
	€ 9,95192
	€ 985,24008

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	99
	€ 3,72000
	€ 368,28000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	99
	€ 10,92000
	€ 1.081,08000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.062,35548

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	99
	€ 16,58000
	€ 1.641,42000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	198
	€ 14,79000
	€ 2.928,42000

	Totale TOS17_RU
	€ 7.462,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 10.525,34908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.578,80236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 39,47006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.210,41514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.314,56659

	Incidenza manodopera
	56,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.013.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 17342.94300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.017.002
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate
	ora
	108
	€ 22,75000
	€ 2.457,00000

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	108
	€ 4,56000
	€ 492,48000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	108
	€ 9,95192
	€ 1.074,80736

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	108
	€ 10,92000
	€ 1.179,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 5.831,40276

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	108
	€ 16,58000
	€ 1.790,64000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	216
	€ 14,79000
	€ 3.194,64000

	Totale TOS17_RU
	€ 7.878,43360

	Totale Parziale (A)
	€ 13.709,83636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.056,47545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 51,41189

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.576,63118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17.342,94300

	Incidenza manodopera
	45,43%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.013.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 5118.13586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	20,45
	€ 59,75000
	€ 1.221,88750

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	38,59
	€ 15,71000
	€ 606,24890

	Totale TOS17_AT
	€ 3.406,13500

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,45
	€ 16,58000
	€ 339,06100

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	Totale TOS17_RU
	€ 639,82220

	Totale Parziale (A)
	€ 4.045,95720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 606,89358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 12,13787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 465,28508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.118,13586

	Incidenza manodopera
	12,5%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.014.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 10944.80930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	102,48
	€ 9,95192
	€ 1.019,87276

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	102,48
	€ 8,92000
	€ 914,12160

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	102,48
	€ 10,92000
	€ 1.119,08160

	Totale TOS17_AT
	€ 3.680,83136

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	102,48
	€ 16,58000
	€ 1.699,11840

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	25,62
	€ 14,79000
	€ 378,91980

	Totale TOS17_RU
	€ 4.971,19180

	Totale Parziale (A)
	€ 8.652,02316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.297,80347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,44509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 994,98266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.944,80930

	Incidenza manodopera
	45,42%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.014.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 15661.98199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	122,86
	€ 9,95192
	€ 1.222,69289

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	122,86
	€ 3,72000
	€ 457,03920

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	122,86
	€ 10,92000
	€ 1.341,63120

	Totale TOS17_AT
	€ 3.679,01343

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	122,86
	€ 16,58000
	€ 2.037,01880

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	245,71
	€ 14,79000
	€ 3.634,05090

	Totale TOS17_RU
	€ 8.702,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.381,01343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.857,15201

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 46,42880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.423,81654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.661,98199

	Incidenza manodopera
	55,56%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.014.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 11359.31520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	111
	€ 9,95192
	€ 1.104,66312

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	111
	€ 0,17000
	€ 18,87000

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	111
	€ 0,11000
	€ 12,21000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	111
	€ 10,92000
	€ 1.212,12000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.007,01311

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	111
	€ 16,58000
	€ 1.840,38000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	74
	€ 14,79000
	€ 1.094,46000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.972,68270

	Totale Parziale (A)
	€ 8.979,69581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.346,95437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 33,67386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.032,66502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.359,31520

	Incidenza manodopera
	52,58%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.014.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 16444.99694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	129
	€ 9,95192
	€ 1.283,79768

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	129
	€ 3,72000
	€ 479,88000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	129
	€ 10,92000
	€ 1.408,68000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.862,88862

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	129
	€ 16,58000
	€ 2.138,82000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	258
	€ 14,79000
	€ 3.815,82000

	Totale TOS17_RU
	€ 9.137,10896

	Totale Parziale (A)
	€ 12.999,99758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.949,99964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 48,74999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.494,99972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16.444,99694

	Incidenza manodopera
	55,56%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.014.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 16178.60431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	131
	€ 9,95192
	€ 1.303,70152

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	131
	€ 3,72000
	€ 487,32000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	131
	€ 10,92000
	€ 1.430,52000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.849,29692

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	131
	€ 16,58000
	€ 2.171,98000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	262
	€ 14,79000
	€ 3.874,98000

	Totale TOS17_RU
	€ 8.940,11360

	Totale Parziale (A)
	€ 12.789,41052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.918,41158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 47,96029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.470,78221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16.178,60431

	Incidenza manodopera
	55,26%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L01.014.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 21507.99725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.017.002
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate
	ora
	142,9
	€ 22,75000
	€ 3.250,97500

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	142,9
	€ 4,56000
	€ 651,62400

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	142,9
	€ 9,95192
	€ 1.422,12937

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	142,9
	€ 10,92000
	€ 1.560,46800

	Totale TOS17_AT
	€ 7.512,95177

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	142,9
	€ 16,58000
	€ 2.369,28200

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	285,8
	€ 14,79000
	€ 4.226,98200

	Totale TOS17_RU
	€ 9.489,41760

	Totale Parziale (A)
	€ 17.002,36937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.550,35541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 63,75889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.955,27248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21.507,99725

	Incidenza manodopera
	44,12%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.014.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 5720.08206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	25,62
	€ 59,75000
	€ 1.530,79500

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	43,76
	€ 15,71000
	€ 687,46960

	Totale TOS17_AT
	€ 3.796,26320

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	25,62
	€ 16,58000
	€ 424,77960

	Totale TOS17_RU
	€ 725,54080

	Totale Parziale (A)
	€ 4.521,80400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 678,27060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 13,56541

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 520,00746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.720,08206

	Incidenza manodopera
	12,68%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.015.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 12459.84987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	126,4
	€ 9,95192
	€ 1.257,92269

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	126,4
	€ 8,92000
	€ 1.127,48800

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	126,4
	€ 10,92000
	€ 1.380,28800

	Totale TOS17_AT
	€ 4.393,45409

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	126,4
	€ 16,58000
	€ 2.095,71200

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	31,6
	€ 14,79000
	€ 467,36400

	Totale TOS17_RU
	€ 5.456,22960

	Totale Parziale (A)
	€ 9.849,68369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.477,45255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 36,93631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.132,71362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.459,84987

	Incidenza manodopera
	43,79%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.015.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 18901.01903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	159,048
	€ 9,95192
	€ 1.582,83297

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	159,048
	€ 3,72000
	€ 591,65856

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	159,048
	€ 10,92000
	€ 1.736,80416

	Totale TOS17_AT
	€ 4.568,94583

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	159,048
	€ 16,58000
	€ 2.637,01584

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	318,095
	€ 14,79000
	€ 4.704,62505

	Totale TOS17_RU
	€ 10.372,57119

	Totale Parziale (A)
	€ 14.941,51702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.241,22755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 56,03069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.718,27446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18.901,01903

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.015.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 13165.42856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	141
	€ 9,95192
	€ 1.403,22072

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	141
	€ 0,17000
	€ 23,97000

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	141
	€ 0,11000
	€ 15,51000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	141
	€ 10,92000
	€ 1.539,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 3.641,57071

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	141
	€ 16,58000
	€ 2.337,78000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	94
	€ 14,79000
	€ 1.390,26000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.765,88270

	Totale Parziale (A)
	€ 10.407,45341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.561,11801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 39,02795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.196,85714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.165,42856

	Incidenza manodopera
	51,39%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.015.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 19846.04173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	167
	€ 9,95192
	€ 1.661,97064

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	167
	€ 3,72000
	€ 621,24000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	167
	€ 10,92000
	€ 1.823,64000

	Totale TOS17_AT
	€ 4.797,38158

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	167
	€ 16,58000
	€ 2.768,86000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	334
	€ 14,79000
	€ 4.939,86000

	Totale TOS17_RU
	€ 10.891,18896

	Totale Parziale (A)
	€ 15.688,57054

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.353,28558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 58,83214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.804,18561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19.846,04173

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.015.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 19579.64910
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	169
	€ 9,95192
	€ 1.681,87448

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	169
	€ 3,72000
	€ 628,68000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	169
	€ 10,92000
	€ 1.845,48000

	Totale TOS17_AT
	€ 4.783,78988

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	169
	€ 16,58000
	€ 2.802,02000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	338
	€ 14,79000
	€ 4.999,02000

	Totale TOS17_RU
	€ 10.694,19360

	Totale Parziale (A)
	€ 15.477,98348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.321,69752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 58,04244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.779,96810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19.579,64910

	Incidenza manodopera
	54,62%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.015.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 6412.84413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	31,57
	€ 59,75000
	€ 1.886,30750

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	49,71
	€ 15,71000
	€ 780,94410

	Totale TOS17_AT
	€ 4.245,25020

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	31,57
	€ 16,58000
	€ 523,43060

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	Totale TOS17_RU
	€ 824,19180

	Totale Parziale (A)
	€ 5.069,44200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 760,41630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 15,20833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 582,98583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.412,84413

	Incidenza manodopera
	12,85%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.016.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6215.47035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40
	€ 9,95192
	€ 398,07680

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	40
	€ 8,92000
	€ 356,80000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40
	€ 10,92000
	€ 436,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.710,62490

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40
	€ 16,58000
	€ 663,20000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.202,79040

	Totale Parziale (A)
	€ 4.913,41530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 737,01230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,42531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 565,04276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.215,47035

	Incidenza manodopera
	51,53%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.016.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8119.34667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	47,62
	€ 9,95192
	€ 473,91043

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	47,62
	€ 3,72000
	€ 177,14640

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	47,62
	€ 10,92000
	€ 520,01040

	Totale TOS17_AT
	€ 1.714,72877

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	47,62
	€ 16,58000
	€ 789,53960

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	95,24
	€ 14,79000
	€ 1.408,59960

	Totale TOS17_RU
	€ 4.703,72710

	Totale Parziale (A)
	€ 6.418,45587

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 962,76838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,06921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 738,12243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.119,34667

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.016.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3427.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	10
	€ 59,75000
	€ 597,50000

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	25
	€ 15,71000
	€ 392,75000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.295,10000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 414,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.709,60000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 406,44000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,60400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.427,64400

	Incidenza manodopera
	12,09%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.016.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8525.11567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50
	€ 9,95192
	€ 497,59600

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	50
	€ 3,72000
	€ 186,00000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50
	€ 10,92000
	€ 546,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.800,42528

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100
	€ 14,79000
	€ 1.479,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.938,79660

	Totale Parziale (A)
	€ 6.739,22188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.010,88328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,27208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 775,01052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.525,11567

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.016.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8336.01900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	52
	€ 9,95192
	€ 517,49984

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	52
	€ 3,72000
	€ 193,44000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	52
	€ 10,92000
	€ 567,84000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.797,72794

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	52
	€ 16,58000
	€ 862,16000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	104
	€ 14,79000
	€ 1.538,16000

	Totale TOS17_RU
	€ 4.792,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6.589,73834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 988,46075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,71152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 757,81991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.336,01900

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.016.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 10995.87601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	80
	€ 11,60000
	€ 928,00000

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	80
	€ 4,56000
	€ 364,80000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	80
	€ 9,95192
	€ 796,15360

	Totale TOS17_AT
	€ 2.607,90170

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	160
	€ 14,79000
	€ 2.366,40000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.084,49040

	Totale Parziale (A)
	€ 8.692,39210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.303,85882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,59647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 999,62509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.995,87601

	Incidenza manodopera
	55,33%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.017.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6833.64744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	49,76
	€ 9,95192
	€ 495,20754

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	49,76
	€ 8,92000
	€ 443,85920

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	49,76
	€ 10,92000
	€ 543,37920

	Totale TOS17_AT
	€ 2.001,39404

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	49,76
	€ 16,58000
	€ 825,02080

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	12,44
	€ 14,79000
	€ 183,98760

	Totale TOS17_RU
	€ 3.400,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 5.402,09284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 810,31393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,25785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 621,24068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.833,64744

	Incidenza manodopera
	49,76%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.017.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 -  di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9312.39739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,95
	€ 9,95192
	€ 606,56952

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	60,95
	€ 3,72000
	€ 226,73400

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,95
	€ 10,92000
	€ 665,57400

	Totale TOS17_AT
	€ 2.042,53906

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,95
	€ 16,58000
	€ 1.010,55100

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	121,9
	€ 14,79000
	€ 1.802,90100

	Totale TOS17_RU
	€ 5.319,03990

	Totale Parziale (A)
	€ 7.361,57896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.104,23684

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,60592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 846,58158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.312,39739

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.017.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3722.21342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	12,53
	€ 59,75000
	€ 748,66750

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	27,53
	€ 15,71000
	€ 432,49630

	Totale TOS17_AT
	€ 2.486,01380

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12,53
	€ 16,58000
	€ 207,74740

	Totale TOS17_RU
	€ 456,44740

	Totale Parziale (A)
	€ 2.942,46120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 441,36918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,82738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 338,38304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.722,21342

	Incidenza manodopera
	12,26%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.017.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9778.13218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	64
	€ 9,95192
	€ 636,92288

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	64
	€ 3,72000
	€ 238,08000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	64
	€ 10,92000
	€ 698,88000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.144,71216

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	64
	€ 16,58000
	€ 1.061,12000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.585,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 7.729,74876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.159,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,98656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 888,92111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.778,13218

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.017.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9499.53432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65
	€ 9,95192
	€ 646,87480

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	65
	€ 3,72000
	€ 241,80000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65
	€ 10,92000
	€ 709,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.117,42290

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65
	€ 16,58000
	€ 1.077,70000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.392,09040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.509,51330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.126,42700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,16067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 863,59403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.499,53432

	Incidenza manodopera
	56,76%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L01.017.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 12824.35558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	100
	€ 11,60000
	€ 1.160,00000

	TOS17_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	100
	€ 4,56000
	€ 456,00000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	100
	€ 9,95192
	€ 995,19200

	Totale TOS17_AT
	€ 3.130,14010

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	100
	€ 16,58000
	€ 1.658,00000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 7.007,69040

	Totale Parziale (A)
	€ 10.137,83050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.520,67458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,01686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.165,85051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.824,35558

	Incidenza manodopera
	54,64%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.018.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 7537.96396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,88
	€ 9,95192
	€ 605,87289

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	60,88
	€ 8,92000
	€ 543,04960

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,88
	€ 10,92000
	€ 664,80960

	Totale TOS17_AT
	€ 2.332,68019

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,88
	€ 16,58000
	€ 1.009,39040

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15,22
	€ 14,79000
	€ 225,10380

	Totale TOS17_RU
	€ 3.626,18460

	Totale Parziale (A)
	€ 5.958,86479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 893,82972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,34574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 685,26945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.537,96396

	Incidenza manodopera
	48,11%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.018.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9824.15704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	66,67
	€ 9,95192
	€ 663,49451

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	66,67
	€ 3,72000
	€ 248,01240

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	66,67
	€ 10,92000
	€ 728,03640

	Totale TOS17_AT
	€ 2.183,20485

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	66,67
	€ 16,58000
	€ 1.105,38860

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	133,33
	€ 14,79000
	€ 1.971,95070

	Totale TOS17_RU
	€ 5.582,92720

	Totale Parziale (A)
	€ 7.766,13204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.164,91981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,12300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 893,10518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.824,15704

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.018.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder


Prezzo a ettaro € 4061.02646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS17_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	15,44
	€ 59,75000
	€ 922,54000

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	30,44
	€ 15,71000
	€ 478,21240

	Totale TOS17_AT
	€ 2.705,60240

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15,44
	€ 16,58000
	€ 255,99520

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 504,69520

	Totale Parziale (A)
	€ 3.210,29760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 481,54464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,63089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 369,18422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.061,02646

	Incidenza manodopera
	12,43%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.018.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10315.13925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	70
	€ 9,95192
	€ 696,63440

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	70
	€ 3,72000
	€ 260,40000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	70
	€ 10,92000
	€ 764,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.292,26368

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	70
	€ 16,58000
	€ 1.160,60000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.861,99660

	Totale Parziale (A)
	€ 8.154,26028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.223,13904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,57848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 937,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.315,13925

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.018.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 10036.54140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71
	€ 9,95192
	€ 706,58632

	TOS17_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	71
	€ 3,72000
	€ 264,12000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71
	€ 10,92000
	€ 775,32000

	Totale TOS17_AT
	€ 2.264,97442

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71
	€ 16,58000
	€ 1.177,18000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	142
	€ 14,79000
	€ 2.100,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.669,05040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.934,02482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.190,10372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,75259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 912,41285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.036,54140

	Incidenza manodopera
	56,48%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.019.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
Articolo: 
001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza


Prezzo a ettaro € 1813.89141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	75
	€ 1,16875
	€ 87,65625

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	75
	€ 2,24000
	€ 168,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 255,65625

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	75
	€ 15,71000
	€ 1.178,25000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.178,25000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.433,90625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 215,08594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,37715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 164,89922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.813,89141

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS17_22.L01.020.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.
Articolo: 
001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.


Prezzo a Tn € 25.23595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,45
	€ 9,95192
	€ 4,47836

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,45
	€ 6,88000
	€ 3,09600

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,45
	€ 10,92000
	€ 4,91400

	Totale TOS17_AT
	€ 12,48836

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,45
	€ 16,58000
	€ 7,46100

	Totale TOS17_RU
	€ 7,46100

	Totale Parziale (A)
	€ 19,94936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,23595

	Incidenza manodopera
	29,56%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.001.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e  fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 775.75073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	11
	€ 6,49038
	€ 71,39418

	TOS17_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 9,56250
	€ 105,18750

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	11
	€ 4,55000
	€ 50,05000

	Totale TOS17_AT
	€ 226,63168

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	11
	€ 16,58000
	€ 182,38000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	13
	€ 15,71000
	€ 204,23000

	Totale TOS17_RU
	€ 386,61000

	Totale Parziale (A)
	€ 613,24168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,98625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,52279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 775,75073

	Incidenza manodopera
	49,84%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L02.001.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 1034.74875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	15
	€ 6,49038
	€ 97,35570

	TOS17_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 9,56250
	€ 105,18750

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	15
	€ 4,55000
	€ 68,25000

	Totale TOS17_AT
	€ 270,79320

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	19
	€ 15,71000
	€ 298,49000

	Totale TOS17_RU
	€ 547,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 817,98320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 122,69748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,45395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,06807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.034,74875

	Incidenza manodopera
	52,88%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.001.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 1653.39528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	18
	€ 6,49038
	€ 116,82684

	TOS17_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	18
	€ 9,56250
	€ 172,12500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	18
	€ 4,55000
	€ 81,90000

	Totale TOS17_AT
	€ 370,85184

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18
	€ 16,58000
	€ 298,44000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	18
	€ 15,71000
	€ 282,78000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	24
	€ 14,79000
	€ 354,96000

	Totale TOS17_RU
	€ 936,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.307,03184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 196,05478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,92110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 150,30866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.653,39528

	Incidenza manodopera
	56,62%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.002.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
001 - fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1580.38107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	35
	€ 1,41666
	€ 49,58310

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	35
	€ 0,82000
	€ 28,70000

	Totale TOS17_AT
	€ 78,28310

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	35
	€ 15,71000
	€ 549,85000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.171,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.249,31310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,39697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,67101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.580,38107

	Incidenza manodopera
	74,1%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.002.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
002 - tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1648.48865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	38
	€ 1,41666
	€ 53,83308

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	38
	€ 0,82000
	€ 31,16000

	Totale TOS17_AT
	€ 84,99308

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	38
	€ 15,71000
	€ 596,98000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.218,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.303,15308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 195,47296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,90946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,86260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.648,48865

	Incidenza manodopera
	73,9%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.002.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
003 - oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con  ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1832.84550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	42
	€ 1,41666
	€ 59,49972

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	42
	€ 0,82000
	€ 34,44000

	Totale TOS17_AT
	€ 93,93972

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	42
	€ 15,71000
	€ 659,82000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	47
	€ 14,79000
	€ 695,13000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.354,95000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.448,88972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 217,33346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,34667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 166,62232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.832,84550

	Incidenza manodopera
	73,93%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.003.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Scasso del terreno
Articolo: 
001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione


Prezzo a ettaro € 1177.76550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	12
	€ 32,91666
	€ 394,99992

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS17_AT.N01.004.002
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese
	ora
	12
	€ 12,38000
	€ 148,56000

	Totale TOS17_AT
	€ 732,07992

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12
	€ 16,58000
	€ 198,96000

	Totale TOS17_RU
	€ 198,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 931,03992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 139,65599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,79312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 107,06959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.177,76550

	Incidenza manodopera
	16,89%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.004.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 
001 - eseguita  su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80


Prezzo a ettaro € 519.68629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,63000
	€ 36,30000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 245,01920

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 410,81920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,62288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,24421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 519,68629

	Incidenza manodopera
	31,9%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.004.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 
002 - eseguita  su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80


Prezzo a ettaro € 675.59217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	13
	€ 3,63000
	€ 47,19000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	13
	€ 9,95192
	€ 129,37496

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	13
	€ 10,92000
	€ 141,96000

	Totale TOS17_AT
	€ 318,52496

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	13
	€ 16,58000
	€ 215,54000

	Totale TOS17_RU
	€ 215,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 534,06496

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,10974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,60219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,41747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 675,59217

	Incidenza manodopera
	31,9%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.005.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Lavorazione andante del terreno
Articolo: 
001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri


Prezzo a ettaro € 355.98800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	7
	€ 9,95192
	€ 69,66344

	TOS17_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	7
	€ 2,75000
	€ 19,25000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	7
	€ 10,92000
	€ 76,44000

	Totale TOS17_AT
	€ 165,35344

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	7
	€ 16,58000
	€ 116,06000

	Totale TOS17_RU
	€ 116,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 281,41344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,21202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,36255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 355,98800

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L02.005.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Lavorazione andante del terreno
Articolo: 
002 - eseguita su II classe di pendenza ad  una profondità da 0,5 a 0,6 metri


Prezzo a ettaro € 508.55429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS17_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	10
	€ 2,75000
	€ 27,50000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 236,21920

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 402,01920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,30288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,20606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,23221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 508,55429

	Incidenza manodopera
	32,6%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.006.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Seconda lavorazione del terreno

Articolo: 
001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm


Prezzo a ettaro € 127.13857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS17_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	2,5
	€ 2,75000
	€ 6,87500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 59,05480

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	2,5
	€ 16,58000
	€ 41,45000

	Totale TOS17_RU
	€ 41,45000

	Totale Parziale (A)
	€ 100,50480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,07572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30151

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,55805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,13857

	Incidenza manodopera
	32,6%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.006.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Seconda lavorazione del terreno

Articolo: 
002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata


Prezzo a ettaro € 258.57814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5
	€ 9,95192
	€ 49,75960

	TOS17_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	5
	€ 3,43000
	€ 17,15000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5
	€ 10,92000
	€ 54,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 121,50960

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	5
	€ 16,58000
	€ 82,90000

	Totale TOS17_RU
	€ 82,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 204,40960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,66144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,50710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 258,57814

	Incidenza manodopera
	32,06%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.007.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza
Articolo: 
001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Prezzo a ml € 27.01595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,33
	€ 13,33333
	€ 4,40000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,33
	€ 15,71000
	€ 5,18430

	Totale TOS17_AT
	€ 10,06328

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,33
	€ 16,58000
	€ 5,47140

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,36
	€ 14,79000
	€ 5,32440

	Totale TOS17_RU
	€ 11,29320

	Totale Parziale (A)
	€ 21,35648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,01595

	Incidenza manodopera
	41,8%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.008.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Formazione di piazzola
Articolo: 
001 - delle dimensioni non  inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano  e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.

Prezzo a ml € 7.46995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,11
	€ 15,71000
	€ 1,72810

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,26
	€ 14,79000
	€ 3,84540

	Totale TOS17_RU
	€ 5,90510

	Totale Parziale (A)
	€ 5,90510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,46995

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.009.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Fertilizzazione di fondo andante 

Articolo: 
001 - a base di letame, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 438.55597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 147,72456

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12
	€ 16,58000
	€ 198,96000

	Totale TOS17_RU
	€ 198,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 346,68456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,00268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,86872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,55597

	Incidenza manodopera
	45,37%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L02.010.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Fertilizzazione localizzata 
Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo,  esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 365.46331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	10
	€ 6,49038
	€ 64,90380

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	10
	€ 1,27000
	€ 12,70000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	10
	€ 4,55000
	€ 45,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 123,10380

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 288,90380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,33557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,22394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,46331

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.011.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Interramento calcare

Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di carbonato di calcio, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 365.46331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	10
	€ 6,49038
	€ 64,90380

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	10
	€ 1,27000
	€ 12,70000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	10
	€ 4,55000
	€ 45,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 123,10380

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS17_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 288,90380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,33557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,22394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,46331

	Incidenza manodopera
	45,37%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.012.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Livellamento del terreno

Articolo: 
001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.


Prezzo a ettaro € 521.42335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5,4
	€ 9,95192
	€ 53,74037

	TOS17_AT.N02.022.061
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo
	ora
	5,4
	€ 23,17000
	€ 125,11800

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5,4
	€ 10,92000
	€ 58,96800

	Totale TOS17_AT
	€ 237,82637

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	5,4
	€ 16,58000
	€ 89,53200

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	5,4
	€ 15,71000
	€ 84,83400

	Totale TOS17_RU
	€ 174,36600

	Totale Parziale (A)
	€ 412,19237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,82886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,40212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 521,42335

	Incidenza manodopera
	33,44%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.013.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Squadro del terreno

Articolo: 
001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante


Prezzo a ettaro € 515.87965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	13
	€ 16,58000
	€ 215,54000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	13
	€ 14,79000
	€ 192,27000

	Totale TOS17_RU
	€ 407,81000

	Totale Parziale (A)
	€ 407,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,17150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,89815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 515,87965

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.013.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Squadro del terreno

Articolo: 
002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante


Prezzo a ettaro € 650.00836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16,38
	€ 16,58000
	€ 271,58040

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	16,38
	€ 14,79000
	€ 242,26020

	Totale TOS17_RU
	€ 513,84060

	Totale Parziale (A)
	€ 513,84060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 77,07609

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,54152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,09167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 650,00836

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.014.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.98097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,71000
	€ 2,35650

	Totale TOS17_RU
	€ 2,35650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,98097

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.014.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.17336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,21
	€ 15,71000
	€ 3,29910

	Totale TOS17_RU
	€ 3,29910

	Totale Parziale (A)
	€ 3,29910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17336

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.014.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.57082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,23
	€ 15,71000
	€ 3,61330

	Totale TOS17_RU
	€ 3,61330

	Totale Parziale (A)
	€ 3,61330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,57082

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.014.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.86892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,245
	€ 15,71000
	€ 3,84895

	Totale TOS17_RU
	€ 3,84895

	Totale Parziale (A)
	€ 3,84895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,86892

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.014.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 5.22286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,26281
	€ 15,71000
	€ 4,12875

	Totale TOS17_RU
	€ 4,12875

	Totale Parziale (A)
	€ 4,12875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,22286

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.014.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 0.43721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,022
	€ 15,71000
	€ 0,34562

	Totale TOS17_RU
	€ 0,34562

	Totale Parziale (A)
	€ 0,34562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,43721

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.015.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 
001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 100 cm. esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.18102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,49038
	€ 0,19471

	TOS17_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,50000
	€ 0,10500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,03
	€ 4,55000
	€ 0,13650

	Totale TOS17_AT
	€ 0,43621

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	Totale TOS17_RU
	€ 0,49740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,93361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,18102

	Incidenza manodopera
	42,12%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L02.015.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 
002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 150 cm. esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.72822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0439
	€ 6,49038
	€ 0,28493

	TOS17_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,0439
	€ 3,50000
	€ 0,15365

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0439
	€ 4,55000
	€ 0,19975

	Totale TOS17_AT
	€ 0,63833

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0439
	€ 16,58000
	€ 0,72786

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72786

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,72822

	Incidenza manodopera
	42,12%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L02.016.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 0.74401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 6,49038
	€ 0,03245

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,005
	€ 1,27000
	€ 0,00635

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,005
	€ 4,55000
	€ 0,02275

	Totale TOS17_AT
	€ 0,06155

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,005
	€ 16,58000
	€ 0,08290

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03
	€ 14,79000
	€ 0,44370

	Totale TOS17_RU
	€ 0,52660

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58815

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74401

	Incidenza manodopera
	70,78%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L02.016.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.35601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01463
	€ 6,49038
	€ 0,09495

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01463
	€ 1,27000
	€ 0,01858

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01463
	€ 4,55000
	€ 0,06657

	Totale TOS17_AT
	€ 0,18010

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01463
	€ 16,58000
	€ 0,24257

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0439
	€ 14,79000
	€ 0,64928

	Totale TOS17_RU
	€ 0,89185

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16079

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35601

	Incidenza manodopera
	65,77%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.016.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
003 - di castagno innestato  o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.58001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01951
	€ 6,49038
	€ 0,12663

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01951
	€ 1,27000
	€ 0,02478

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01951
	€ 4,55000
	€ 0,08877

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24018

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01951
	€ 16,58000
	€ 0,32348

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04634
	€ 14,79000
	€ 0,68537

	Totale TOS17_RU
	€ 1,00885

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58001

	Incidenza manodopera
	63,85%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.016.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.58001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01951
	€ 6,49038
	€ 0,12663

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01951
	€ 1,27000
	€ 0,02478

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01951
	€ 4,55000
	€ 0,08877

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24018

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01951
	€ 16,58000
	€ 0,32348

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04634
	€ 14,79000
	€ 0,68537

	Totale TOS17_RU
	€ 1,00885

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58001

	Incidenza manodopera
	63,85%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.016.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.73949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 6,49038
	€ 0,14279

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,022
	€ 1,27000
	€ 0,02794

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,022
	€ 4,55000
	€ 0,10010

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27083

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,022
	€ 16,58000
	€ 0,36476

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,10426

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37509

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73949

	Incidenza manodopera
	63,48%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.017.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Semina piante
Articolo: 
001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 406.86195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	9
	€ 14,79000
	€ 133,11000

	Totale TOS17_RU
	€ 321,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 321,63000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,24450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,96489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,98745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 406,86195

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.017.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Semina piante
Articolo: 
002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 445.44445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	13
	€ 15,71000
	€ 204,23000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS17_RU
	€ 352,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 352,13000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,81950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,05639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,49495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 445,44445

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.018.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,70000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.018.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con canna di bambù  altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura 


Prezzo a cad € 2.19036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P46.003.003
	Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m
	cad
	1
	€ 0,10000
	€ 0,10000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,10000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 1,73151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,19036

	Incidenza manodopera
	63,25%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.019.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 2.88978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P46.005.010
	Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm
	cad
	1
	€ 0,80080
	€ 0,80080

	Totale TOS17_PR
	€ 0,80080

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS17_RU
	€ 1,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88978

	Incidenza manodopera
	42,82%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.019.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 9.15785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P46.005.004
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm
	cad
	1
	€ 5,46000
	€ 5,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,46000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS17_RU
	€ 1,53320

	Totale Parziale (A)
	€ 7,23941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,15785

	Incidenza manodopera
	16,74%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.019.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 10.80235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P46.005.005
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm
	cad
	1
	€ 6,76000
	€ 6,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,76000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS17_RU
	€ 1,53320

	Totale Parziale (A)
	€ 8,53941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,80235

	Incidenza manodopera
	14,19%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.020.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27141

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS17_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L02.021.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento 

Articolo: 
001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 4.65966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1275
	€ 6,49038
	€ 0,82752

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1275
	€ 1,27000
	€ 0,16193

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1275
	€ 4,55000
	€ 0,58013

	Totale TOS17_AT
	€ 1,56958

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1275
	€ 16,58000
	€ 2,11395

	Totale TOS17_RU
	€ 2,11395

	Totale Parziale (A)
	€ 3,68352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,65966

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.022.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 230.51118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS17_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	6
	€ 2,75000
	€ 16,50000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 82,74228

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 182,22228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,33334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,51118

	Incidenza manodopera
	43,16%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.022.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 299.29556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	6
	€ 11,81250
	€ 70,87500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 137,11728

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 236,59728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,29556

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.022.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.


Prezzo a cad € 1.09525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05854
	€ 14,79000
	€ 0,86581

	Totale TOS17_RU
	€ 0,86581

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09525

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.022.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
004 - mediante sfalcio  manuale localizzato di piante infestanti


Prezzo a cad € 0.68299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,03171
	€ 1,41666
	€ 0,04492

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,03171
	€ 0,82000
	€ 0,02600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07092

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03171
	€ 14,79000
	€ 0,46899

	Totale TOS17_RU
	€ 0,46899

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68299

	Incidenza manodopera
	68,67%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.023.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie

Articolo: 
001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco


Prezzo a cad € 1.09853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,02561
	€ 1,16875
	€ 0,02993

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02561
	€ 2,24000
	€ 0,05737

	Totale TOS17_AT
	€ 0,08730

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02561
	€ 15,71000
	€ 0,40233

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02561
	€ 14,79000
	€ 0,37877

	Totale TOS17_RU
	€ 0,78110

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13026

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09853

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.025.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 489.29223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	6
	€ 1,27000
	€ 7,62000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 73,86228

	TOS17_PR.P45.010.005
	Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.
	m²
	5,8
	€ 0,15000
	€ 0,87000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,87000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS17_RU
	€ 312,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 386,79228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,01884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,48111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 489,29223

	Incidenza manodopera
	63,78%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.025.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 244.85484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 36,93114

	TOS17_PR.P45.010.005
	Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.
	m²
	4
	€ 0,15000
	€ 0,60000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,60000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3
	€ 15,71000
	€ 47,13000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS17_RU
	€ 156,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 193,56114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,03417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,25953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 244,85484

	Incidenza manodopera
	63,72%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.025.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 504.62656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	6
	€ 1,27000
	€ 7,62000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 73,86228

	TOS17_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	5,8
	€ 2,24000
	€ 12,99200

	Totale TOS17_PR
	€ 12,99200

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS17_RU
	€ 312,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 398,91428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,83714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,19674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,87514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 504,62656

	Incidenza manodopera
	61,84%
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Codice regionale: TOS17_22.L02.025.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 255.43024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 36,93114

	TOS17_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	4
	€ 2,24000
	€ 8,96000

	Totale TOS17_PR
	€ 8,96000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3
	€ 15,71000
	€ 47,13000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS17_RU
	€ 156,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 201,92114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,28817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,22093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 255,43024

	Incidenza manodopera
	61,09%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L03.001.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.58351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,13
	€ 15,71000
	€ 2,04230

	Totale TOS17_RU
	€ 2,04230

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58351

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.001.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 3.57717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,18
	€ 15,71000
	€ 2,82780

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82780

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57717

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.002.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

Articolo: 
001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 0.92674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12310

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03
	€ 14,79000
	€ 0,44370

	Totale TOS17_RU
	€ 0,60950

	Totale Parziale (A)
	€ 0,73260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,92674

	Incidenza manodopera
	65,77%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L03.002.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

Articolo: 
002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.11384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12310

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS17_RU
	€ 0,75740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,88050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,11384

	Incidenza manodopera
	68%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.003.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,70000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.003.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con canna di bambù  altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura 


Prezzo a cad € 3.20236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	1
	€ 0,90000
	€ 0,90000

	Totale TOS17_PR
	€ 0,90000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 2,53151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,20236

	Incidenza manodopera
	43,26%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.004.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 2.88978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P46.005.010
	Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm
	cad
	1
	€ 0,80080
	€ 0,80080

	Totale TOS17_PR
	€ 0,80080

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS17_RU
	€ 1,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88978

	Incidenza manodopera
	42,82%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.004.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 8.76039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P46.005.004
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm
	cad
	1
	€ 5,46000
	€ 5,46000

	Totale TOS17_PR
	€ 5,46000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS17_RU
	€ 1,21900

	Totale Parziale (A)
	€ 6,92521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,76039

	Incidenza manodopera
	13,91%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.004.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 10.40489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P46.005.005
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm
	cad
	1
	€ 6,76000
	€ 6,76000

	Totale TOS17_PR
	€ 6,76000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS17_RU
	€ 1,21900

	Totale Parziale (A)
	€ 8,22521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23378

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,40489

	Incidenza manodopera
	11,72%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.005.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27141

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS17_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L03.006.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 308.76408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	6
	€ 13,06000
	€ 78,36000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 144,60228

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 244,08228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,61234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,06946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 308,76408

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.006.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 299.29556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	6
	€ 11,81250
	€ 70,87500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 137,11728

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS17_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 236,59728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,29556

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.006.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
003 -  consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.


Prezzo a cad € 1.09525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05854
	€ 14,79000
	€ 0,86581

	Totale TOS17_RU
	€ 0,86581

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09525

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.006.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti


Prezzo a cad € 0.75386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 1,41666
	€ 0,04958

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,035
	€ 0,82000
	€ 0,02870

	Totale TOS17_AT
	€ 0,07828

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,035
	€ 14,79000
	€ 0,51765

	Totale TOS17_RU
	€ 0,51765

	Totale Parziale (A)
	€ 0,59593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,75386

	Incidenza manodopera
	68,67%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.007.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso 

Articolo: 
001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.


Prezzo a cad € 2.58351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,13
	€ 15,71000
	€ 2,04230

	Totale TOS17_RU
	€ 2,04230

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58351

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.009.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti

Articolo: 
001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante 


Prezzo a ettaro € 621.17812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	15
	€ 1,41666
	€ 21,24990

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	15
	€ 0,82000
	€ 12,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 33,54990

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	15
	€ 15,71000
	€ 235,65000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15
	€ 14,79000
	€ 221,85000

	Totale TOS17_RU
	€ 457,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 491,04990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,65749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,47315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,47074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 621,17812

	Incidenza manodopera
	73,65%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.010.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamento delle tartufaie esistenti

Articolo: 
001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante


Prezzo a ettaro € 1715.78275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	40
	€ 1,16875
	€ 46,75000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	40
	€ 2,24000
	€ 89,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 136,35000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	40
	€ 15,71000
	€ 628,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40
	€ 14,79000
	€ 591,60000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.220,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.356,35000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,45250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,08631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 155,98025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.715,78275

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.011.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri


Prezzo a cad € 16.20410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,67
	€ 1,16875
	€ 0,78306

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,67
	€ 2,24000
	€ 1,50080

	Totale TOS17_AT
	€ 2,28386

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,67
	€ 15,71000
	€ 10,52570

	Totale TOS17_RU
	€ 10,52570

	Totale Parziale (A)
	€ 12,80956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,20410

	Incidenza manodopera
	64,96%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L03.011.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri


Prezzo a cad € 36.27783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 1,16875
	€ 1,75313

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1,5
	€ 2,24000
	€ 3,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 5,11313

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,71000
	€ 23,56500

	Totale TOS17_RU
	€ 23,56500

	Totale Parziale (A)
	€ 28,67813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,10754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,27783

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.011.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri


Prezzo a cad € 48.37044
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,24000
	€ 4,48000

	Totale TOS17_AT
	€ 6,81750

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	2
	€ 15,71000
	€ 31,42000

	Totale TOS17_RU
	€ 31,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 38,23750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,37044

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.012.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 2387.36346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,41666
	€ 45,33312

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,16875
	€ 37,40000

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	32
	€ 0,82000
	€ 26,24000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	32
	€ 2,24000
	€ 71,68000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	4
	€ 6,88000
	€ 27,52000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 557,36384

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.329,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.887,24384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 283,08658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,07716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 217,03304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.387,36346

	Incidenza manodopera
	55,7%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.012.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 1794.71356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,41666
	€ 31,16652

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,16875
	€ 25,71250

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	22
	€ 0,82000
	€ 18,04000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	22
	€ 2,24000
	€ 49,28000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	14
	€ 9,95192
	€ 139,32688

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	11
	€ 1,27000
	€ 13,97000

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	3
	€ 6,88000
	€ 20,64000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	14
	€ 10,92000
	€ 152,88000

	Totale TOS17_AT
	€ 451,01590

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	14
	€ 16,58000
	€ 232,12000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3
	€ 14,79000
	€ 44,37000

	Totale TOS17_RU
	€ 967,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.418,74590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,81189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,32030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,15578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.794,71356

	Incidenza manodopera
	53,92%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L03.013.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 2387.36346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,41666
	€ 45,33312

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,16875
	€ 37,40000

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	32
	€ 0,82000
	€ 26,24000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	32
	€ 2,24000
	€ 71,68000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	4
	€ 6,88000
	€ 27,52000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS17_AT
	€ 557,36384

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.329,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.887,24384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 283,08658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,07716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 217,03304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.387,36346

	Incidenza manodopera
	55,7%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.013.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 1794.71356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,41666
	€ 31,16652

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,16875
	€ 25,71250

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	22
	€ 0,82000
	€ 18,04000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	22
	€ 2,24000
	€ 49,28000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	14
	€ 9,95192
	€ 139,32688

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	11
	€ 1,27000
	€ 13,97000

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	3
	€ 6,88000
	€ 20,64000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	14
	€ 10,92000
	€ 152,88000

	Totale TOS17_AT
	€ 451,01590

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	14
	€ 16,58000
	€ 232,12000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3
	€ 14,79000
	€ 44,37000

	Totale TOS17_RU
	€ 967,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.418,74590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,81189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,32030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,15578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.794,71356

	Incidenza manodopera
	53,92%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.014.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
001 - Piante con diametro inferiore a cm 40


Prezzo a cad € 65.97343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,8
	€ 9,95192
	€ 7,96154

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,5
	€ 6,88000
	€ 3,44000

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,3
	€ 5,99000
	€ 1,79700

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,8
	€ 10,92000
	€ 8,73600

	Totale TOS17_AT
	€ 23,63892

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,8
	€ 16,58000
	€ 13,26400

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,5
	€ 14,79000
	€ 7,39500

	Totale TOS17_RU
	€ 28,51400

	Totale Parziale (A)
	€ 52,15291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,82294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,99758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,97343

	Incidenza manodopera
	43,22%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.014.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm


Prezzo a cad € 93.02389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1
	€ 9,95192
	€ 9,95192

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,7
	€ 6,88000
	€ 4,81600

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,3
	€ 5,99000
	€ 1,79700

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS17_AT
	€ 30,89367

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,7
	€ 14,79000
	€ 10,35300

	Totale TOS17_RU
	€ 42,64300

	Totale Parziale (A)
	€ 73,53667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,27576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,45672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,02389

	Incidenza manodopera
	45,84%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.014.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
003 - Piante con diametro superiore a 50 cm


Prezzo a cad € 138.54407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 1,16875
	€ 1,75313

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1,5
	€ 2,24000
	€ 3,36000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,5
	€ 9,95192
	€ 14,92788

	TOS17_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	1
	€ 6,88000
	€ 6,88000

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,5
	€ 5,99000
	€ 2,99500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,5
	€ 10,92000
	€ 16,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 46,29601

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1,5
	€ 16,58000
	€ 24,87000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,71000
	€ 23,56500

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	1
	€ 14,79000
	€ 14,79000

	Totale TOS17_RU
	€ 63,22500

	Totale Parziale (A)
	€ 109,52101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,42815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,41070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,59492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,54407

	Incidenza manodopera
	45,64%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.015.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
001 - Piante con diametro fino a 15 cm


Prezzo a cad € 11.21461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,15
	€ 5,99000
	€ 0,89850

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS17_AT
	€ 3,23631

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,15
	€ 16,58000
	€ 2,48700

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	Totale TOS17_RU
	€ 5,62900

	Totale Parziale (A)
	€ 8,86531

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,21461

	Incidenza manodopera
	50,19%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.015.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm


Prezzo a cad € 24.22015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 6,49038
	€ 1,94711

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,3
	€ 1,27000
	€ 0,38100

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,3
	€ 4,55000
	€ 1,36500

	Totale TOS17_AT
	€ 4,37486

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,3
	€ 16,58000
	€ 4,97400

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,45
	€ 14,79000
	€ 6,65550

	Totale TOS17_RU
	€ 14,77150

	Totale Parziale (A)
	€ 19,14636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,22015

	Incidenza manodopera
	60,99%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.015.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm


Prezzo a cad € 48.59313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57
	€ 6,49038
	€ 3,69952

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,57
	€ 1,27000
	€ 0,72390

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,57
	€ 4,55000
	€ 2,59350

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 13,00000
	€ 5,20000

	TOS17_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 5,34100
	€ 2,13640

	Totale TOS17_AT
	€ 15,37595

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,57
	€ 16,58000
	€ 9,45060

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,6
	€ 14,79000
	€ 8,87400

	Totale TOS17_RU
	€ 23,03760

	Totale Parziale (A)
	€ 38,41354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,76203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,59313

	Incidenza manodopera
	47,41%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.015.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm


Prezzo a cad € 70.72843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,24000
	€ 0,89600

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,8
	€ 1,27000
	€ 1,01600

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 4,55000
	€ 3,64000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 13,00000
	€ 6,50000

	TOS17_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 5,34100
	€ 5,34100

	Totale TOS17_AT
	€ 23,05280

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,8
	€ 16,58000
	€ 13,26400

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,71000
	€ 6,28400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,9
	€ 14,79000
	€ 13,31100

	Totale TOS17_RU
	€ 32,85900

	Totale Parziale (A)
	€ 55,91180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,20967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,72843

	Incidenza manodopera
	46,46%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.016.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
001 - Piante con diametro fino a 30 cm


Prezzo a cad € 33.91199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 6,49038
	€ 1,29808

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,2
	€ 1,27000
	€ 0,25400

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,2
	€ 4,55000
	€ 0,91000

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 13,00000
	€ 2,60000

	TOS17_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 5,34100
	€ 1,06820

	Totale TOS17_AT
	€ 7,15291

	TOS17_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	0,25
	€ 8,05000
	€ 2,01250

	Totale TOS17_PR
	€ 2,01250

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,2
	€ 16,58000
	€ 3,31600

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,65
	€ 14,79000
	€ 9,61350

	Totale TOS17_RU
	€ 17,64250

	Totale Parziale (A)
	€ 26,80790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02119

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,10053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,91199

	Incidenza manodopera
	52,02%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.016.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm


Prezzo a cad € 57.57039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,24000
	€ 0,89600

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 6,49038
	€ 3,24519

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,5
	€ 1,27000
	€ 0,63500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,5
	€ 4,55000
	€ 2,27500

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 13,00000
	€ 6,50000

	TOS17_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 5,34100
	€ 2,67050

	Totale TOS17_AT
	€ 16,68919

	TOS17_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	0,3
	€ 8,05000
	€ 2,41500

	Totale TOS17_PR
	€ 2,41500

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,5
	€ 16,58000
	€ 8,29000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,71000
	€ 6,28400

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,8
	€ 14,79000
	€ 11,83200

	Totale TOS17_RU
	€ 26,40600

	Totale Parziale (A)
	€ 45,51019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,17066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,57039

	Incidenza manodopera
	45,87%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.016.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm


Prezzo a cad € 82.74124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 1,16875
	€ 0,40906

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,35
	€ 2,24000
	€ 0,78400

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,49038
	€ 4,86779

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,75
	€ 1,27000
	€ 0,95250

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,75
	€ 4,55000
	€ 3,41250

	TOS17_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 13,00000
	€ 9,75000

	TOS17_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,75
	€ 5,34100
	€ 4,00575

	Totale TOS17_AT
	€ 24,18160

	TOS17_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	1,24
	€ 8,05000
	€ 9,98200

	Totale TOS17_PR
	€ 9,98200

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,75
	€ 16,58000
	€ 12,43500

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,35
	€ 15,71000
	€ 5,49850

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,9
	€ 14,79000
	€ 13,31100

	Totale TOS17_RU
	€ 31,24450

	Totale Parziale (A)
	€ 65,40810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,81122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,24528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,52193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,74124

	Incidenza manodopera
	37,76%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.017.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con  profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra  con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. 
Articolo: 
001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm  in terreno sodo

Prezzo a cad € 2.84132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,71000
	€ 0,47130

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,12
	€ 14,79000
	€ 1,77480

	Totale TOS17_RU
	€ 2,24610

	Totale Parziale (A)
	€ 2,24610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,84132

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.018.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm


Prezzo a cad € 8.07995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,49242

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS17_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P46.015.020
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm
	cad
	1
	€ 2,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,43850

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 6,38732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,07995

	Incidenza manodopera
	30,4%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.018.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm


Prezzo a cad € 13.20320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,49242

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS17_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P46.015.021
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm
	cad
	1
	€ 6,05000
	€ 6,05000

	Totale TOS17_PR
	€ 7,48850

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 10,43732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,20320

	Incidenza manodopera
	18,6%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L03.018.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm


Prezzo a cad € 35.90995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,49242

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS17_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P46.015.022
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm
	cad
	1
	€ 24,00000
	€ 24,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 25,43850

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS17_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 28,38732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,90995

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.018.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
004 - piante con altezza tra  125 cm e 150 cm


Prezzo a cad € 46.21705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,49242

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS17_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P46.015.023
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm
	cad
	1
	€ 32,00000
	€ 32,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 33,43850

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11
	€ 14,79000
	€ 1,62690

	Totale TOS17_RU
	€ 2,60430

	Totale Parziale (A)
	€ 36,53522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,48028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,20155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,21705

	Incidenza manodopera
	5,63%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.018.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
005 - piante con altezza tra  150 cm e 175 cm


Prezzo a cad € 47.48205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,49242

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS17_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P46.015.024
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm
	cad
	1
	€ 33,00000
	€ 33,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 34,43850

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11
	€ 14,79000
	€ 1,62690

	Totale TOS17_RU
	€ 2,60430

	Totale Parziale (A)
	€ 37,53522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,48205

	Incidenza manodopera
	5,48%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L03.018.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
006 - piante con altezza tra  175 cm e 200 cm


Prezzo a cad € 68.08852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,49038
	€ 0,32452

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,61552

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS17_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P46.015.025
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm
	cad
	1
	€ 48,40000
	€ 48,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 49,83850

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,05
	€ 16,58000
	€ 0,82900

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,71000
	€ 0,47130

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,14
	€ 14,79000
	€ 2,07060

	Totale TOS17_RU
	€ 3,37090

	Totale Parziale (A)
	€ 53,82492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,07374

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,08852

	Incidenza manodopera
	4,95%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.018.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
007 - piante con altezza tra  200-250 cm


Prezzo a cad € 26.92620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,09
	€ 1,27000
	€ 0,11430

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS17_AT
	€ 1,10793

	TOS17_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS17_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS17_PR.P46.015.026
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm
	cad
	1
	€ 14,40000
	€ 14,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 15,83850

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,09
	€ 16,58000
	€ 1,49220

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,04
	€ 15,71000
	€ 0,62840

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,15
	€ 14,79000
	€ 2,21850

	Totale TOS17_RU
	€ 4,33910

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28553

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92620

	Incidenza manodopera
	16,11%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.019.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,70000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS17_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.019.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.

Prezzo a cad € 11.37933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,49242

	TOS17_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	6
	€ 0,90000
	€ 5,40000

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,005
	€ 1,82000
	€ 0,00910

	Totale TOS17_PR
	€ 5,40910

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,71000
	€ 1,09970

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS17_RU
	€ 3,09400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,99552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,37933

	Incidenza manodopera
	27,19%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.020.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Messa in opera di tubi forati

Articolo: 
001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.


Prezzo a cad € 3.72100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P15.162.001
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 75-80 mm
	ml
	1
	€ 2,20200
	€ 2,20200

	Totale TOS17_PR
	€ 2,20200

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS17_RU
	€ 0,73950

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72100

	Incidenza manodopera
	19,87%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.021.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
021 - Irrigazione di soccorso 

Articolo: 
001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27141

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS17_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.022.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Lavorazione localizzata 
Articolo: 
001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.


Prezzo a cad € 2.08130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS17_RU
	€ 1,64530

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,08130

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.023.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
023 - Concimazioni localizzate

Articolo: 
001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.04350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,49038
	€ 0,19471

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,03
	€ 1,27000
	€ 0,03810

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,03
	€ 4,55000
	€ 0,13650

	Totale TOS17_AT
	€ 0,36931

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,71000
	€ 0,15710

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS17_RU
	€ 1,24610

	Totale Parziale (A)
	€ 1,61541

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,04350

	Incidenza manodopera
	60,98%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.024.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso

Articolo: 
001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.


Prezzo a cad € 3.57717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,18
	€ 15,71000
	€ 2,82780

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82780

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57717

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L03.030.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
030 - Selvicoltura ad albero

Articolo: 
001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato


Prezzo a cad € 30.36577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 6,49038
	€ 3,24519

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,5
	€ 1,27000
	€ 0,63500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,5
	€ 4,55000
	€ 2,27500

	Totale TOS17_AT
	€ 7,85957

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,5
	€ 16,58000
	€ 8,29000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	Totale TOS17_RU
	€ 16,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 24,00457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,36577

	Incidenza manodopera
	53,17%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.001.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 

Prezzo a chilometri € 10616.32452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.340
	€ 0,02100
	€ 70,14000

	Totale TOS17_PR
	€ 2.127,29000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	235
	€ 14,79000
	€ 3.475,65000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.895,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.392,35140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.258,85271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,17705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 965,12041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.616,32452

	Incidenza manodopera
	55,53%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.001.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 8603.77480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 615,51900

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS17_PR
	€ 180,38400

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	125
	€ 14,79000
	€ 1.848,75000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	225
	€ 14,79000
	€ 3.327,75000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.005,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.801,40300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.020,21045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 20,40421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 782,16135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.603,77480

	Incidenza manodopera
	69,8%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.001.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 11319.47680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 615,51900

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS17_PR
	€ 1.587,68400

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	270
	€ 14,79000
	€ 3.993,30000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.745,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.948,20300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.342,23045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 26,84461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.029,04335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.319,47680

	Incidenza manodopera
	59,59%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L04.001.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 15262.79982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 984,83040

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS17_PR
	€ 1.678,88400

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	346
	€ 14,79000
	€ 5.117,34000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 9.401,74000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.065,45440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.809,81816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 36,19636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.387,52726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.262,79982

	Incidenza manodopera
	61,6%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.002.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 


Prezzo a chilometri € 10092.14647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	4.000
	€ 0,11143
	€ 445,72000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.200
	€ 0,02100
	€ 67,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.712,92000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	235
	€ 14,79000
	€ 3.475,65000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.895,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.977,98140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.196,69721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 23,93394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 917,46786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.092,14647

	Incidenza manodopera
	58,42%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.002.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 


Prezzo a chilometri € 10909.18467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.000
	€ 0,02100
	€ 84,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.841,15000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	180
	€ 14,79000
	€ 2.662,20000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	220
	€ 14,79000
	€ 3.253,80000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.413,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.623,86140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.293,57921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,87158

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 991,74406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.909,18467

	Incidenza manodopera
	58,79%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.002.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 


Prezzo a chilometri € 12006.86312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	6.000
	€ 0,11143
	€ 668,58000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.800
	€ 0,02100
	€ 100,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.969,38000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	250
	€ 14,79000
	€ 3.697,50000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 7.152,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.491,59140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.423,73871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 28,47477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.091,53301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.006,86312

	Incidenza manodopera
	59,57%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.002.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 12979.19905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.296,00000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	352,5
	€ 14,79000
	€ 5.213,47500

	Totale TOS17_RU
	€ 8.594,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 10.260,23640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.539,03546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,78071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.179,92719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.979,19905

	Incidenza manodopera
	66,22%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.002.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 12921.51505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.250,40000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	352,5
	€ 14,79000
	€ 5.213,47500

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	Totale TOS17_RU
	€ 8.594,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 10.214,63640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.532,19546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,64391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.174,68319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.921,51505

	Incidenza manodopera
	66,52%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.003.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati 

Articolo: 
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Prezzo a chilometri € 20871.65296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	30
	€ 10,62500
	€ 318,75000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	30
	€ 5,34100
	€ 160,23000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 1.463,81040

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	11
	€ 1,10000
	€ 12,10000

	TOS17_PR.P08.025.011
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12
	ml
	700
	€ 1,80000
	€ 1.260,00000

	TOS17_PR.P08.025.031
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda
	ml
	500
	€ 1,80000
	€ 900,00000

	TOS17_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	1.100
	€ 1,00000
	€ 1.100,00000

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	14
	€ 72,00000
	€ 1.008,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 4.280,10000

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	110
	€ 16,58000
	€ 1.823,80000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	352
	€ 15,71000
	€ 5.529,92000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	35
	€ 14,79000
	€ 517,65000

	Totale TOS17_RU
	€ 10.755,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 16.499,33040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.474,89956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 49,49799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.897,42300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20.871,65296

	Incidenza manodopera
	51,53%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.004.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

Articolo: 
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.


Prezzo a cad € 239.26843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	6
	€ 1,50000
	€ 9,00000

	TOS17_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,66500

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	6
	€ 14,79000
	€ 88,74000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	6
	€ 14,79000
	€ 88,74000

	Totale TOS17_RU
	€ 177,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 189,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,37175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,56744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,75168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 239,26843

	Incidenza manodopera
	74,18%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L04.005.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni 

Articolo: 
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Prezzo a cad € 227.14973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	21
	€ 1,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 31,66500

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	5
	€ 14,79000
	€ 73,95000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	5
	€ 14,79000
	€ 73,95000

	Totale TOS17_RU
	€ 147,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 179,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,93475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,64998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 227,14973

	Incidenza manodopera
	65,11%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.006.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Posa in opera di tabella monitoria

Articolo: 
001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.

Prezzo a cad € 24.60438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12310

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2,5
	€ 1,50000
	€ 3,75000

	Totale TOS17_PR
	€ 3,77200

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,51
	€ 15,71000
	€ 8,01210

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,51
	€ 14,79000
	€ 7,54290

	Totale TOS17_RU
	€ 15,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 19,45010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23676

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,60438

	Incidenza manodopera
	63,22%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.007.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 
001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.

Prezzo a ml € 4.93036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0512
	€ 13,33333
	€ 0,68267

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0512
	€ 15,71000
	€ 0,80435

	Totale TOS17_AT
	€ 1,48702

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0512
	€ 16,58000
	€ 0,84890

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0512
	€ 15,71000
	€ 0,80435

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0512
	€ 14,79000
	€ 0,75725

	Totale TOS17_RU
	€ 2,41050

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,93036

	Incidenza manodopera
	48,89%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.007.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 
002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.

Prezzo a ml € 4.54735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0432
	€ 13,33333
	€ 0,57600

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0432
	€ 15,71000
	€ 0,67867

	Totale TOS17_AT
	€ 1,25467

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0432
	€ 16,58000
	€ 0,71626

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0288
	€ 15,71000
	€ 0,45245

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0792
	€ 14,79000
	€ 1,17137

	Totale TOS17_RU
	€ 2,34008

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54735

	Incidenza manodopera
	51,46%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.008.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti

Articolo: 
001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.

Prezzo a ml € 37.82271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 22,91667
	€ 0,22917

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 5,34100
	€ 0,05341

	Totale TOS17_AT
	€ 0,28258

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,25
	€ 1,10000
	€ 0,27500

	TOS17_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1
	€ 4,50000
	€ 4,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 4,77500

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,1
	€ 15,71000
	€ 17,28100

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,5
	€ 14,79000
	€ 7,39500

	Totale TOS17_RU
	€ 24,84180

	Totale Parziale (A)
	€ 29,89938

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,82271

	Incidenza manodopera
	65,68%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza,  esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.66502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,0154
	€ 1,16875
	€ 0,01800

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,0154
	€ 2,24000
	€ 0,03450

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00429
	€ 9,95192
	€ 0,04269

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00429
	€ 5,99000
	€ 0,02570

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00429
	€ 10,92000
	€ 0,04685

	Totale TOS17_AT
	€ 1,25283

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00429
	€ 16,58000
	€ 0,07113

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0154
	€ 15,71000
	€ 0,24193

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04697
	€ 14,79000
	€ 0,69469

	Totale TOS17_RU
	€ 1,64442

	Totale Parziale (A)
	€ 2,89725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,66502

	Incidenza manodopera
	44,87%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
002 -  eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza,  esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.81114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01764
	€ 1,16875
	€ 0,02062

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01764
	€ 2,24000
	€ 0,03951

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00567
	€ 9,95192
	€ 0,05643

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00567
	€ 0,17000
	€ 0,00096

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00567
	€ 0,11000
	€ 0,00062

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00567
	€ 10,92000
	€ 0,06192

	Totale TOS17_AT
	€ 1,26515

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00567
	€ 16,58000
	€ 0,09401

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01764
	€ 15,71000
	€ 0,27712

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05002
	€ 14,79000
	€ 0,73980

	Totale TOS17_RU
	€ 1,74760

	Totale Parziale (A)
	€ 3,01276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,81114

	Incidenza manodopera
	45,86%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ml € 3.99864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01664
	€ 1,16875
	€ 0,01945

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01664
	€ 2,24000
	€ 0,03727

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00271
	€ 9,95192
	€ 0,02697

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00271
	€ 5,99000
	€ 0,01623

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00271
	€ 10,92000
	€ 0,02959

	Totale TOS17_AT
	€ 1,21460

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00271
	€ 16,58000
	€ 0,04493

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01664
	€ 15,71000
	€ 0,26141

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06784
	€ 14,79000
	€ 1,00335

	Totale TOS17_RU
	€ 1,94636

	Totale Parziale (A)
	€ 3,16098

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,99864

	Incidenza manodopera
	48,68%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.58678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01747
	€ 1,16875
	€ 0,02042

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01747
	€ 2,24000
	€ 0,03913

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00358
	€ 9,95192
	€ 0,03563

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00358
	€ 0,17000
	€ 0,00061

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00358
	€ 0,11000
	€ 0,00039

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00358
	€ 10,92000
	€ 0,03909

	Totale TOS17_AT
	€ 1,22036

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00358
	€ 16,58000
	€ 0,05936

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01747
	€ 15,71000
	€ 0,27445

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04358
	€ 14,79000
	€ 0,64455

	Totale TOS17_RU
	€ 1,61503

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58678

	Incidenza manodopera
	45,03%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
005 -  eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.58028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01522
	€ 1,16875
	€ 0,01779

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01522
	€ 2,24000
	€ 0,03409

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00498
	€ 9,95192
	€ 0,04956

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,00498
	€ 8,92000
	€ 0,04442

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00498
	€ 10,92000
	€ 0,05438

	Totale TOS17_AT
	€ 1,28533

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00498
	€ 16,58000
	€ 0,08257

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01522
	€ 15,71000
	€ 0,23911

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03966
	€ 14,79000
	€ 0,58657

	Totale TOS17_RU
	€ 1,54492

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58028

	Incidenza manodopera
	43,15%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.67460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01599
	€ 1,16875
	€ 0,01869

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01599
	€ 2,24000
	€ 0,03582

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00675
	€ 9,95192
	€ 0,06718

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00675
	€ 0,17000
	€ 0,00115

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00675
	€ 0,11000
	€ 0,00074

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00675
	€ 10,92000
	€ 0,07371

	Totale TOS17_AT
	€ 1,28238

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00675
	€ 16,58000
	€ 0,11192

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01599
	€ 15,71000
	€ 0,25120

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0421
	€ 14,79000
	€ 0,62266

	Totale TOS17_RU
	€ 1,62245

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67460

	Incidenza manodopera
	44,15%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 3.85432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01675
	€ 1,16875
	€ 0,01958

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01675
	€ 2,24000
	€ 0,03752

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0064
	€ 9,95192
	€ 0,06369

	TOS17_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0064
	€ 3,09000
	€ 0,01978

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0064
	€ 10,92000
	€ 0,06989

	Totale TOS17_AT
	€ 1,29555

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0064
	€ 16,58000
	€ 0,10611

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01675
	€ 15,71000
	€ 0,26314

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0504
	€ 14,79000
	€ 0,74542

	Totale TOS17_RU
	€ 1,75134

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85432

	Incidenza manodopera
	45,44%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.008
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.96681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01842
	€ 1,16875
	€ 0,02153

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01842
	€ 2,24000
	€ 0,04126

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01025
	€ 9,95192
	€ 0,10201

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,01025
	€ 8,92000
	€ 0,09143

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01025
	€ 10,92000
	€ 0,11193

	Totale TOS17_AT
	€ 1,45325

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01025
	€ 16,58000
	€ 0,16995

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01842
	€ 15,71000
	€ 0,28938

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03966
	€ 14,79000
	€ 0,58657

	Totale TOS17_RU
	€ 1,68257

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96681

	Incidenza manodopera
	42,42%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.009
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 4.10645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01934
	€ 1,16875
	€ 0,02260

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01934
	€ 2,24000
	€ 0,04332

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0141
	€ 9,95192
	€ 0,14032

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,0141
	€ 0,17000
	€ 0,00240

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,0141
	€ 0,11000
	€ 0,00155

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0141
	€ 10,92000
	€ 0,15397

	Totale TOS17_AT
	€ 1,44925

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0141
	€ 16,58000
	€ 0,23378

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01934
	€ 15,71000
	€ 0,30383

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0421
	€ 14,79000
	€ 0,62266

	Totale TOS17_RU
	€ 1,79694

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,10645

	Incidenza manodopera
	43,76%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.009.010
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 4.54198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02026
	€ 1,16875
	€ 0,02368

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02026
	€ 2,24000
	€ 0,04538

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0129
	€ 9,95192
	€ 0,12838

	TOS17_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0129
	€ 3,09000
	€ 0,03986

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0129
	€ 10,92000
	€ 0,14087

	Totale TOS17_AT
	€ 1,46326

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0129
	€ 16,58000
	€ 0,21388

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02026
	€ 15,71000
	€ 0,31828

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0648
	€ 14,79000
	€ 0,95839

	Totale TOS17_RU
	€ 2,12722

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53858

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54198

	Incidenza manodopera
	46,83%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 0.74632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01664
	€ 1,16875
	€ 0,01945

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01664
	€ 2,24000
	€ 0,03727

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00271
	€ 9,95192
	€ 0,02697

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00271
	€ 5,99000
	€ 0,01623

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00271
	€ 10,92000
	€ 0,02959

	Totale TOS17_AT
	€ 0,12951

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00271
	€ 16,58000
	€ 0,04493

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01664
	€ 15,71000
	€ 0,26141

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,01042
	€ 14,79000
	€ 0,15411

	Totale TOS17_RU
	€ 0,46045

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74632

	Incidenza manodopera
	61,7%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 0.64687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01747
	€ 1,16875
	€ 0,02042

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01747
	€ 2,24000
	€ 0,03913

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00267
	€ 9,95192
	€ 0,02657

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00267
	€ 0,17000
	€ 0,00045

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00267
	€ 0,11000
	€ 0,00029

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00267
	€ 10,92000
	€ 0,02916

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11602

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00267
	€ 16,58000
	€ 0,04427

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01747
	€ 15,71000
	€ 0,27445

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00518
	€ 14,79000
	€ 0,07661

	Totale TOS17_RU
	€ 0,39533

	Totale Parziale (A)
	€ 0,51136

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,64687

	Incidenza manodopera
	61,11%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 0.68380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01522
	€ 1,16875
	€ 0,01779

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01522
	€ 2,24000
	€ 0,03409

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00498
	€ 9,95192
	€ 0,04956

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,00498
	€ 8,92000
	€ 0,04442

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00498
	€ 10,92000
	€ 0,05438

	Totale TOS17_AT
	€ 0,20024

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00498
	€ 16,58000
	€ 0,08257

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01522
	€ 15,71000
	€ 0,23911

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00126
	€ 14,79000
	€ 0,01864

	Totale TOS17_RU
	€ 0,34032

	Totale Parziale (A)
	€ 0,54055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68380

	Incidenza manodopera
	49,77%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 0.72085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01599
	€ 1,16875
	€ 0,01869

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01599
	€ 2,24000
	€ 0,03582

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00555
	€ 9,95192
	€ 0,05523

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00555
	€ 0,17000
	€ 0,00094

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00555
	€ 0,11000
	€ 0,00061

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00555
	€ 10,92000
	€ 0,06061

	Totale TOS17_AT
	€ 0,17190

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00555
	€ 16,58000
	€ 0,09202

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01599
	€ 15,71000
	€ 0,25120

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0037
	€ 14,79000
	€ 0,05472

	Totale TOS17_RU
	€ 0,39794

	Totale Parziale (A)
	€ 0,56984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72085

	Incidenza manodopera
	55,2%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 3.91702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01675
	€ 1,16875
	€ 0,01958

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01675
	€ 2,24000
	€ 0,03752

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0641
	€ 9,95192
	€ 0,63792

	TOS17_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0641
	€ 3,09000
	€ 0,19807

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0641
	€ 10,92000
	€ 0,69997

	Totale TOS17_AT
	€ 1,59306

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0641
	€ 16,58000
	€ 1,06278

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01675
	€ 15,71000
	€ 0,26314

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,012
	€ 14,79000
	€ 0,17748

	Totale TOS17_RU
	€ 1,50340

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09646

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46447

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91702

	Incidenza manodopera
	38,38%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 1.07034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01842
	€ 1,16875
	€ 0,02153

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01842
	€ 2,24000
	€ 0,04126

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01025
	€ 9,95192
	€ 0,10201

	TOS17_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,01025
	€ 8,92000
	€ 0,09143

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01025
	€ 10,92000
	€ 0,11193

	Totale TOS17_AT
	€ 0,36816

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01025
	€ 16,58000
	€ 0,16995

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01842
	€ 15,71000
	€ 0,28938

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00126
	€ 14,79000
	€ 0,01864

	Totale TOS17_RU
	€ 0,47797

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,07034

	Incidenza manodopera
	44,66%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.007
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 1.06678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01934
	€ 1,16875
	€ 0,02260

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01934
	€ 2,24000
	€ 0,04332

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0111
	€ 9,95192
	€ 0,11047

	TOS17_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,0111
	€ 0,17000
	€ 0,00189

	TOS17_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,0111
	€ 0,11000
	€ 0,00122

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0111
	€ 10,92000
	€ 0,12121

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30071

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0111
	€ 16,58000
	€ 0,18404

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01934
	€ 15,71000
	€ 0,30383

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0037
	€ 14,79000
	€ 0,05472

	Totale TOS17_RU
	€ 0,54259

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,06678

	Incidenza manodopera
	50,86%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.008
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 1.64550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02026
	€ 1,16875
	€ 0,02368

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02026
	€ 2,24000
	€ 0,04538

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0129
	€ 9,95192
	€ 0,12838

	TOS17_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0129
	€ 3,09000
	€ 0,03986

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0129
	€ 10,92000
	€ 0,14087

	Totale TOS17_AT
	€ 0,37817

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0129
	€ 16,58000
	€ 0,21388

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02026
	€ 15,71000
	€ 0,31828

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0264
	€ 14,79000
	€ 0,39046

	Totale TOS17_RU
	€ 0,92262

	Totale Parziale (A)
	€ 1,30079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,64550

	Incidenza manodopera
	56,07%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.009
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)


Prezzo a ml € 0.08071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0011
	€ 6,49038
	€ 0,00714

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0011
	€ 4,55000
	€ 0,00501

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02514

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0011
	€ 16,58000
	€ 0,01824

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0013
	€ 15,71000
	€ 0,02042

	Totale TOS17_RU
	€ 0,03866

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08071

	Incidenza manodopera
	47,9%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.010.010
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il  30% e il 60%


Prezzo a ml € 0.10661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 6,49038
	€ 0,00974

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0015
	€ 4,55000
	€ 0,00683

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02956

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0015
	€ 16,58000
	€ 0,02487

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0019
	€ 15,71000
	€ 0,02985

	Totale TOS17_RU
	€ 0,05472

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10661

	Incidenza manodopera
	51,33%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L04.010.011
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)


Prezzo a ml € 0.17046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0018
	€ 6,49038
	€ 0,01168

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0018
	€ 11,81250
	€ 0,02126

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0018
	€ 4,55000
	€ 0,00819

	Totale TOS17_AT
	€ 0,04113

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0018
	€ 16,58000
	€ 0,02984

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0018
	€ 15,71000
	€ 0,02828

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0024
	€ 14,79000
	€ 0,03550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,09362

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,17046

	Incidenza manodopera
	54,92%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.011.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.


Prezzo a ml € 0.18731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 6,49038
	€ 0,01687

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0022
	€ 11,81250
	€ 0,02599

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0026
	€ 4,55000
	€ 0,01183

	Totale TOS17_AT
	€ 0,05469

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0026
	€ 16,58000
	€ 0,04311

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0032
	€ 15,71000
	€ 0,05027

	Totale TOS17_RU
	€ 0,09338

	Totale Parziale (A)
	€ 0,14807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,18731

	Incidenza manodopera
	49,85%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.011.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.


Prezzo a ml € 0.16485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0038
	€ 1,41666
	€ 0,00538

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0038
	€ 0,82000
	€ 0,00312

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00850

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0038
	€ 15,71000
	€ 0,05970

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0042
	€ 14,79000
	€ 0,06212

	Totale TOS17_RU
	€ 0,12182

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16485

	Incidenza manodopera
	73,9%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.011.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.

Prezzo a ml € 0.10661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 6,49038
	€ 0,00974

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0015
	€ 4,55000
	€ 0,00683

	Totale TOS17_AT
	€ 0,02956

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0015
	€ 16,58000
	€ 0,02487

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0019
	€ 15,71000
	€ 0,02985

	Totale TOS17_RU
	€ 0,05472

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10661

	Incidenza manodopera
	51,33%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_22.L04.011.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.

Prezzo a ml € 0.16485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0038
	€ 1,41666
	€ 0,00538

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0038
	€ 0,82000
	€ 0,00312

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00850

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0038
	€ 15,71000
	€ 0,05970

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0042
	€ 14,79000
	€ 0,06212

	Totale TOS17_RU
	€ 0,12182

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16485

	Incidenza manodopera
	73,9%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.012.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 
001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 2.93521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,03067
	€ 22,91667
	€ 0,70285

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03067
	€ 5,34100
	€ 0,16381

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 6,49038
	€ 0,01558

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0024
	€ 11,81250
	€ 0,02835

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0024
	€ 4,55000
	€ 0,01092

	Totale TOS17_AT
	€ 0,92151

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03067
	€ 16,58000
	€ 0,50851

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0024
	€ 16,58000
	€ 0,03979

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00267
	€ 15,71000
	€ 0,04195

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05467
	€ 14,79000
	€ 0,80857

	Totale TOS17_RU
	€ 1,39882

	Totale Parziale (A)
	€ 2,32033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93521

	Incidenza manodopera
	47,66%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.012.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 
002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 5.86586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,05966
	€ 22,91667
	€ 1,36721

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05966
	€ 5,34100
	€ 0,31864

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00333
	€ 6,49038
	€ 0,02161

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,00333
	€ 11,81250
	€ 0,03934

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,00333
	€ 4,55000
	€ 0,01515

	Totale TOS17_AT
	€ 1,76195

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00333
	€ 16,58000
	€ 0,05521

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,05966
	€ 16,58000
	€ 0,98916

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00467
	€ 15,71000
	€ 0,07337

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11882
	€ 14,79000
	€ 1,75735

	Totale TOS17_RU
	€ 2,87509

	Totale Parziale (A)
	€ 4,63704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,86586

	Incidenza manodopera
	49,01%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.013.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Manutenzione di strade forestali 

Articolo: 
001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 3.91336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,04089
	€ 22,91667
	€ 0,93706

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04089
	€ 5,34100
	€ 0,21839

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0032
	€ 6,49038
	€ 0,02077

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0032
	€ 11,81250
	€ 0,03780

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0032
	€ 4,55000
	€ 0,01456

	Totale TOS17_AT
	€ 1,22858

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0032
	€ 16,58000
	€ 0,05306

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04089
	€ 16,58000
	€ 0,67796

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00356
	€ 15,71000
	€ 0,05593

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,07289
	€ 14,79000
	€ 1,07804

	Totale TOS17_RU
	€ 1,86499

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91336

	Incidenza manodopera
	47,66%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.013.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Manutenzione di strade forestali 

Articolo: 
002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).

Prezzo a ml € 7.82126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,07955
	€ 22,91667
	€ 1,82302

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07955
	€ 5,34100
	€ 0,42488

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00444
	€ 6,49038
	€ 0,02882

	TOS17_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,00444
	€ 11,81250
	€ 0,05245

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,00444
	€ 4,55000
	€ 0,02020

	Totale TOS17_AT
	€ 2,34937

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00444
	€ 16,58000
	€ 0,07362

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,07955
	€ 16,58000
	€ 1,31894

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00622
	€ 15,71000
	€ 0,09772

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,15843
	€ 14,79000
	€ 2,34318

	Totale TOS17_RU
	€ 3,83346

	Totale Parziale (A)
	€ 6,18281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,82126

	Incidenza manodopera
	49,01%
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Codice regionale: TOS17_22.L04.014.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto

Articolo: 
001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X  120 cm X 15 cm), della fondazione in cls  e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e  delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

Prezzo a cad € 1023.87893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	3,45
	€ 18,00000
	€ 62,10000

	TOS17_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	560
	€ 0,18000
	€ 100,80000

	TOS17_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	9
	€ 0,80000
	€ 7,20000

	TOS17_PR.P05.004.004
	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm
	Tn
	0,18
	€ 12,32000
	€ 2,21760

	TOS17_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,06
	€ 0,56100
	€ 1,15566

	TOS17_PR.P09.014.012
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi
	kg
	5
	€ 0,05104
	€ 0,25520

	TOS17_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	2
	€ 129,00000
	€ 258,00000

	TOS17_PR.P46.101.202
	Materiali accessori - mattoni refrattari 
	cad
	130
	€ 0,88000
	€ 114,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 546,12846

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	17,8
	€ 14,79000
	€ 263,26200

	Totale TOS17_RU
	€ 263,26200

	Totale Parziale (A)
	€ 809,39046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 121,40857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,42817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 93,07990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.023,87893

	Incidenza manodopera
	25,71%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.001.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 
001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore


Prezzo a ettaro € 2968.63840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	42
	€ 1,41666
	€ 59,49972

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	40
	€ 1,16875
	€ 46,75000

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	42
	€ 0,82000
	€ 34,44000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	40
	€ 2,24000
	€ 89,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 230,28972

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	40
	€ 15,71000
	€ 628,40000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	42
	€ 15,71000
	€ 659,82000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS17_RU
	€ 2.116,46000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.346,74972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 352,01246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,80031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 269,87622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.968,63840

	Incidenza manodopera
	71,29%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.001.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 
002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso  allontanamento del materiale


Prezzo a ettaro € 967.99269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 1,16875
	€ 12,85625

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	11
	€ 2,24000
	€ 24,64000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS17_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	8
	€ 2,91000
	€ 23,28000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 237,91161

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	8
	€ 16,58000
	€ 132,64000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	11
	€ 15,71000
	€ 172,81000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15
	€ 14,79000
	€ 221,85000

	Totale TOS17_RU
	€ 527,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 765,21161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 114,78174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 2,86954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,99934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 967,99269

	Incidenza manodopera
	54,47%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.002.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
001 - Alberi con diametro < cm 40 


Prezzo a cad € 154.20957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,16875
	€ 0,81813

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,7
	€ 2,24000
	€ 1,56800

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,29
	€ 9,95192
	€ 12,83798

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,29
	€ 1,27000
	€ 1,63830

	TOS17_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	1,29
	€ 2,91000
	€ 3,75390

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,29
	€ 10,92000
	€ 14,08680

	Totale TOS17_AT
	€ 34,70311

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1,29
	€ 16,58000
	€ 21,38820

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,7
	€ 15,71000
	€ 10,99700

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,87
	€ 15,71000
	€ 29,37770

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	1,72
	€ 14,79000
	€ 25,43880

	Totale TOS17_RU
	€ 87,20170

	Totale Parziale (A)
	€ 121,90480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,28572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,45714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,01905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,20957

	Incidenza manodopera
	56,55%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.002.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
002 - Alberi con diametro fra cm 40 e  cm 70 


Prezzo a cad € 304.03548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,85
	€ 1,16875
	€ 0,99344

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,85
	€ 2,24000
	€ 1,90400

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,56
	€ 9,95192
	€ 25,47692

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	2,56
	€ 1,27000
	€ 3,25120

	TOS17_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	2,56
	€ 2,91000
	€ 7,44960

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,56
	€ 10,92000
	€ 27,95520

	Totale TOS17_AT
	€ 67,03036

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	2,56
	€ 16,58000
	€ 42,44480

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	4,27
	€ 15,71000
	€ 67,08170

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,85
	€ 15,71000
	€ 13,35350

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3,41
	€ 14,79000
	€ 50,43390

	Totale TOS17_RU
	€ 173,31390

	Totale Parziale (A)
	€ 240,34425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,05164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,90129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,63959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,03548

	Incidenza manodopera
	57%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L05.002.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
003 - Alberi con diametro > cm 70 


Prezzo a cad € 356.38151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS17_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	3
	€ 2,91000
	€ 8,73000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 78,56451

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	5
	€ 15,71000
	€ 78,55000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS17_RU
	€ 203,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 281,72451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,25868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,05647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,39832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 356,38151

	Incidenza manodopera
	57,01%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.003.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti.
Articolo: 
001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di  risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Prezzo a cad € 9.85595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 1,16875
	€ 0,40906

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,35
	€ 2,24000
	€ 0,78400

	Totale TOS17_AT
	€ 1,19306

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,71000
	€ 1,09970

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,35
	€ 15,71000
	€ 5,49850

	Totale TOS17_RU
	€ 6,59820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85595

	Incidenza manodopera
	66,95%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.004.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto 

Articolo: 
001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Prezzo a cad € 4.31960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,24000
	€ 0,17920

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27270

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,12
	€ 15,71000
	€ 1,88520

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,71000
	€ 1,25680

	Totale TOS17_RU
	€ 3,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 3,41470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,31960

	Incidenza manodopera
	72,74%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.005.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Esecuzione di innesto

Articolo: 
001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza


Prezzo a cad € 2.18605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,11
	€ 15,71000
	€ 1,72810

	Totale TOS17_RU
	€ 1,72810

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,18605

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.005.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Esecuzione di innesto

Articolo: 
002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze


Prezzo a cad € 7.15433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,36
	€ 15,71000
	€ 5,65560

	Totale TOS17_RU
	€ 5,65560

	Totale Parziale (A)
	€ 5,65560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,15433

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.006.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Potatura di formazione

Articolo: 
001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. 

Prezzo a cad € 5.61510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 1,16875
	€ 0,17531

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,15
	€ 2,24000
	€ 0,33600

	Totale TOS17_AT
	€ 0,51131

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,71000
	€ 3,92750

	Totale TOS17_RU
	€ 3,92750

	Totale Parziale (A)
	€ 4,43881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,61510

	Incidenza manodopera
	69,95%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.007.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Protezione dagli animali selvatici 

Articolo: 
001 - di una  ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180,  da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale.


Prezzo a cad € 17.88584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,9
	€ 15,71000
	€ 14,13900

	Totale TOS17_RU
	€ 14,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 14,13900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88584

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.007.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Protezione dagli animali selvatici 

Articolo: 
002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione  sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale.


Prezzo a cad € 17.88584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,9
	€ 15,71000
	€ 14,13900

	Totale TOS17_RU
	€ 14,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 14,13900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88584

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.008.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) 

Articolo: 
001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale


Prezzo a cad € 2.98097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,71000
	€ 2,35650

	Totale TOS17_RU
	€ 2,35650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,98097

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.009.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)

Articolo: 
001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate 


Prezzo a cad € 4.37209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,22
	€ 15,71000
	€ 3,45620

	Totale TOS17_RU
	€ 3,45620

	Totale Parziale (A)
	€ 3,45620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37209

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_22.L05.010.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40


Prezzo a cad € 52.00382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 6,49038
	€ 1,94711

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,3
	€ 1,27000
	€ 0,38100

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,3
	€ 4,55000
	€ 1,36500

	Totale TOS17_AT
	€ 4,71574

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,3
	€ 16,58000
	€ 4,97400

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,7
	€ 15,71000
	€ 26,70700

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	Totale TOS17_RU
	€ 36,39400

	Totale Parziale (A)
	€ 41,10974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,15416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,00382

	Incidenza manodopera
	69,98%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.010.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70


Prezzo a cad € 78.00573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,16875
	€ 0,52594

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,45
	€ 2,24000
	€ 1,00800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 6,49038
	€ 2,92067

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,45
	€ 1,27000
	€ 0,57150

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,45
	€ 4,55000
	€ 2,04750

	Totale TOS17_AT
	€ 7,07361

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,45
	€ 16,58000
	€ 7,46100

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,45
	€ 15,71000
	€ 7,06950

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	2,55
	€ 15,71000
	€ 40,06050

	Totale TOS17_RU
	€ 54,59100

	Totale Parziale (A)
	€ 61,66461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,24969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,23124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,09143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,00573

	Incidenza manodopera
	69,98%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.010.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70


Prezzo a cad € 118.19497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 14,01476

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3,5
	€ 15,71000
	€ 54,98500

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	Totale TOS17_RU
	€ 79,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,43476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,01521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,35038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,74500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,19497

	Incidenza manodopera
	67,19%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.011.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40


Prezzo a cad € 63.24384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 12,99213

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,1
	€ 15,71000
	€ 17,28100

	Totale TOS17_RU
	€ 37,00300

	Totale Parziale (A)
	€ 49,99513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,18748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,24384

	Incidenza manodopera
	58,51%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.011.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70


Prezzo a cad € 82.20769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,16875
	€ 0,52594

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,45
	€ 2,24000
	€ 1,00800

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 13,84432

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,75
	€ 15,71000
	€ 27,49250

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,45
	€ 15,71000
	€ 7,06950

	Totale TOS17_RU
	€ 51,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 64,98632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,74795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,24370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,47343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,20769

	Incidenza manodopera
	62,21%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.011.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70


Prezzo a cad € 123.67882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,85
	€ 1,16875
	€ 0,99344

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,85
	€ 2,24000
	€ 1,90400

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS17_AT
	€ 15,20782

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,85
	€ 15,71000
	€ 13,35350

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3,35
	€ 15,71000
	€ 52,62850

	Totale TOS17_RU
	€ 82,56200

	Totale Parziale (A)
	€ 97,76982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,66547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,24353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,67882

	Incidenza manodopera
	66,76%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.012.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Rinfoltimento castagneto

Articolo: 
001 - Apertura manuale di buche 50x60x60


Prezzo a cad € 4.18588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,21063
	€ 15,71000
	€ 3,30900

	Totale TOS17_RU
	€ 3,30900

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,18588

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.012.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Rinfoltimento castagneto

Articolo: 
002 - Messa a dimora piantine di castagno  da frutto innestate esclusa fornitura piante


Prezzo a cad € 1.38793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0175
	€ 6,49038
	€ 0,11358

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,0175
	€ 1,27000
	€ 0,02223

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0175
	€ 4,55000
	€ 0,07963

	Totale TOS17_AT
	€ 0,21544

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0175
	€ 16,58000
	€ 0,29015

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS17_RU
	€ 0,88175

	Totale Parziale (A)
	€ 1,09718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,38793

	Incidenza manodopera
	63,53%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.013.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,27141

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS17_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS17_22.L05.014.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Fertilizzazione localizzata 

Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo  escluso fornitura


Prezzo a cad € 1.34769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02439
	€ 6,49038
	€ 0,15830

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02439
	€ 1,27000
	€ 0,03098

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02439
	€ 4,55000
	€ 0,11097

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30025

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02439
	€ 16,58000
	€ 0,40439

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02439
	€ 14,79000
	€ 0,36073

	Totale TOS17_RU
	€ 0,76512

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,34769

	Incidenza manodopera
	56,77%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.001.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto.


Prezzo a m³ € 4.86443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,26
	€ 14,79000
	€ 3,84540

	Totale TOS17_RU
	€ 3,84540

	Totale Parziale (A)
	€ 3,84540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,86443

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.001.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.

Prezzo a Tn € 12.62881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,675
	€ 14,79000
	€ 9,98325

	Totale TOS17_RU
	€ 9,98325

	Totale Parziale (A)
	€ 9,98325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,62881

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.001.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.


Prezzo a Tn € 6.62970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 9,95192
	€ 0,89567

	TOS17_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,09
	€ 5,99000
	€ 0,53910

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,09
	€ 10,92000
	€ 0,98280

	Totale TOS17_AT
	€ 2,41757

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,09
	€ 16,58000
	€ 1,49220

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS17_RU
	€ 2,82330

	Totale Parziale (A)
	€ 5,24087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,62970

	Incidenza manodopera
	42,59%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.001.004
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a Tn € 6.96901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,81731
	€ 1,62260

	TOS17_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	0,15
	€ 4,78000
	€ 0,71700

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02210

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,15
	€ 16,58000
	€ 2,48700

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48700

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,96901

	Incidenza manodopera
	35,69%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.001.005
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Prezzo a ettaro € 591.72025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	8
	€ 6,49038
	€ 51,92304

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	8
	€ 4,55000
	€ 36,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 98,48304

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	8
	€ 16,58000
	€ 132,64000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	16
	€ 14,79000
	€ 236,64000

	Totale TOS17_RU
	€ 369,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 467,76304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,16446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,40329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,79275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 591,72025

	Incidenza manodopera
	62,41%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.001.006
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.


Prezzo a ettaro € 295.86012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	4
	€ 1,27000
	€ 5,08000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 49,24152

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	4
	€ 16,58000
	€ 66,32000

	TOS17_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS17_RU
	€ 184,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 233,88152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,08223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,89637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 295,86012

	Incidenza manodopera
	62,41%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.002.001
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.


Prezzo a chilometri € 3.65463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1
	€ 1,27000
	€ 0,12700

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,23104

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1
	€ 16,58000
	€ 1,65800

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65463

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.002.002
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton


Prezzo a chilometri € 10.50497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 10,81731
	€ 2,70433

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,25
	€ 1,27000
	€ 0,31750

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,25
	€ 4,55000
	€ 1,13750

	Totale TOS17_AT
	€ 4,15933

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,25
	€ 16,58000
	€ 4,14500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 8,30433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,50497

	Incidenza manodopera
	39,46%
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Codice regionale: TOS17_22.L06.002.003
Tipologia: 
TOS17_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.



Prezzo a chilometri € 3.81402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,1
	€ 2,53000
	€ 0,25300

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,35704

	TOS17_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1
	€ 16,58000
	€ 1,65800

	Totale TOS17_RU
	€ 1,65800

	Totale Parziale (A)
	€ 3,01504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,81402

	Incidenza manodopera
	43,47%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.001.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.
Articolo: 
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.


Prezzo a ettaro € 533.19478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	23,1
	€ 1,41666
	€ 32,72485

	TOS17_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	23,1
	€ 0,82000
	€ 18,94200

	Totale TOS17_AT
	€ 51,66685

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	23,1
	€ 16,01000
	€ 369,83100

	Totale TOS17_RU
	€ 369,83100

	Totale Parziale (A)
	€ 421,49785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,22468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,26449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,47225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 533,19478

	Incidenza manodopera
	69,36%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.002.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.


Prezzo a ettaro € 73.27473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,8
	€ 6,49038
	€ 11,68268

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	1,8
	€ 3,40000
	€ 6,12000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,8
	€ 4,55000
	€ 8,19000

	Totale TOS17_AT
	€ 25,99268

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 17,74000
	€ 31,93200

	Totale TOS17_RU
	€ 31,93200

	Totale Parziale (A)
	€ 57,92468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,68870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,66134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,27473

	Incidenza manodopera
	43,58%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.002.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.


Prezzo a ettaro € 101.77045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,5
	€ 6,49038
	€ 16,22595

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	2,5
	€ 3,40000
	€ 8,50000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,5
	€ 4,55000
	€ 11,37500

	Totale TOS17_AT
	€ 36,10095

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 17,74000
	€ 44,35000

	Totale TOS17_RU
	€ 44,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 80,45095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,06764

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,25186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,77045

	Incidenza manodopera
	43,58%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.002.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
003 - copertura vegetale superiore al 60%.


Prezzo a ettaro € 203.76205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 9,95192
	€ 34,83172

	TOS17_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3,5
	€ 7,41000
	€ 25,93500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3,5
	€ 10,92000
	€ 38,22000

	Totale TOS17_AT
	€ 98,98672

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 17,74000
	€ 62,09000

	Totale TOS17_RU
	€ 62,09000

	Totale Parziale (A)
	€ 161,07672

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,16151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,52382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,76205

	Incidenza manodopera
	30,47%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.003.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. 
Articolo: 
001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.


Prezzo a cad € 15.38777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 6,49038
	€ 0,77885

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,12
	€ 1,27000
	€ 0,15240

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,12
	€ 4,55000
	€ 0,54600

	Totale TOS17_AT
	€ 3,41095

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 17,74000
	€ 2,12880

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 17,74000
	€ 0,44350

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,12
	€ 14,55000
	€ 1,74600

	Totale TOS17_RU
	€ 8,75330

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,38777

	Incidenza manodopera
	56,88%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.003.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. 
Articolo: 
002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.


Prezzo a cad € 19.46624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,117
	€ 10,62500
	€ 1,24313

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,117
	€ 5,34100
	€ 0,62490

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 6,49038
	€ 0,77885

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,12
	€ 1,27000
	€ 0,15240

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,12
	€ 4,55000
	€ 0,54600

	Totale TOS17_AT
	€ 5,00297

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 17,74000
	€ 2,07558

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 17,74000
	€ 2,12880

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,12
	€ 14,55000
	€ 1,74600

	Totale TOS17_RU
	€ 10,38538

	Totale Parziale (A)
	€ 15,38834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,46624

	Incidenza manodopera
	53,35%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.004.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.


Prezzo a cad € 15.45207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 6,49038
	€ 0,53870

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,083
	€ 1,27000
	€ 0,10541

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,083
	€ 4,55000
	€ 0,37765

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS17_AT
	€ 3,41471

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 17,74000
	€ 1,47242

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 17,74000
	€ 0,44350

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 17,74000
	€ 5,32200

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,083
	€ 14,55000
	€ 1,20765

	Totale TOS17_RU
	€ 8,80037

	Totale Parziale (A)
	€ 12,21507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,45207

	Incidenza manodopera
	56,95%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.004.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.


Prezzo a cad € 12.25257
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,49038
	€ 0,32452

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS17_AT
	€ 2,83803

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 17,74000
	€ 0,44350

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 14,55000
	€ 0,72750

	Totale TOS17_RU
	€ 6,84780

	Totale Parziale (A)
	€ 9,68582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45287

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,25257

	Incidenza manodopera
	55,89%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.004.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.


Prezzo a cad € 15.19521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,041
	€ 10,81731
	€ 0,44351

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 10,81731
	€ 0,21635

	TOS17_AT.N02.014.051
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,35000
	€ 0,19505

	TOS17_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,041
	€ 32,22000
	€ 1,32102

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,041
	€ 4,55000
	€ 0,18655

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,083
	€ 4,55000
	€ 0,37765

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 3,81482

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,041
	€ 17,74000
	€ 0,72734

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 17,74000
	€ 1,47242

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,083
	€ 14,55000
	€ 1,20765

	Totale TOS17_RU
	€ 8,19721

	Totale Parziale (A)
	€ 12,01202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,19521

	Incidenza manodopera
	53,95%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.005.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m.


Prezzo a ettaro € 2297.16554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	16
	€ 4,22920
	€ 67,66720

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	9
	€ 4,22920
	€ 38,06280

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	9
	€ 5,34100
	€ 48,06900

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	16
	€ 5,34100
	€ 85,45600

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3
	€ 3,40000
	€ 10,20000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 328,81114

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 17,74000
	€ 53,22000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 17,74000
	€ 248,36000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	9
	€ 17,74000
	€ 159,66000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	16
	€ 17,74000
	€ 283,84000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	17,5
	€ 14,55000
	€ 254,62500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	16
	€ 14,55000
	€ 232,80000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	17,5
	€ 14,55000
	€ 254,62500

	Totale TOS17_RU
	€ 1.487,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.815,94114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 272,39117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,80978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,83323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.297,16554

	Incidenza manodopera
	64,74%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.005.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m.


Prezzo a ettaro € 1925.36142
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	12
	€ 4,22920
	€ 50,75040

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	6,5
	€ 4,22920
	€ 27,48980

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	6,5
	€ 5,34100
	€ 34,71650

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	12
	€ 5,34100
	€ 64,09200

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3
	€ 3,40000
	€ 10,20000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS17_AT
	€ 266,60484

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 17,74000
	€ 53,22000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 17,74000
	€ 248,36000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 17,74000
	€ 212,88000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 17,74000
	€ 115,31000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 14,55000
	€ 225,52500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 14,55000
	€ 174,60000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 14,55000
	€ 225,52500

	Totale TOS17_RU
	€ 1.255,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.522,02484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 228,30373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,70759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 175,03286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.925,36142

	Incidenza manodopera
	65,2%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.005.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
003 - vigneti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 2105.32670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	7,5
	€ 4,22920
	€ 31,71900

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	14
	€ 4,22920
	€ 59,20880

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	7,5
	€ 5,34100
	€ 40,05750

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	14
	€ 5,34100
	€ 74,77400

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,5
	€ 10,81731
	€ 37,86059

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3,5
	€ 3,40000
	€ 11,90000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,5
	€ 4,55000
	€ 15,92500

	Totale TOS17_AT
	€ 317,67989

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 17,74000
	€ 248,36000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 17,74000
	€ 133,05000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 17,74000
	€ 62,09000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 17,74000
	€ 248,36000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 14,55000
	€ 225,52500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 14,55000
	€ 225,52500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	14
	€ 14,55000
	€ 203,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.346,61000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.664,28989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 249,64348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,24109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 191,39334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.105,32670

	Incidenza manodopera
	63,96%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.005.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha.


Prezzo a ettaro € 3009.92339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	20
	€ 10,62500
	€ 212,50000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	20
	€ 5,34100
	€ 106,82000

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	4
	€ 3,40000
	€ 13,60000

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 551,22608

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	20
	€ 17,74000
	€ 354,80000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 17,74000
	€ 212,88000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 14,55000
	€ 174,60000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 14,55000
	€ 349,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 14,55000
	€ 174,60000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 14,55000
	€ 349,20000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.828,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.379,38608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 356,90791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,92270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 273,62940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.009,92339

	Incidenza manodopera
	60,74%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.005.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha.


Prezzo a ettaro € 3334.57539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	30
	€ 10,62500
	€ 318,75000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	30
	€ 5,34100
	€ 160,23000

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	5
	€ 6,49038
	€ 32,45190

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	16
	€ 6,49038
	€ 103,84608

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	5
	€ 3,40000
	€ 17,00000

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	16
	€ 1,27000
	€ 20,32000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	5
	€ 4,55000
	€ 22,75000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	16
	€ 4,55000
	€ 72,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 774,56798

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	16
	€ 17,74000
	€ 283,84000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 17,74000
	€ 532,20000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 17,74000
	€ 88,70000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 14,55000
	€ 349,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 14,55000
	€ 116,40000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 14,55000
	€ 349,20000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.861,46000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.636,02798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 395,40420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 9,88510

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 303,14322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.334,57539

	Incidenza manodopera
	55,82%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.005.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
006 - frutteti con impianto a tendone.


Prezzo a ettaro € 3226.35260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	18
	€ 10,62500
	€ 191,25000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	18
	€ 5,34100
	€ 96,13800

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	18
	€ 6,49038
	€ 116,82684

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	4
	€ 3,40000
	€ 13,60000

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	18
	€ 1,27000
	€ 22,86000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	18
	€ 4,55000
	€ 81,90000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 593,15636

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	18
	€ 17,74000
	€ 319,32000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	18
	€ 17,74000
	€ 319,32000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	18
	€ 14,55000
	€ 261,90000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	20
	€ 14,55000
	€ 291,00000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	20
	€ 14,55000
	€ 291,00000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	18
	€ 14,55000
	€ 261,90000

	Totale TOS17_RU
	€ 1.957,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.550,47636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 382,57145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 9,56429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 293,30478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.226,35260

	Incidenza manodopera
	60,67%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.006.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non a elevata pietrosità.


Prezzo a ettaro € 210.02795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	5
	€ 10,12500
	€ 50,62500

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	5
	€ 5,34100
	€ 26,70500

	Totale TOS17_AT
	€ 77,33000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 17,74000
	€ 88,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 88,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 166,03000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,90450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,49809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,09345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 210,02795

	Incidenza manodopera
	42,23%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.006.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni con pietrosità elevata.


Prezzo a ettaro € 530.76278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	7
	€ 10,12500
	€ 70,87500

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	4
	€ 13,33333
	€ 53,33332

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	7
	€ 5,34100
	€ 37,38700

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	4
	€ 15,71000
	€ 62,84000

	Totale TOS17_AT
	€ 224,43532

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7
	€ 17,74000
	€ 124,18000

	Totale TOS17_RU
	€ 195,14000

	Totale Parziale (A)
	€ 419,57532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,93630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,25873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,25116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 530,76278

	Incidenza manodopera
	36,77%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.007.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.


Prezzo a m € 2.44294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 13,33333
	€ 0,20000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 15,71000
	€ 0,23565

	Totale TOS17_AT
	€ 0,91463

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 17,74000
	€ 0,26610

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 14,55000
	€ 0,21825

	Totale TOS17_RU
	€ 1,01655

	Totale Parziale (A)
	€ 1,93118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,44294

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.007.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.33527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 5,34100
	€ 0,05341

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	Totale TOS17_AT
	€ 1,28117

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 14,55000
	€ 0,29100

	Totale TOS17_RU
	€ 1,35540

	Totale Parziale (A)
	€ 2,63657

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,33527

	Incidenza manodopera
	40,64%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.007.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 6.91248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,027
	€ 10,12500
	€ 0,27338

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,055
	€ 16,66667
	€ 0,91667

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,027
	€ 5,34100
	€ 0,14421

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,055
	€ 15,71000
	€ 0,86405

	Totale TOS17_AT
	€ 2,67729

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,055
	€ 17,74000
	€ 0,97570

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 17,74000
	€ 0,47898

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,055
	€ 14,55000
	€ 0,80025

	Totale TOS17_RU
	€ 2,78713

	Totale Parziale (A)
	€ 5,46441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,91248

	Incidenza manodopera
	40,32%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.007.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.83950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,033
	€ 13,33333
	€ 0,44000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,033
	€ 15,71000
	€ 0,51843

	Totale TOS17_AT
	€ 1,43741

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,033
	€ 17,74000
	€ 0,58542

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,033
	€ 14,55000
	€ 0,48015

	Totale TOS17_RU
	€ 1,59777

	Totale Parziale (A)
	€ 3,03518

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,83950

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.007.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 4.89836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 10,12500
	€ 0,18225

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 16,66667
	€ 0,58333

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,018
	€ 5,34100
	€ 0,09614

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,035
	€ 15,71000
	€ 0,54985

	Totale TOS17_AT
	€ 1,89055

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 17,74000
	€ 0,31932

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 17,74000
	€ 0,62090

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,035
	€ 14,55000
	€ 0,50925

	Totale TOS17_RU
	€ 1,98167

	Totale Parziale (A)
	€ 3,87222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58083

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,89836

	Incidenza manodopera
	40,46%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.007.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.06364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 13,33333
	€ 0,30667

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,023
	€ 15,71000
	€ 0,36133

	Totale TOS17_AT
	€ 1,14698

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 17,74000
	€ 0,40802

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,023
	€ 14,55000
	€ 0,33465

	Totale TOS17_RU
	€ 1,27487

	Totale Parziale (A)
	€ 2,42185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,06364

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.007.007
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 3.87030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 10,12500
	€ 0,13163

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 16,66667
	€ 0,41667

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 5,34100
	€ 0,06943

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,025
	€ 15,71000
	€ 0,39275

	Totale TOS17_AT
	€ 1,48946

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 17,74000
	€ 0,53220

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 17,74000
	€ 0,23062

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 17,74000
	€ 0,44350

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	Totale TOS17_RU
	€ 1,57007

	Totale Parziale (A)
	€ 3,05952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87030

	Incidenza manodopera
	40,57%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 64.45428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 10,62500
	€ 0,19125

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 9,56250
	€ 0,08606

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,018
	€ 5,34100
	€ 0,09614

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,009
	€ 5,34100
	€ 0,04807

	Totale TOS17_AT
	€ 2,01975

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 17,74000
	€ 2,96258

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 17,74000
	€ 0,15966

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 17,74000
	€ 0,31932

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,01000
	€ 23,69480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 14,55000
	€ 21,53400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,018
	€ 14,55000
	€ 0,26190

	Totale TOS17_RU
	€ 48,93226

	Totale Parziale (A)
	€ 50,95200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,64280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,85948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,45428

	Incidenza manodopera
	75,92%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 158.46531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,047
	€ 10,62500
	€ 0,49938

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 10,62500
	€ 0,95625

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 9,56250
	€ 0,22950

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,047
	€ 5,34100
	€ 0,25103

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,09
	€ 5,34100
	€ 0,48069

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,024
	€ 5,34100
	€ 0,12818

	Totale TOS17_AT
	€ 2,54503

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 17,74000
	€ 1,59660

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 17,74000
	€ 0,42576

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,047
	€ 17,74000
	€ 0,83378

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,01000
	€ 62,43900

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,047
	€ 14,55000
	€ 0,68385

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 14,55000
	€ 56,74500

	Totale TOS17_RU
	€ 122,72399

	Totale Parziale (A)
	€ 125,26902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,79035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,40594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,46531

	Incidenza manodopera
	77,45%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.


Prezzo a m € 608.95121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,111
	€ 10,62500
	€ 1,17938

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 9,56250
	€ 0,53550

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,056
	€ 5,34100
	€ 0,29910

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,111
	€ 5,34100
	€ 0,59285

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	Totale TOS17_AT
	€ 5,00173

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 17,74000
	€ 0,99344

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,111
	€ 17,74000
	€ 1,96914

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,01000
	€ 166,50400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,111
	€ 14,55000
	€ 1,61505

	Totale TOS17_RU
	€ 476,38263

	Totale Parziale (A)
	€ 481,38435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,20765

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,16623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,35920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 608,95121

	Incidenza manodopera
	78,23%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 66.05513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,058
	€ 4,22920
	€ 0,24529

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,058
	€ 5,34100
	€ 0,30978

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	Totale TOS17_AT
	€ 2,15330

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 17,74000
	€ 2,96258

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,058
	€ 17,74000
	€ 1,02892

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,01000
	€ 23,69480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 14,55000
	€ 21,53400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,058
	€ 14,55000
	€ 0,84390

	Totale TOS17_RU
	€ 50,06420

	Totale Parziale (A)
	€ 52,21750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,83263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,00501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,05513

	Incidenza manodopera
	75,79%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 164.57392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,321
	€ 4,22920
	€ 1,35757

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,033
	€ 10,62500
	€ 0,35063

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,017
	€ 9,56250
	€ 0,16256

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,033
	€ 5,34100
	€ 0,17625

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,321
	€ 5,34100
	€ 1,71446

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,017
	€ 5,34100
	€ 0,09080

	Totale TOS17_AT
	€ 3,85227

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,033
	€ 17,74000
	€ 0,58542

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 17,74000
	€ 0,30158

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,321
	€ 17,74000
	€ 5,69454

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,01000
	€ 62,43900

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,033
	€ 14,55000
	€ 0,48015

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 14,55000
	€ 56,74500

	Totale TOS17_RU
	€ 126,24569

	Totale Parziale (A)
	€ 130,09796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,51469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,96127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,57392

	Incidenza manodopera
	76,71%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. 


Prezzo a m € 606.39814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 10,62500
	€ 0,85000

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 9,56250
	€ 0,38250

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 5,34100
	€ 0,42728

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 5,34100
	€ 0,21364

	Totale TOS17_AT
	€ 4,26832

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 17,74000
	€ 1,41920

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 17,74000
	€ 0,70960

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,01000
	€ 166,50400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,08
	€ 14,55000
	€ 1,16400

	Totale TOS17_RU
	€ 475,09780

	Totale Parziale (A)
	€ 479,36612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,90492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,15715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,12710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 606,39814

	Incidenza manodopera
	78,35%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.007
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 65.36674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 4,22920
	€ 0,19031

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,045
	€ 5,34100
	€ 0,24035

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	Totale TOS17_AT
	€ 2,02889

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 17,74000
	€ 2,96258

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 17,74000
	€ 0,79830

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,01000
	€ 23,69480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 14,55000
	€ 21,53400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,045
	€ 14,55000
	€ 0,65475

	Totale TOS17_RU
	€ 49,64443

	Totale Parziale (A)
	€ 51,67331

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,75100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,94243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,36674

	Incidenza manodopera
	75,95%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.008
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 170.54230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,118
	€ 4,22920
	€ 0,49905

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,321
	€ 4,22920
	€ 1,35757

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 9,56250
	€ 0,56419

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,059
	€ 5,34100
	€ 0,31512

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,321
	€ 5,34100
	€ 1,71446

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,118
	€ 5,34100
	€ 0,63024

	Totale TOS17_AT
	€ 5,08063

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 17,74000
	€ 1,04666

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,321
	€ 17,74000
	€ 5,69454

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,118
	€ 17,74000
	€ 2,09332

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,01000
	€ 62,43900

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,118
	€ 14,55000
	€ 1,71690

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 14,55000
	€ 56,74500

	Totale TOS17_RU
	€ 129,73542

	Totale Parziale (A)
	€ 134,81604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,22241

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,50384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,54230

	Incidenza manodopera
	76,07%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.008.009
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.


Prezzo a m € 618.98406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,592
	€ 4,22920
	€ 2,50369

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,062
	€ 10,62500
	€ 0,65875

	TOS17_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,031
	€ 9,56250
	€ 0,29644

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,592
	€ 5,34100
	€ 3,16187

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,031
	€ 5,34100
	€ 0,16557

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,062
	€ 5,34100
	€ 0,33114

	Totale TOS17_AT
	€ 7,11746

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,062
	€ 17,74000
	€ 1,09988

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,592
	€ 17,74000
	€ 10,50208

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,031
	€ 17,74000
	€ 0,54994

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,01000
	€ 166,50400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,062
	€ 14,55000
	€ 0,90210

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	Totale TOS17_RU
	€ 482,19800

	Totale Parziale (A)
	€ 489,31546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,39732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,20192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,27128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 618,98406

	Incidenza manodopera
	77,9%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.009.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
001 - muretto di altezza media fino a 1 m.


Prezzo a m² € 59.77272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 10,62500
	€ 0,63750

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 5,34100
	€ 0,32046

	Totale TOS17_AT
	€ 0,95796

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 17,74000
	€ 1,06440

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,01000
	€ 23,69480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 14,55000
	€ 21,53400

	Totale TOS17_RU
	€ 46,29320

	Totale Parziale (A)
	€ 47,25116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,08767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14175

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,43388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,77272

	Incidenza manodopera
	77,45%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.009.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m² € 154.60519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 10,62500
	€ 0,95625

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,09
	€ 5,34100
	€ 0,48069

	Totale TOS17_AT
	€ 1,43694

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 17,74000
	€ 1,59660

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,01000
	€ 62,43900

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 14,55000
	€ 56,74500

	Totale TOS17_RU
	€ 120,78060

	Totale Parziale (A)
	€ 122,21754

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,33263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,05502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,60519

	Incidenza manodopera
	78,12%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_24.T01.009.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.


Prezzo a m² € 599.86287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	Totale TOS17_AT
	€ 2,39490

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,01000
	€ 166,50400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 14,55000
	€ 151,32000

	Totale TOS17_RU
	€ 471,80500

	Totale Parziale (A)
	€ 474,19990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,12999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,13390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,53299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 599,86287

	Incidenza manodopera
	78,65%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.010.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 
001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.


Prezzo a m € 5.18410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,62500
	€ 1,06250

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 5,34100
	€ 0,53410

	Totale TOS17_AT
	€ 1,59660

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 14,55000
	€ 0,72750

	Totale TOS17_RU
	€ 2,50150

	Totale Parziale (A)
	€ 4,09810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,18410

	Incidenza manodopera
	48,25%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.010.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 
003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.


Prezzo a m² € 234.98725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 4,22920
	€ 1,52251

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36
	€ 5,34100
	€ 1,92276

	Totale TOS17_AT
	€ 3,44527

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 17,74000
	€ 6,38640

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,01000
	€ 62,43900

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 14,55000
	€ 56,74500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 14,55000
	€ 56,74500

	Totale TOS17_RU
	€ 182,31540

	Totale Parziale (A)
	€ 185,76067

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,86410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,36248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 234,98725

	Incidenza manodopera
	77,59%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.011.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.


Prezzo a m € 0.37305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS17_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	0,01
	€ 0,71000
	€ 0,00710

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,11750

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	Totale TOS17_RU
	€ 0,17740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,29490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,37305

	Incidenza manodopera
	47,55%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.011.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.


Prezzo a m € 0.57229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 6,49038
	€ 0,09736

	TOS17_AT.N02.022.001
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	0,015
	€ 1,38000
	€ 0,02070

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,015
	€ 4,55000
	€ 0,06825

	Totale TOS17_AT
	€ 0,18631

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 17,74000
	€ 0,26610

	Totale TOS17_RU
	€ 0,26610

	Totale Parziale (A)
	€ 0,45241

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,57229

	Incidenza manodopera
	46,5%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.011.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.


Prezzo a m € 0.77441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 9,95192
	€ 0,14928

	TOS17_AT.N02.022.002
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm
	ora
	0,015
	€ 2,20000
	€ 0,03300

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,015
	€ 10,92000
	€ 0,16380

	Totale TOS17_AT
	€ 0,34608

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 17,74000
	€ 0,26610

	Totale TOS17_RU
	€ 0,26610

	Totale Parziale (A)
	€ 0,61218

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,77441

	Incidenza manodopera
	34,36%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.012.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.01215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 13,33333
	€ 0,45333

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 15,71000
	€ 0,53414

	Totale TOS17_AT
	€ 0,98747

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 17,74000
	€ 0,60316

	Totale TOS17_RU
	€ 0,60316

	Totale Parziale (A)
	€ 1,59063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,01215

	Incidenza manodopera
	29,98%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.012.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 2.78949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 16,66667
	€ 0,73333

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 15,71000
	€ 0,69124

	Totale TOS17_AT
	€ 1,42457

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 17,74000
	€ 0,78056

	Totale TOS17_RU
	€ 0,78056

	Totale Parziale (A)
	€ 2,20513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,78949

	Incidenza manodopera
	27,98%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T01.012.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.


Prezzo a m € 2.06711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 9,95192
	€ 0,39808

	TOS17_AT.N02.022.073
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm
	ora
	0,04
	€ 2,24000
	€ 0,08960

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,04
	€ 10,92000
	€ 0,43680

	Totale TOS17_AT
	€ 0,92448

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 17,74000
	€ 0,70960

	Totale TOS17_RU
	€ 0,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,06711

	Incidenza manodopera
	34,33%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.013.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 
001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Prezzo a m € 15.00633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 0,24621

	TOS17_PR.P12.016.003
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 60 cm
	m
	1
	€ 8,73000
	€ 8,73000

	Totale TOS17_PR
	€ 8,73000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,087
	€ 14,55000
	€ 1,26585

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,087
	€ 14,55000
	€ 1,26585

	Totale TOS17_RU
	€ 2,88650

	Totale Parziale (A)
	€ 11,86271

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,00633

	Incidenza manodopera
	19,24%
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Codice regionale: TOS17_24.T01.013.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 
002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Prezzo a m € 28.95780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 4,22920
	€ 0,63438

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 1,68174

	TOS17_PR.P12.009.006
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1
	€ 16,49000
	€ 16,49000

	Totale TOS17_PR
	€ 16,49000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,15
	€ 14,55000
	€ 2,18250

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,15
	€ 14,55000
	€ 2,18250

	Totale TOS17_RU
	€ 4,71980

	Totale Parziale (A)
	€ 22,89154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,95780

	Incidenza manodopera
	16,3%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 294.14240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	4,5
	€ 13,06000
	€ 58,77000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	4,5
	€ 9,95192
	€ 44,78364

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	4,5
	€ 10,92000
	€ 49,14000

	Totale TOS17_AT
	€ 152,69364

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 17,74000
	€ 79,83000

	Totale TOS17_RU
	€ 79,83000

	Totale Parziale (A)
	€ 232,52364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,87855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,74022

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 294,14240

	Incidenza manodopera
	27,14%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 522.91983
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 13,06000
	€ 104,48000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 271,45536

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 141,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 413,37536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,00630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,24013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,53817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 522,91983

	Incidenza manodopera
	27,14%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 359.50738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	5,5
	€ 13,06000
	€ 71,83000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5,5
	€ 9,95192
	€ 54,73556

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5,5
	€ 10,92000
	€ 60,06000

	Totale TOS17_AT
	€ 186,62556

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5,5
	€ 17,74000
	€ 97,57000

	Totale TOS17_RU
	€ 97,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 284,19556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,62933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,68249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,50738

	Incidenza manodopera
	27,14%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 653.64979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 13,06000
	€ 130,60000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 339,31920

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 17,74000
	€ 177,40000

	Totale TOS17_RU
	€ 177,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 516,71920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 77,50788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,55016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,42271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 653,64979

	Incidenza manodopera
	27,14%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 1195.37430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	12
	€ 32,91666
	€ 394,99992

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS17_AT.N01.004.002
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese
	ora
	12
	€ 12,38000
	€ 148,56000

	Totale TOS17_AT
	€ 732,07992

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 17,74000
	€ 212,88000

	Totale TOS17_RU
	€ 212,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 944,95992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 141,74399

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,83488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 108,67039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.195,37430

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 155.07099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	3
	€ 2,25000
	€ 6,75000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 69,36576

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 17,74000
	€ 53,22000

	Totale TOS17_RU
	€ 53,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 122,58576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,38786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36776

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,09736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,07099

	Incidenza manodopera
	34,32%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.007
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 258.45164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	5
	€ 2,25000
	€ 11,25000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5
	€ 9,95192
	€ 49,75960

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5
	€ 10,92000
	€ 54,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 115,60960

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 17,74000
	€ 88,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 88,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 204,30960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,64644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,49560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 258,45164

	Incidenza manodopera
	34,32%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.009
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 531.27465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	6
	€ 32,91666
	€ 197,49996

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS17_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	6
	€ 3,63000
	€ 21,78000

	Totale TOS17_AT
	€ 313,53996

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6
	€ 17,74000
	€ 106,44000

	Totale TOS17_RU
	€ 106,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 419,97996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,99699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,25994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,29770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 531,27465

	Incidenza manodopera
	20,03%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.010
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.


Prezzo a ettaro € 387.67747
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	7,5
	€ 2,25000
	€ 16,87500

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	7,5
	€ 9,95192
	€ 74,63940

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	7,5
	€ 10,92000
	€ 81,90000

	Totale TOS17_AT
	€ 173,41440

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 17,74000
	€ 133,05000

	Totale TOS17_RU
	€ 133,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 306,46440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,96966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,24341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 387,67747

	Incidenza manodopera
	34,32%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.011
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.


Prezzo a ettaro € 534.36029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,63000
	€ 36,30000

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 245,01920

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 17,74000
	€ 177,40000

	Totale TOS17_RU
	€ 177,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 422,41920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,36288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,26726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,57821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 534,36029

	Incidenza manodopera
	33,2%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.001.012
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.


Prezzo a ettaro € 13098.51701
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	85
	€ 16,66667
	€ 1.416,66695

	TOS17_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	85
	€ 27,91667
	€ 2.372,91695

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	85
	€ 15,71000
	€ 1.335,35000

	TOS17_AT.N01.001.913
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	85
	€ 23,56500
	€ 2.003,02500

	TOS17_AT.N01.004.024
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese
	ora
	85
	€ 2,48000
	€ 210,80000

	Totale TOS17_AT
	€ 7.338,75890

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	85
	€ 17,74000
	€ 1.507,90000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	85
	€ 17,74000
	€ 1.507,90000

	Totale TOS17_RU
	€ 3.015,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 10.354,55890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.553,18384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 31,06368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.190,77427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.098,51701

	Incidenza manodopera
	23,02%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.002.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.54478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,043
	€ 13,33333
	€ 0,57333

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,043
	€ 15,71000
	€ 0,67553

	Totale TOS17_AT
	€ 1,24886

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,043
	€ 17,74000
	€ 0,76282

	Totale TOS17_RU
	€ 0,76282

	Totale Parziale (A)
	€ 2,01168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,54478

	Incidenza manodopera
	29,98%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.002.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 3.84676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,065
	€ 13,33333
	€ 0,86667

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,065
	€ 15,71000
	€ 1,02115

	Totale TOS17_AT
	€ 1,88782

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 17,74000
	€ 1,15310

	Totale TOS17_RU
	€ 1,15310

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,84676

	Incidenza manodopera
	29,98%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.002.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
003 - in terreni terrazzati.


Prezzo a m³ € 3.06994
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,072
	€ 10,62500
	€ 0,76500

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,072
	€ 5,34100
	€ 0,38455

	Totale TOS17_AT
	€ 1,14955

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 17,74000
	€ 1,27728

	Totale TOS17_RU
	€ 1,27728

	Totale Parziale (A)
	€ 2,42683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,06994

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.003.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.38773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 10,62500
	€ 0,59500

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,056
	€ 5,34100
	€ 0,29910

	Totale TOS17_AT
	€ 0,89410

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 17,74000
	€ 0,99344

	Totale TOS17_RU
	€ 0,99344

	Totale Parziale (A)
	€ 1,88754

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,38773

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.003.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 3.53896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 10,62500
	€ 0,88188

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,083
	€ 5,34100
	€ 0,44330

	Totale TOS17_AT
	€ 1,32518

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 17,74000
	€ 1,47242

	Totale TOS17_RU
	€ 1,47242

	Totale Parziale (A)
	€ 2,79760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,53896

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.003.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
003 - in terreni terrazzati.


Prezzo a m³ € 4.68921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,118
	€ 8,33330
	€ 0,98333

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,118
	€ 5,34100
	€ 0,63024

	Totale TOS17_AT
	€ 1,61357

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,118
	€ 17,74000
	€ 2,09332

	Totale TOS17_RU
	€ 2,09332

	Totale Parziale (A)
	€ 3,70689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,68921

	Incidenza manodopera
	44,64%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.004.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.


Prezzo a ettaro € 706.24100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	8
	€ 32,91666
	€ 263,33328

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	8
	€ 15,71000
	€ 125,68000

	TOS17_AT.N01.004.032
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese
	ora
	8
	€ 3,42000
	€ 27,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 416,37328

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 141,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 558,29328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,74399

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,67488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,20373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 706,24100

	Incidenza manodopera
	20,1%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.004.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.


Prezzo a ettaro € 882.80125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	10
	€ 32,91666
	€ 329,16660

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	10
	€ 15,71000
	€ 157,10000

	TOS17_AT.N01.004.032
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,42000
	€ 34,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 520,46660

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 17,74000
	€ 177,40000

	Totale TOS17_RU
	€ 177,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 697,86660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,67999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,09360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,25466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 882,80125

	Incidenza manodopera
	20,1%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.004.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
003 - eseguito con raccogli sassi.


Prezzo a ettaro € 633.64235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	12
	€ 9,95192
	€ 119,42304

	TOS17_AT.N02.022.081
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Raccogli sassi trainata
	ora
	12
	€ 3,13000
	€ 37,56000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	12
	€ 10,92000
	€ 131,04000

	Totale TOS17_AT
	€ 288,02304

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 17,74000
	€ 212,88000

	Totale TOS17_RU
	€ 212,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 500,90304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 75,13546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,50271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,60385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 633,64235

	Incidenza manodopera
	33,6%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T02.005.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.
Articolo: 
001 - con pietrame disposto in andane.


Prezzo a ettaro € 558.80599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	6,7
	€ 9,95192
	€ 66,67786

	TOS17_AT.N02.022.082
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata
	ora
	6,7
	€ 27,32000
	€ 183,04400

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	6,7
	€ 10,92000
	€ 73,16400

	Totale TOS17_AT
	€ 322,88586

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6,7
	€ 17,74000
	€ 118,85800

	Totale TOS17_RU
	€ 118,85800

	Totale Parziale (A)
	€ 441,74386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,26158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,32523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,80054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 558,80599

	Incidenza manodopera
	21,27%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.005.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.
Articolo: 
002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.


Prezzo a ettaro € 667.23103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS17_AT.N02.022.082
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata
	ora
	8
	€ 27,32000
	€ 218,56000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS17_AT
	€ 385,53536

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	Totale TOS17_RU
	€ 141,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 527,45536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,11830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,58237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 60,65737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 667,23103

	Incidenza manodopera
	21,27%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.006.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.
Articolo: 
001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto.


Prezzo a m³ € 68.51029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,33333
	€ 13,33333

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS17_AT.N01.002.011
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni
	ora
	1
	€ 7,37500
	€ 7,37500

	Totale TOS17_AT
	€ 36,41833

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	Totale TOS17_RU
	€ 17,74000

	Totale Parziale (A)
	€ 54,15833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,12375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,51029

	Incidenza manodopera
	25,89%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.007.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 
001 - con livellatrice trainata a controllo laser.


Prezzo a ettaro € 819.72847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8,33
	€ 9,95192
	€ 82,89949

	TOS17_AT.N02.022.061
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo
	ora
	8,33
	€ 23,17000
	€ 193,00610

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8,33
	€ 10,92000
	€ 90,96360

	Totale TOS17_AT
	€ 366,86919

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8,33
	€ 17,74000
	€ 147,77420

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	8,33
	€ 16,01000
	€ 133,36330

	Totale TOS17_RU
	€ 281,13750

	Totale Parziale (A)
	€ 648,00669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 97,20100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,94402

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,52077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 819,72847

	Incidenza manodopera
	34,3%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.007.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 
002 - con livellatrice semovente


Prezzo a ettaro € 774.36240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	7
	€ 39,71917
	€ 278,03419

	TOS17_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	7
	€ 15,71000
	€ 109,97000

	Totale TOS17_AT
	€ 388,00419

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	14
	€ 16,01000
	€ 224,14000

	Totale TOS17_RU
	€ 224,14000

	Totale Parziale (A)
	€ 612,14419

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,82163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,39658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 774,36240

	Incidenza manodopera
	28,95%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.008.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 
001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.


Prezzo a m³ € 4.24263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0362
	€ 13,33333
	€ 0,48267

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0362
	€ 15,71000
	€ 0,56870

	Totale TOS17_AT
	€ 1,82467

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0362
	€ 17,74000
	€ 0,64219

	Totale TOS17_RU
	€ 1,52919

	Totale Parziale (A)
	€ 3,35386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,24263

	Incidenza manodopera
	36,04%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.008.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 
002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.


Prezzo a m³ € 5.05933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS17_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 13,33333
	€ 0,66667

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	TOS17_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 15,71000
	€ 0,78550

	Totale TOS17_AT
	€ 2,22547

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	Totale TOS17_RU
	€ 1,77400

	Totale Parziale (A)
	€ 3,99947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,05933

	Incidenza manodopera
	35,06%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.009.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 27.31853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,229
	€ 10,62500
	€ 2,43313

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,229
	€ 5,34100
	€ 1,22309

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS17_AT
	€ 3,96398

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS17_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS17_PR
	€ 12,39824

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,229
	€ 17,74000
	€ 4,06246

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 17,74000
	€ 0,44350

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	Totale TOS17_RU
	€ 5,23346

	Totale Parziale (A)
	€ 21,59567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48350

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,31853

	Incidenza manodopera
	19,16%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T02.009.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 27.95810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,244
	€ 10,62500
	€ 2,59250

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,244
	€ 5,34100
	€ 1,30320

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS17_AT
	€ 4,20346

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS17_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS17_PR
	€ 12,39824

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 17,74000
	€ 0,44350

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,244
	€ 17,74000
	€ 4,32856

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	Totale TOS17_RU
	€ 5,49956

	Totale Parziale (A)
	€ 22,10126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,95810

	Incidenza manodopera
	19,67%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.009.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 28.55503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,258
	€ 10,62500
	€ 2,74125

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,258
	€ 5,34100
	€ 1,37798

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS17_AT
	€ 4,42699

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS17_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS17_PR
	€ 12,39824

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 17,74000
	€ 0,44350

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,258
	€ 17,74000
	€ 4,57692

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	Totale TOS17_RU
	€ 5,74792

	Totale Parziale (A)
	€ 22,57315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38597

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,55503

	Incidenza manodopera
	20,13%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.009.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 19.39677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 10,62500
	€ 2,33750

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22
	€ 5,34100
	€ 1,17502

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 3,75873

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS17_PR.P15.162.003
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 125 mm
	ml
	1
	€ 5,19600
	€ 5,19600

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS17_PR
	€ 7,02609

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 17,74000
	€ 3,90280

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 14,55000
	€ 0,29100

	Totale TOS17_RU
	€ 4,54860

	Totale Parziale (A)
	€ 15,33342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,39677

	Incidenza manodopera
	23,45%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.009.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 16.51391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,62500
	€ 2,44375

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 5,34100
	€ 1,22843

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 3,91839

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS17_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS17_PR
	€ 4,41009

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 17,74000
	€ 4,08020

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 14,55000
	€ 0,29100

	Totale TOS17_RU
	€ 4,72600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,05448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,51391

	Incidenza manodopera
	28,62%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.009.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 16.98293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,241
	€ 10,62500
	€ 2,56063

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,241
	€ 5,34100
	€ 1,28718

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS17_AT
	€ 4,09402

	TOS17_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS17_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS17_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS17_PR
	€ 4,41009

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,241
	€ 17,74000
	€ 4,27534

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 14,55000
	€ 0,29100

	Totale TOS17_RU
	€ 4,92114

	Totale Parziale (A)
	€ 13,42524

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,98293

	Incidenza manodopera
	28,98%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.009.012
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.

Prezzo a cad € 8.86033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 4,22920
	€ 0,29604

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 5,34100
	€ 0,37387

	Totale TOS17_AT
	€ 0,66991

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 17,74000
	€ 1,24180

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,35
	€ 14,55000
	€ 5,09250

	Totale TOS17_RU
	€ 6,33430

	Totale Parziale (A)
	€ 7,00421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02101

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,86033

	Incidenza manodopera
	71,49%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.010.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 
003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

Prezzo a m € 4.32487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 9,95192
	€ 0,09952

	TOS17_AT.N02.022.075
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni
	ora
	0,01
	€ 9,97000
	€ 0,09970

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,004
	€ 1,27000
	€ 0,00508

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01
	€ 10,92000
	€ 0,10920

	Totale TOS17_AT
	€ 0,35766

	TOS17_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,58000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 17,74000
	€ 0,07096

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,01
	€ 16,01000
	€ 0,16010

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,55000
	€ 0,01455

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,004
	€ 14,55000
	€ 0,05820

	Totale TOS17_RU
	€ 0,48121

	Totale Parziale (A)
	€ 3,41887

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,32487

	Incidenza manodopera
	11,13%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.010.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 
004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.

Prezzo a m € 5.14196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 9,95192
	€ 0,19904

	TOS17_AT.N02.022.075
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni
	ora
	0,02
	€ 9,97000
	€ 0,19940

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,004
	€ 1,27000
	€ 0,00508

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,02
	€ 10,92000
	€ 0,21840

	Totale TOS17_AT
	€ 0,66608

	TOS17_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS17_PR
	€ 2,58000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 17,74000
	€ 0,07096

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,02
	€ 16,01000
	€ 0,32020

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,004
	€ 14,55000
	€ 0,05820

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,55000
	€ 0,01455

	Totale TOS17_RU
	€ 0,81871

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14196

	Incidenza manodopera
	15,92%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T02.011.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
001 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.

Prezzo a ettaro € 130.80707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS17_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	2,5
	€ 2,75000
	€ 6,87500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 59,05480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 17,74000
	€ 44,35000

	Totale TOS17_RU
	€ 44,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 103,40480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,51072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,89155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,80707

	Incidenza manodopera
	33,9%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.011.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
002 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.

Prezzo a ettaro € 137.32182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS17_AT.N02.022.007
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm
	ora
	2,5
	€ 4,81000
	€ 12,02500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 64,20480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 17,74000
	€ 44,35000

	Totale TOS17_RU
	€ 44,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 108,55480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,28322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,48380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,32182

	Incidenza manodopera
	32,3%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.011.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.

Prezzo a ettaro € 79.77454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,5
	€ 9,95192
	€ 14,92788

	TOS17_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	1,5
	€ 3,43000
	€ 5,14500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,5
	€ 10,92000
	€ 16,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 36,45288

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 17,74000
	€ 26,61000

	Totale TOS17_RU
	€ 26,61000

	Totale Parziale (A)
	€ 63,06288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,45943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,25223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,77454

	Incidenza manodopera
	33,36%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.011.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

Prezzo a ettaro € 132.95757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS17_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	2,5
	€ 3,43000
	€ 8,57500

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 60,75480

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 17,74000
	€ 44,35000

	Totale TOS17_RU
	€ 44,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 105,10480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,76572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,08705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,95757

	Incidenza manodopera
	33,36%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.012.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
001 - con spandiletame

Prezzo a ettaro € 150.82570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS17_AT.N02.022.128
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li
	ora
	2,5
	€ 9,08000
	€ 22,70000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS17_AT
	€ 74,87980

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 17,74000
	€ 44,35000

	Totale TOS17_RU
	€ 44,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 119,22980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,88447

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,71143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,82570

	Incidenza manodopera
	29,4%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.012.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha.


Prezzo a ettaro € 58.42475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 6,49038
	€ 9,73557

	TOS17_AT.N02.022.127
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li
	ora
	1,5
	€ 2,01000
	€ 3,01500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,5
	€ 4,55000
	€ 6,82500

	Totale TOS17_AT
	€ 19,57557

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 17,74000
	€ 26,61000

	Totale TOS17_RU
	€ 26,61000

	Totale Parziale (A)
	€ 46,18557

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,42475

	Incidenza manodopera
	45,55%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.012.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha.


Prezzo a ettaro € 97.37458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,5
	€ 6,49038
	€ 16,22595

	TOS17_AT.N02.022.127
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li
	ora
	2,5
	€ 2,01000
	€ 5,02500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,5
	€ 4,55000
	€ 11,37500

	Totale TOS17_AT
	€ 32,62595

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 17,74000
	€ 44,35000

	Totale TOS17_RU
	€ 44,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,97595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,54639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,37458

	Incidenza manodopera
	45,55%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.013.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
001 - per volumi di 4-6 hl/ha.


Prezzo a ettaro € 32.05042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS17_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,8
	€ 2,89000
	€ 2,31200

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 4,55000
	€ 3,64000

	Totale TOS17_AT
	€ 11,14430

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 17,74000
	€ 14,19200

	Totale TOS17_RU
	€ 14,19200

	Totale Parziale (A)
	€ 25,33630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,05042

	Incidenza manodopera
	44,28%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.013.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
002 - per volumi oltre 6 hl/ha.


Prezzo a ettaro € 57.99003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1
	€ 9,95192
	€ 9,95192

	TOS17_AT.N02.022.126
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	1
	€ 7,23000
	€ 7,23000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS17_AT
	€ 28,10192

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1
	€ 17,74000
	€ 17,74000

	Totale TOS17_RU
	€ 17,74000

	Totale Parziale (A)
	€ 45,84192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,87629

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,27182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,99003

	Incidenza manodopera
	30,59%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T02.014.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 
001 - per larghezze fino a 4 m


Prezzo a m € 0.08401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 10,12500
	€ 0,02025

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,002
	€ 5,34100
	€ 0,01068

	Totale TOS17_AT
	€ 0,03093

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 17,74000
	€ 0,03548

	Totale TOS17_RU
	€ 0,03548

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08401

	Incidenza manodopera
	42,23%
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Codice regionale: TOS17_24.T02.014.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 
002 - per larghezze oltre 4 m


Prezzo a m € 0.16802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 10,12500
	€ 0,04050

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,004
	€ 5,34100
	€ 0,02136

	Totale TOS17_AT
	€ 0,06186

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 17,74000
	€ 0,07096

	Totale TOS17_RU
	€ 0,07096

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13282

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16802

	Incidenza manodopera
	42,23%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.001.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati

Prezzo a ettaro € 157.38594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS17_AT.N02.022.042
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m
	ora
	3
	€ 2,86000
	€ 8,58000

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS17_AT
	€ 71,19576

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 17,74000
	€ 53,22000

	Totale TOS17_RU
	€ 53,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 124,41576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,66236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,30781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,38594

	Incidenza manodopera
	33,81%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.001.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 
002 - in terreni terrazzati

Prezzo a ettaro € 163.79513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,6
	€ 10,81731
	€ 38,94232

	TOS17_AT.N02.022.042
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m
	ora
	3,6
	€ 2,86000
	€ 10,29600

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,6
	€ 4,55000
	€ 16,38000

	Totale TOS17_AT
	€ 65,61832

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 17,74000
	€ 63,86400

	Totale TOS17_RU
	€ 63,86400

	Totale Parziale (A)
	€ 129,48232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,42235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,89047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,79513

	Incidenza manodopera
	38,99%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.002.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.


Prezzo a ettaro € 122.54055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 17,74000
	€ 53,22000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3
	€ 14,55000
	€ 43,65000

	Totale TOS17_RU
	€ 96,87000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,87000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,53050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,14005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,54055

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.002.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.


Prezzo a ettaro € 106.20181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,6
	€ 17,74000
	€ 46,12400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,6
	€ 14,55000
	€ 37,83000

	Totale TOS17_RU
	€ 83,95400

	Totale Parziale (A)
	€ 83,95400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,59310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,65471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,20181

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.002.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
003 - per vigneti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 122.54055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 17,74000
	€ 53,22000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3
	€ 14,55000
	€ 43,65000

	Totale TOS17_RU
	€ 96,87000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,87000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,53050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,14005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,54055

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.002.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.

Prezzo a ettaro € 81.69370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 64,58000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,58000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,68700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,42670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,69370

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.002.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 142.96398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 17,74000
	€ 62,09000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,5
	€ 14,55000
	€ 50,92500

	Totale TOS17_RU
	€ 113,01500

	Totale Parziale (A)
	€ 113,01500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,95225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,25428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,99673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,96398

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.002.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 245.08110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6
	€ 17,74000
	€ 106,44000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 14,55000
	€ 87,30000

	Totale TOS17_RU
	€ 193,74000

	Totale Parziale (A)
	€ 193,74000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,06100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,28010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 245,08110

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.003.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 
001 - a fila singola.


Prezzo a m € 0.30635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0075
	€ 17,74000
	€ 0,13305

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,0075
	€ 14,55000
	€ 0,10913

	Totale TOS17_RU
	€ 0,24218

	Totale Parziale (A)
	€ 0,24218

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30635

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.003.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 
002 - a fila multipla.


Prezzo a m € 0.40847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,32290

	Totale Parziale (A)
	€ 0,32290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,40847

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.004.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
001 - per impianti con interfila fino a 3 m.


Prezzo a ettaro € 30.04727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,49038
	€ 4,86779

	TOS17_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,75
	€ 2,89000
	€ 2,16750

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,75
	€ 4,55000
	€ 3,41250

	Totale TOS17_AT
	€ 10,44779

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 17,74000
	€ 13,30500

	Totale TOS17_RU
	€ 13,30500

	Totale Parziale (A)
	€ 23,75279

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,56292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,04727

	Incidenza manodopera
	44,28%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.004.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
002 - per impianti con interfila oltre 3 m.


Prezzo a ettaro € 36.05673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,9
	€ 6,49038
	€ 5,84134

	TOS17_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,9
	€ 2,89000
	€ 2,60100

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,9
	€ 4,55000
	€ 4,09500

	Totale TOS17_AT
	€ 12,53734

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 17,74000
	€ 15,96600

	Totale TOS17_RU
	€ 15,96600

	Totale Parziale (A)
	€ 28,50334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,27550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,27788

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,05673

	Incidenza manodopera
	44,28%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.004.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
003 - per impianti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 59.19758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 10,81731
	€ 14,06250

	TOS17_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	1,3
	€ 2,89000
	€ 3,75700

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,3
	€ 4,55000
	€ 5,91500

	Totale TOS17_AT
	€ 23,73450

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 17,74000
	€ 23,06200

	Totale TOS17_RU
	€ 23,06200

	Totale Parziale (A)
	€ 46,79650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,01948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,38160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,19758

	Incidenza manodopera
	38,96%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 6.98816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS17_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 3,50000
	€ 0,31500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS17_AT
	€ 1,30863

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 17,74000
	€ 1,59660

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 14,55000
	€ 1,30950

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 14,55000
	€ 1,30950

	Totale TOS17_RU
	€ 4,21560

	Totale Parziale (A)
	€ 5,52423

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,98816

	Incidenza manodopera
	60,32%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 0.84916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,81731
	€ 0,10817

	TOS17_AT.N02.022.123
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato
	ora
	0,01
	€ 4,92000
	€ 0,04920

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,20287

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,46840

	Totale Parziale (A)
	€ 0,67127

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,84916

	Incidenza manodopera
	55,16%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 1.27374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 10,81731
	€ 0,16226

	TOS17_AT.N02.022.123
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato
	ora
	0,015
	€ 4,92000
	€ 0,07380

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,015
	€ 4,55000
	€ 0,06825

	Totale TOS17_AT
	€ 0,30431

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 17,74000
	€ 0,26610

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 14,55000
	€ 0,21825

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 14,55000
	€ 0,21825

	Totale TOS17_RU
	€ 0,70260

	Totale Parziale (A)
	€ 1,00691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11579

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,27374

	Incidenza manodopera
	55,16%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.


Prezzo a cad € 10.21996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,193
	€ 4,22920
	€ 0,81624

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,193
	€ 5,34100
	€ 1,03081

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84705

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,193
	€ 17,74000
	€ 3,42382

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,193
	€ 14,55000
	€ 2,80815

	Totale TOS17_RU
	€ 6,23197

	Totale Parziale (A)
	€ 8,07902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,21996

	Incidenza manodopera
	60,98%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.


Prezzo a cad € 7.76462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS17_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 3,50000
	€ 0,35000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,45404

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 14,55000
	€ 1,45500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 14,55000
	€ 1,45500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,68400

	Totale Parziale (A)
	€ 6,13804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,76462

	Incidenza manodopera
	60,32%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.007
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)


Prezzo a chilometri € 12.96372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.018.001
	Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina
	ora
	0,7
	€ 0,09000
	€ 0,06300

	Totale TOS17_AT
	€ 0,06300

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,7
	€ 14,55000
	€ 10,18500

	Totale TOS17_RU
	€ 10,18500

	Totale Parziale (A)
	€ 10,24800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,53720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02306

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,96372

	Incidenza manodopera
	78,57%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.008
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)


Prezzo a chilometri € 36.92535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.018.001
	Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina
	ora
	1
	€ 0,09000
	€ 0,09000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,09000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1
	€ 14,55000
	€ 14,55000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1
	€ 14,55000
	€ 14,55000

	Totale TOS17_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,19000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,92535

	Incidenza manodopera
	78,81%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.009
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).


Prezzo a cad € 0.42333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,023
	€ 14,55000
	€ 0,33465

	Totale TOS17_RU
	€ 0,33465

	Totale Parziale (A)
	€ 0,33465

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00075

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,42333

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.005.010
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).


Prezzo a cad € 0.55217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,03
	€ 14,55000
	€ 0,43650

	Totale TOS17_RU
	€ 0,43650

	Totale Parziale (A)
	€ 0,43650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,55217

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.


Prezzo a cad € 0.33130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,018
	€ 14,55000
	€ 0,26190

	Totale TOS17_RU
	€ 0,26190

	Totale Parziale (A)
	€ 0,26190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,33130

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.


Prezzo a cad € 0.07887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS17_AT.N02.022.201
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 
	ora
	0,001
	€ 4,47000
	€ 0,00447

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,001
	€ 4,55000
	€ 0,00455

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01551

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 17,74000
	€ 0,01774

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,55000
	€ 0,01455

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,55000
	€ 0,01455

	Totale TOS17_RU
	€ 0,04684

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,07887

	Incidenza manodopera
	59,39%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.


Prezzo a cad € 1.56449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,085
	€ 14,55000
	€ 1,23675

	Totale TOS17_RU
	€ 1,23675

	Totale Parziale (A)
	€ 1,23675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,56449

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.


Prezzo a ettaro € 668.53297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS17_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	12
	€ 0,71000
	€ 8,52000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS17_AT
	€ 141,00456

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 17,74000
	€ 212,88000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 14,55000
	€ 174,60000

	Totale TOS17_RU
	€ 387,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 528,48456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,27268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,18909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 60,77572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 668,53297

	Incidenza manodopera
	57,96%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.007
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.


Prezzo a ettaro € 779.95513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	14
	€ 6,49038
	€ 90,86532

	TOS17_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	14
	€ 0,71000
	€ 9,94000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	14
	€ 4,55000
	€ 63,70000

	Totale TOS17_AT
	€ 164,50532

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 17,74000
	€ 248,36000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	14
	€ 14,55000
	€ 203,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 452,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 616,56532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 92,48480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,38727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,90501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 779,95513

	Incidenza manodopera
	57,96%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.011
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. 


Prezzo a cad € 1.84058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 14,55000
	€ 1,45500

	Totale TOS17_RU
	€ 1,45500

	Totale Parziale (A)
	€ 1,45500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,84058

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.015
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.


Prezzo a cad € 0.92029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 14,55000
	€ 0,72750

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72750

	Totale Parziale (A)
	€ 0,72750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,92029

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.006.016
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.


Prezzo a cad € 0.06047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS17_AT.N02.022.201
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 
	ora
	0,001
	€ 4,47000
	€ 0,00447

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,001
	€ 4,55000
	€ 0,00455

	Totale TOS17_AT
	€ 0,01551

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 17,74000
	€ 0,01774

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,55000
	€ 0,01455

	Totale TOS17_RU
	€ 0,03229

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00717

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,06047

	Incidenza manodopera
	53,4%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.007.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 
001 - di piante di vite.


Prezzo a cad € 1.01781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS17_PR
	€ 0,08414

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,045
	€ 16,01000
	€ 0,72045

	Totale TOS17_RU
	€ 0,72045

	Totale Parziale (A)
	€ 0,80459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,01781

	Incidenza manodopera
	70,78%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.007.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 
002 - di olivi e piante da frutto.


Prezzo a cad € 1.57734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,015
	€ 8,05000
	€ 0,12075

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,003
	€ 1,82000
	€ 0,00546

	Totale TOS17_PR
	€ 0,12621

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,07
	€ 16,01000
	€ 1,12070

	Totale TOS17_RU
	€ 1,12070

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14339

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,57734

	Incidenza manodopera
	71,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.008.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
001 - con tutori di altezza fino a 1 m.


Prezzo a cad € 0.55678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00364

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,03
	€ 14,55000
	€ 0,43650

	Totale TOS17_RU
	€ 0,43650

	Totale Parziale (A)
	€ 0,44014

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,55678

	Incidenza manodopera
	78,4%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.008.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
002 - con tutori di altezza oltre 1 m.


Prezzo a cad € 0.74314
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,003
	€ 1,82000
	€ 0,00546

	Totale TOS17_PR
	€ 0,00546

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,04
	€ 14,55000
	€ 0,58200

	Totale TOS17_RU
	€ 0,58200

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08812

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00132

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74314

	Incidenza manodopera
	78,32%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.008.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
003 - in vigneti

Prezzo a cad € 0.21821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.004.014
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna
	cad
	1
	€ 0,02700
	€ 0,02700

	Totale TOS17_PR
	€ 0,02700

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,14550

	Totale Parziale (A)
	€ 0,17250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,21821

	Incidenza manodopera
	66,68%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.009.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.


Prezzo a cad € 0.73623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,04
	€ 14,55000
	€ 0,58200

	Totale TOS17_RU
	€ 0,58200

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,73623

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.009.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.


Prezzo a cad € 1.10435
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,06
	€ 14,55000
	€ 0,87300

	Totale TOS17_RU
	€ 0,87300

	Totale Parziale (A)
	€ 0,87300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,10435

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_24.T03.009.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.


Prezzo a cad € 0.27609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 14,55000
	€ 0,21825

	Totale TOS17_RU
	€ 0,21825

	Totale Parziale (A)
	€ 0,21825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,27609

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T03.009.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.


Prezzo a cad € 0.58013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,01
	€ 2,53000
	€ 0,02530

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS17_AT
	€ 0,13570

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 17,74000
	€ 0,17740

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,55000
	€ 0,14550

	Totale TOS17_RU
	€ 0,32290

	Totale Parziale (A)
	€ 0,45860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05274

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,58013

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.009.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 160.90896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	2
	€ 2,53000
	€ 5,06000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 4,55000
	€ 9,10000

	Totale TOS17_AT
	€ 27,14076

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 17,74000
	€ 35,48000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2
	€ 14,55000
	€ 29,10000

	Totale TOS17_RU
	€ 100,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 127,20076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,08011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,62809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,90896

	Incidenza manodopera
	62,18%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.009.006
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 168.12209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,2
	€ 6,49038
	€ 14,27884

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	2,2
	€ 2,53000
	€ 5,56600

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,2
	€ 4,55000
	€ 10,01000

	Totale TOS17_AT
	€ 29,85484

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 17,74000
	€ 39,02800

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,2
	€ 14,55000
	€ 32,01000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,2
	€ 14,55000
	€ 32,01000

	Totale TOS17_RU
	€ 103,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 132,90284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,93543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,28383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,12209

	Incidenza manodopera
	61,29%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.009.008
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.


Prezzo a cad € 0.02761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,0015
	€ 14,55000
	€ 0,02183

	Totale TOS17_RU
	€ 0,02183

	Totale Parziale (A)
	€ 0,02183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,02761

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.010.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 
001 -  di viti


Prezzo a cad € 0.48457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,49038
	€ 0,00389

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,0006
	€ 3,40000
	€ 0,00204

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0006
	€ 4,55000
	€ 0,00273

	Totale TOS17_AT
	€ 0,00866

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 17,74000
	€ 0,01064

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 14,55000
	€ 0,36375

	Totale TOS17_RU
	€ 0,37439

	Totale Parziale (A)
	€ 0,38306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,48457

	Incidenza manodopera
	77,26%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.010.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

Prezzo a cad € 2.41406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,06250
	€ 0,05313

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,05
	€ 2,24000
	€ 0,11200

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS17_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,004
	€ 3,40000
	€ 0,01360

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	Totale TOS17_AT
	€ 0,22289

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 17,74000
	€ 0,07096

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 14,55000
	€ 0,72750

	Totale TOS17_RU
	€ 1,68546

	Totale Parziale (A)
	€ 1,90835

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,41406

	Incidenza manodopera
	69,82%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.011.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
001 - di viti

Prezzo a cad € 1.11907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS17_PR
	€ 0,08414

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,05
	€ 16,01000
	€ 0,80050

	Totale TOS17_RU
	€ 0,80050

	Totale Parziale (A)
	€ 0,88464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,11907

	Incidenza manodopera
	71,53%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.011.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio

Prezzo a cad € 0.91654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS17_PR
	€ 0,08414

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,04
	€ 16,01000
	€ 0,64040

	Totale TOS17_RU
	€ 0,64040

	Totale Parziale (A)
	€ 0,72454

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,91654

	Incidenza manodopera
	69,87%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.011.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
003 -  di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona

Prezzo a cad € 1.93492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,03
	€ 8,05000
	€ 0,24150

	TOS17_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,004
	€ 1,82000
	€ 0,00728

	Totale TOS17_PR
	€ 0,24878

	TOS17_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,08
	€ 16,01000
	€ 1,28080

	Totale TOS17_RU
	€ 1,28080

	Totale Parziale (A)
	€ 1,52958

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,93492

	Incidenza manodopera
	66,19%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.012.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 
001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni

Prezzo a cad € 2.84115
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 1,06250
	€ 0,04781

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,045
	€ 2,24000
	€ 0,10080

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 9,95192
	€ 0,13933

	TOS17_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,014
	€ 7,41000
	€ 0,10374

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,014
	€ 10,92000
	€ 0,15288

	Totale TOS17_AT
	€ 0,54456

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 17,74000
	€ 0,79830

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 17,74000
	€ 0,24836

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,045
	€ 14,55000
	€ 0,65475

	Totale TOS17_RU
	€ 1,70141

	Totale Parziale (A)
	€ 2,24597

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,84115

	Incidenza manodopera
	59,88%
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Codice regionale: TOS17_24.T03.012.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 
002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni

Prezzo a cad € 4.76632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,06250
	€ 0,08500

	TOS17_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,24000
	€ 0,17920

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 9,95192
	€ 0,19904

	TOS17_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 7,41000
	€ 0,14820

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,02
	€ 10,92000
	€ 0,21840

	Totale TOS17_AT
	€ 0,82984

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 17,74000
	€ 1,41920

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 17,74000
	€ 0,35480

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,08
	€ 14,55000
	€ 1,16400

	Totale TOS17_RU
	€ 2,93800

	Totale Parziale (A)
	€ 3,76784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,76632

	Incidenza manodopera
	61,64%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_24.T32.001.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 

Prezzo a chilometri € 10567.93827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.340
	€ 0,02100
	€ 70,14000

	Totale TOS17_PR
	€ 2.127,29000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 17,74000
	€ 532,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 14,55000
	€ 2.662,65000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 14,55000
	€ 2.662,65000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.857,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.354,10140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.253,11521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,06230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 960,72166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.567,93827

	Incidenza manodopera
	55,43%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.001.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 10466.48730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 615,51900

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS17_PR
	€ 1.678,88400

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	50
	€ 17,74000
	€ 887,00000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	175
	€ 14,55000
	€ 2.546,25000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	175
	€ 14,55000
	€ 2.546,25000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.979,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.273,90300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.241,08545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 24,82171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 951,49885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.466,48730

	Incidenza manodopera
	57,13%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_24.T32.001.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 11271.40680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 615,51900

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS17_PR
	€ 1.587,68400

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	50
	€ 17,74000
	€ 887,00000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 14,55000
	€ 2.910,00000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 14,55000
	€ 2.910,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.707,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.910,20300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.336,53045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 26,73061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.024,67335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.271,40680

	Incidenza manodopera
	59,5%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.001.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 15214.42622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 984,83040

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS17_PR
	€ 1.678,88400

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	80
	€ 17,74000
	€ 1.419,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	273
	€ 14,55000
	€ 3.972,15000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	273
	€ 14,55000
	€ 3.972,15000

	Totale TOS17_RU
	€ 9.363,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.027,21440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.804,08216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 36,08164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.383,12966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.214,42622

	Incidenza manodopera
	61,54%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.002.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 -  con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 

Prezzo a chilometri € 10043.76022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	4.000
	€ 0,11143
	€ 445,72000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.200
	€ 0,02100
	€ 67,20000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.712,92000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 17,74000
	€ 532,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 14,55000
	€ 2.662,65000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 14,55000
	€ 2.662,65000

	Totale TOS17_RU
	€ 5.857,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.939,73140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.190,95971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 23,81919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 913,06911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.043,76022

	Incidenza manodopera
	58,32%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.002.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 

Prezzo a chilometri € 10831.76667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.000
	€ 0,02100
	€ 84,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.841,15000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 17,74000
	€ 532,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 14,55000
	€ 2.910,00000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 14,55000
	€ 2.910,00000

	Totale TOS17_RU
	€ 6.352,20000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.562,66140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.284,39921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,68798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 984,70606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.831,76667

	Incidenza manodopera
	58,64%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.002.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 

Prezzo a chilometri € 11914.26512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	6.000
	€ 0,11143
	€ 668,58000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.800
	€ 0,02100
	€ 100,80000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.969,38000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 17,74000
	€ 532,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	225
	€ 14,55000
	€ 3.273,75000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	225
	€ 14,55000
	€ 3.273,75000

	Totale TOS17_RU
	€ 7.079,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.418,39140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.412,75871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 28,25517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.083,11501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.914,26512

	Incidenza manodopera
	59,42%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.002.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 12866.20292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.296,00000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 17,74000
	€ 532,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 14,55000
	€ 3.986,70000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 14,55000
	€ 3.986,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 8.505,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 10.170,91140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.525,63671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,51273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.169,65481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.866,20292

	Incidenza manodopera
	66,11%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_24.T32.002.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 12808.51892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS17_AT
	€ 369,31140

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS17_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 1.250,40000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 17,74000
	€ 532,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 14,55000
	€ 3.986,70000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 14,55000
	€ 3.986,70000

	Totale TOS17_RU
	€ 8.505,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 10.125,31140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.518,79671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,37593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.164,41081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.808,51892

	Incidenza manodopera
	66,41%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.003.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati 
Articolo: 
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Prezzo a chilometri € 19840.80446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS17_AT
	€ 984,83040

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	11
	€ 1,10000
	€ 12,10000

	TOS17_PR.P08.025.011
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12
	ml
	700
	€ 1,80000
	€ 1.260,00000

	TOS17_PR.P08.025.031
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda
	ml
	500
	€ 1,80000
	€ 900,00000

	TOS17_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	1.100
	€ 1,00000
	€ 1.100,00000

	TOS17_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	14
	€ 72,00000
	€ 1.008,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 4.280,10000

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	110
	€ 17,74000
	€ 1.951,40000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	291
	€ 14,55000
	€ 4.234,05000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	291
	€ 14,55000
	€ 4.234,05000

	Totale TOS17_RU
	€ 10.419,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 15.684,43040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.352,66456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 47,05329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.803,70950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19.840,80446

	Incidenza manodopera
	52,52%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.004.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
Articolo: 
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Prezzo a cad € 235.62523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	6
	€ 1,50000
	€ 9,00000

	TOS17_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 11,66500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 14,55000
	€ 87,30000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 14,55000
	€ 87,30000

	Totale TOS17_RU
	€ 174,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 186,26500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,93975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,42048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 235,62523

	Incidenza manodopera
	74,1%
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Codice regionale: TOS17_24.T32.005.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni
Articolo: 
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Prezzo a cad € 224.11373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS17_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	21
	€ 1,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 31,66500

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	5
	€ 14,55000
	€ 72,75000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	5
	€ 14,55000
	€ 72,75000

	Totale TOS17_RU
	€ 145,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 177,16500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,57475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,37398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 224,11373

	Incidenza manodopera
	64,92%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc.

Prezzo a m³ € 4.78550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,13
	€ 14,55000
	€ 1,89150

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,13
	€ 14,55000
	€ 1,89150

	Totale TOS17_RU
	€ 3,78300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,78300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43505

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,78550

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a ettaro € 539.18378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	11,25
	€ 10,81731
	€ 121,69474

	TOS17_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	11,25
	€ 4,78000
	€ 53,77500

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	11,25
	€ 4,55000
	€ 51,18750

	Totale TOS17_AT
	€ 226,65724

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	11,25
	€ 17,74000
	€ 199,57500

	Totale TOS17_RU
	€ 199,57500

	Totale Parziale (A)
	€ 426,23224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,93484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,01671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 539,18378

	Incidenza manodopera
	37,01%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.

Prezzo a m³ € 2.10028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	Totale TOS17_AT
	€ 0,77330

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	Totale TOS17_RU
	€ 0,88700

	Totale Parziale (A)
	€ 1,66030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,10028

	Incidenza manodopera
	42,23%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

Prezzo a Tn € 81.72153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,22
	€ 14,55000
	€ 32,30100

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,22
	€ 14,55000
	€ 32,30100

	Totale TOS17_RU
	€ 64,60200

	Totale Parziale (A)
	€ 64,60200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,69030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,42923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,72153

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore

Prezzo a cad € 3.05219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,62500
	€ 0,53125

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	Totale TOS17_AT
	€ 0,79830

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 14,55000
	€ 0,72750

	Totale TOS17_RU
	€ 1,61450

	Totale Parziale (A)
	€ 2,41280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36192

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,05219

	Incidenza manodopera
	52,9%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.011
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

Prezzo a Tn € 12.42388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 14,55000
	€ 3,27375

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 14,55000
	€ 3,27375

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 14,55000
	€ 3,27375

	Totale TOS17_RU
	€ 9,82125

	Totale Parziale (A)
	€ 9,82125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,42388

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.012
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.

Prezzo a Tn € 5.47737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS17_AT.N02.022.181
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg
	ora
	0,09
	€ 4,78000
	€ 0,43020

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS17_AT
	€ 1,42383

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 17,74000
	€ 1,59660

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 14,55000
	€ 1,30950

	Totale TOS17_RU
	€ 2,90610

	Totale Parziale (A)
	€ 4,32993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47737

	Incidenza manodopera
	53,06%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.013
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a Tn € 7.18912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,81731
	€ 1,62260

	TOS17_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	0,15
	€ 4,78000
	€ 0,71700

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS17_AT
	€ 3,02210

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	Totale TOS17_RU
	€ 2,66100

	Totale Parziale (A)
	€ 5,68310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,18912

	Incidenza manodopera
	37,01%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.014
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
014 - carico di letame eseguito con pala meccanica

Prezzo a Tn € 3.14540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 8,00000
	€ 0,64000

	TOS17_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 5,34100
	€ 0,42728

	Totale TOS17_AT
	€ 1,06728

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 17,74000
	€ 1,41920

	Totale TOS17_RU
	€ 1,41920

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14540

	Incidenza manodopera
	45,12%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.021
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Prezzo a ettaro € 598.60185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	8
	€ 6,49038
	€ 51,92304

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	8
	€ 4,55000
	€ 36,40000

	Totale TOS17_AT
	€ 98,48304

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 17,74000
	€ 141,92000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 14,55000
	€ 116,40000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 14,55000
	€ 116,40000

	Totale TOS17_RU
	€ 374,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 473,20304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,98046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,41961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,41835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 598,60185

	Incidenza manodopera
	62,6%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.022
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine.

Prezzo a ettaro € 299.30092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	4
	€ 1,27000
	€ 5,08000

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS17_AT
	€ 49,24152

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 17,74000
	€ 70,96000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	4
	€ 14,55000
	€ 58,20000

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	4
	€ 14,55000
	€ 58,20000

	Totale TOS17_RU
	€ 187,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 236,60152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,49023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,30092

	Incidenza manodopera
	62,6%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.001.023
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto

Prezzo a ettaro € 76.16630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,35
	€ 6,49038
	€ 8,76201

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,35
	€ 1,27000
	€ 1,71450

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,35
	€ 4,55000
	€ 6,14250

	Totale TOS17_AT
	€ 16,61901

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,35
	€ 17,74000
	€ 23,94900

	TOS17_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,35
	€ 14,55000
	€ 19,64250

	Totale TOS17_RU
	€ 43,59150

	Totale Parziale (A)
	€ 60,21051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,03158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,92421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,16630

	Incidenza manodopera
	57,23%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.002.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 3.80137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1
	€ 1,27000
	€ 0,12700

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS17_AT
	€ 1,23104

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	Totale TOS17_RU
	€ 1,77400

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00902

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34558

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80137

	Incidenza manodopera
	46,67%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.002.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton

Prezzo a chilometri € 10.87182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 10,81731
	€ 2,70433

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,25
	€ 1,27000
	€ 0,31750

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,25
	€ 4,55000
	€ 1,13750

	Totale TOS17_AT
	€ 4,15933

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 17,74000
	€ 4,43500

	Totale TOS17_RU
	€ 4,43500

	Totale Parziale (A)
	€ 8,59433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,87182

	Incidenza manodopera
	40,79%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.002.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton

Prezzo a chilometri € 4.36374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.051
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,14
	€ 2,35000
	€ 0,32900

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,14
	€ 4,55000
	€ 0,63700

	Totale TOS17_AT
	€ 0,96600

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 17,74000
	€ 2,48360

	Totale TOS17_RU
	€ 2,48360

	Totale Parziale (A)
	€ 3,44960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,36374

	Incidenza manodopera
	56,91%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.002.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton.

Prezzo a chilometri € 102.56147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,7
	€ 9,95192
	€ 16,91826

	TOS17_AT.N02.022.128
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li
	ora
	1,7
	€ 9,08000
	€ 15,43600

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,7
	€ 10,92000
	€ 18,56400

	Totale TOS17_AT
	€ 50,91826

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,7
	€ 17,74000
	€ 30,15800

	Totale TOS17_RU
	€ 30,15800

	Totale Parziale (A)
	€ 81,07626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,16144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,32377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,56147

	Incidenza manodopera
	29,4%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.002.005
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.

Prezzo a chilometri € 5.20445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 9,95192
	€ 0,99519

	TOS17_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,1
	€ 2,53000
	€ 0,25300

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,1
	€ 10,92000
	€ 1,09200

	Totale TOS17_AT
	€ 2,34019

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 17,74000
	€ 1,77400

	Totale TOS17_RU
	€ 1,77400

	Totale Parziale (A)
	€ 4,11419

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,20445

	Incidenza manodopera
	34,09%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.003.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.

Prezzo a chilometri € 39.91442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,05
	€ 6,49038
	€ 6,81490

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,05
	€ 1,27000
	€ 1,33350

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,05
	€ 4,55000
	€ 4,77750

	Totale TOS17_AT
	€ 12,92590

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 17,74000
	€ 18,62700

	Totale TOS17_RU
	€ 18,62700

	Totale Parziale (A)
	€ 31,55290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,62858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,91442

	Incidenza manodopera
	46,67%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.003.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

Prezzo a chilometri € 5.70206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84656

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	Totale TOS17_RU
	€ 2,66100

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,70206

	Incidenza manodopera
	46,67%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.003.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
003 - di legna, ogni 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 5.70206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84656

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	Totale TOS17_RU
	€ 2,66100

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,70206

	Incidenza manodopera
	46,67%


Provincia di Livorno - 2017
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Codice regionale: TOS17_24.T40.003.004
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

Prezzo a chilometri € 5.70206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS17_AT
	€ 1,84656

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 17,74000
	€ 2,66100

	Totale TOS17_RU
	€ 2,66100

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,70206

	Incidenza manodopera
	46,67%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.004.001
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 1.52055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS17_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS17_AT
	€ 0,49242

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 17,74000
	€ 0,70960

	Totale TOS17_RU
	€ 0,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 1,20202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,52055

	Incidenza manodopera
	46,67%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.004.002
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 1.81403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,035
	€ 9,95192
	€ 0,34832

	TOS17_AT.N02.022.122
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li
	ora
	0,035
	€ 2,36000
	€ 0,08260

	TOS17_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,035
	€ 10,92000
	€ 0,38220

	Totale TOS17_AT
	€ 0,81312

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 17,74000
	€ 0,62090

	Totale TOS17_RU
	€ 0,62090

	Totale Parziale (A)
	€ 1,43402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,81403

	Incidenza manodopera
	34,23%
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Codice regionale: TOS17_24.T40.004.003
Tipologia: 
TOS17_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
003 - con motoagricola.

Prezzo a chilometri € 1.55848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N02.014.052
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,35000
	€ 0,11750

	TOS17_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	Totale TOS17_AT
	€ 0,34500

	TOS17_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 17,74000
	€ 0,88700

	Totale TOS17_RU
	€ 0,88700

	Totale Parziale (A)
	€ 1,23200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,55848

	Incidenza manodopera
	56,91%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.001
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 100.89608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 10,50000
	€ 11,55000

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,35
	€ 87,00000
	€ 30,45000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,00000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 79,75975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,96396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,17237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,89608

	Incidenza manodopera
	36,69%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.002
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 111.63593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,08
	€ 10,50000
	€ 11,34000

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,45
	€ 87,00000
	€ 39,15000

	Totale TOS17_PR
	€ 50,49000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 88,24975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,23746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,14872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,63593

	Incidenza manodopera
	33,16%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.003
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 116.87303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,06
	€ 10,50000
	€ 11,13000

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,5
	€ 87,00000
	€ 43,50000

	Totale TOS17_PR
	€ 54,63000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 92,38975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,85846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,62482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,87303

	Incidenza manodopera
	31,67%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.006
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 83.32523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,02
	€ 10,50000
	€ 10,71000

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 87,00000
	€ 17,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 28,11000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 65,86975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,57502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,32523

	Incidenza manodopera
	44,42%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.004.001
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 101.83218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 10,50000
	€ 11,55000

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 87,00000
	€ 13,05000

	TOS17_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,2
	€ 90,70000
	€ 18,14000

	Totale TOS17_PR
	€ 42,74000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 80,49975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,07496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,25747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,83218

	Incidenza manodopera
	36,35%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.004.002
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 111.97748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1
	€ 10,50000
	€ 10,50000

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 87,00000
	€ 13,05000

	TOS17_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,3
	€ 90,70000
	€ 27,21000

	Totale TOS17_PR
	€ 50,76000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 88,51975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,27796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,17977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,97748

	Incidenza manodopera
	33,06%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.004.003
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 89.19483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS17_AT
	€ 0,74375

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,03
	€ 10,50000
	€ 10,81500

	TOS17_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 87,00000
	€ 17,40000

	TOS17_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,05
	€ 90,70000
	€ 4,53500

	Totale TOS17_PR
	€ 32,75000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,79000
	€ 20,15300

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 24,09000
	€ 16,86300

	Totale TOS17_RU
	€ 37,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 70,50975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,57646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,10862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,19483

	Incidenza manodopera
	41,5%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.010.001
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 
001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³ € 452.82952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,06250
	€ 0,85000

	Totale TOS17_AT
	€ 0,85000

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,9
	€ 10,50000
	€ 9,45000

	TOS17_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	500
	€ 0,63000
	€ 315,00000

	Totale TOS17_PR
	€ 324,45000

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,79000
	€ 23,03200

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 24,09000
	€ 9,63600

	Totale TOS17_RU
	€ 32,66800

	Totale Parziale (A)
	€ 357,96800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,69520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,07390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,16632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 452,82952

	Incidenza manodopera
	7,21%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.102.002
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate
Articolo: 
002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 127.59149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS17_AT
	€ 0,57638

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 10,50000
	€ 4,20000

	TOS17_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,05250
	€ 7,24200

	TOS17_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 33,84200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,79000
	€ 11,80390

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 28,79000
	€ 15,37386

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 24,09000
	€ 29,38980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 24,09000
	€ 9,87690

	Totale TOS17_RU
	€ 66,44446

	Totale Parziale (A)
	€ 100,86284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,12943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,59923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,59149

	Incidenza manodopera
	52,08%


Provincia di Livorno - 2017


Pagina  di 
Codice regionale: TOS17_PR.P09.103.001
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 129.45260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS17_AT
	€ 0,57638

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 10,50000
	€ 4,20000

	TOS17_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,05250
	€ 7,24200

	TOS17_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 33,84200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 28,79000
	€ 12,55244

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 28,79000
	€ 15,37386

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 24,09000
	€ 29,38980

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 24,09000
	€ 10,59960

	Totale TOS17_RU
	€ 67,91570

	Totale Parziale (A)
	€ 102,33408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,35011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,76842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,45260

	Incidenza manodopera
	52,46%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.103.002
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Prezzo a m³ € 134.08470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,582
	€ 1,06250
	€ 0,61838

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS17_AT
	€ 0,62738

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 10,50000
	€ 4,20000

	TOS17_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,05250
	€ 7,24200

	TOS17_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	TOS17_PR.P03.001.001
	Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)
	kg
	0,9
	€ 1,13813
	€ 1,02432

	Totale TOS17_PR
	€ 34,86632

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 28,79000
	€ 12,55244

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,582
	€ 28,79000
	€ 16,75578

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,27
	€ 24,09000
	€ 30,59430

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 24,09000
	€ 10,59960

	Totale TOS17_RU
	€ 70,50212

	Totale Parziale (A)
	€ 105,99581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,89937

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,18952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,08470

	Incidenza manodopera
	52,58%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.105.001
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³ € 147.54819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,631
	€ 1,06250
	€ 0,67044

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS17_AT
	€ 0,67944

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 10,50000
	€ 4,20000

	TOS17_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,05250
	€ 7,24200

	TOS17_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,33
	€ 80,00000
	€ 26,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 37,84200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,79000
	€ 13,96315

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,631
	€ 28,79000
	€ 18,16649

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 24,09000
	€ 11,78001

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,42
	€ 24,09000
	€ 34,20780

	Totale TOS17_RU
	€ 78,11745

	Totale Parziale (A)
	€ 116,63889

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,49583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,41347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,54819

	Incidenza manodopera
	52,94%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.105.002
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 157.79494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS17_AT
	€ 0,78250

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 10,50000
	€ 4,20000

	TOS17_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,05250
	€ 7,24200

	TOS17_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 80,00000
	€ 30,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 41,84200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,79000
	€ 13,96315

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 28,79000
	€ 20,95912

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 24,09000
	€ 35,41230

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 24,09000
	€ 11,78001

	Totale TOS17_RU
	€ 82,11458

	Totale Parziale (A)
	€ 124,73908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,71086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,34499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,79494

	Incidenza manodopera
	52,04%
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Codice regionale: TOS17_PR.P09.106.002
Tipologia: 
TOS17_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 162.02110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS17_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS17_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS17_AT
	€ 0,78250

	TOS17_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 10,50000
	€ 4,20000

	TOS17_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,05250
	€ 7,24200

	TOS17_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 80,00000
	€ 30,40000

	Totale TOS17_PR
	€ 41,84200

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,79000
	€ 15,83450

	TOS17_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 28,79000
	€ 20,95912

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 24,09000
	€ 35,41230

	TOS17_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 24,09000
	€ 13,24950

	Totale TOS17_RU
	€ 85,45542

	Totale Parziale (A)
	€ 128,07992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,21199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,72919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,02110

	Incidenza manodopera
	52,74%
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